znak sprawy PT.2370.1.2023

Zalgcznik Nr 7 do SWZ

Umowa Nr ..........

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta W .....o.ooeeeviiiiiiniannannnn. dnia ...... 2023 r. pomiegdzy:

Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu

Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec

NIP: 8171756559, REGON: 001254352,

reprezentowang przez bryg. Lukasza Kapinosa - Komendanta Powiatowego PSP
przy kontrasygnacie........... -

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

(Imig) ...ooevvviiiiiiiinn... (nazwisko) ..................ll prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod
firmg (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg (adres
prowadzone]j dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON: ..o,
zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o0 ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
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2. Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomoca Dokumentacji projektowej stanowiacej
zatacznik Nr ...,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca
Zatgcznik Nr ... oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
W przedmiarze robodt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

5. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

C) Przedmiar robot,

d) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej),
e) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania.

3. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez
Kierownika budowy.

4. Termin zakonczenia rob6t budowlanych ustala si¢ na 31.05.2024 r. z zastrzezeniem, ze do
31.12.2023 r. Wykonawca wykona, co najmniej 32 % zakresu zamdwienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia minimalnego zakresu zamowienia okreslonego
w ust. 4 do wysokosci 50% w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dodatkowych
funduszy, o ktérym fakcie powiadomi Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym realizacj¢ zwigkszonego zakresu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania re¢kojmi/gwarancji, to jest
w terminie ... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu Umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
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) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

4.  Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy Wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciagu 14 dni
roboczych.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé¢ do odbiorow robot i dokonywaé odbioréw robot
W terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zlozong Oferta oraz nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

4. W zwigzku z dofinansowaniem zadania ze srodkow budzetu panstwa, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia wszelkich dziatah majacych na celu zapewnienie wykonania przedmiotu
zamoOwienia w terminie okreslonym w §2 ust. 3 i 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ za zaniedbania lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujace utratg
dofinansowania ze $rodkéw budzetu panstwa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania naprawienia szkody w postaci utraty dofinansowania,
w wysokosci utraconego dofinansowania. Zadanie odszkodowania od Wykonawcy z tytutu
utraconego dofinansowania nie ogranicza prawa Zamawiajacego do wystgpienia wobec
Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi w umowie i Kodeksie Cywilnym.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
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10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
W czasie odbiorow, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) prowadzi¢ prace oraz zapewni¢ przez podwykonawcoOw prowadzenie prac w taki sposob,
aby umozliwi¢ ciagle funkcjonowanie agregatu zasilania awaryjnego, w tym mozliwos$¢
wykonywania jego przegladow, biezacej konserwacji, testow i rozruchow kontrolnych.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i1 usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawcg sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poddawanych
Odbiorom cze$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza begdzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, W zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .........cevervreeniennens (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w ZaKreSi€.........o.oviiviiiiiiiiiiiiiieenen,
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy Przez ................cceeeenene. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spemiania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czg$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia, Ze .........cccccovvreernenne (podmiot trzeci), na zasoby ktéorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢ skladajac Ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcg z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkdéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
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Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey i .......................... (podmiot trzeci) z tego tytutu
nie obcigzaja Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy ZoObowigzanie ............ccooervrvrieerennnes (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow
finansowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegotowo wysokos¢
zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig............cccccovvvrieniiininnnnne e jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
0 kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY. ittt a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .. . e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie Wykonama robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
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na podstawie odbioréw cze§ciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w  Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedzg 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:
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10

11.

12.

13.

14.

15.

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez ..............coooiiiiiiiiian.. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywatl si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptlaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo - thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej W edytowalnej
wersji elektronicznej w ukltadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy.
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4,

2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglgdniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejno§¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogblny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy
sq przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciagu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w ciagu 3 dni roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia bgda uwazane
przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegodlnych robot lub Terminu
zakonczenia robot.

§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowg lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujagce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia
nie nizszg niz warto$¢ ofertowa,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.
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3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
Co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczgcy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami,

f) zapewnienie Zamawiajacemu ciaglego dostepu do agregatu zasilania awaryjnego w trakcie
realizacji zamowienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
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pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkoéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy 1ub na Termin
zakonczenia robot.

§12.
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy i Materiatow.

2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegoblnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci Materialow, przestrzegania warunkoéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych
Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdow 1 robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych,
ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢
Materiatléow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 4 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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4,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Dokonanie Odbioru czgéciowego nastepuje Protokolem odbioru czg$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czgsciowych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powrocié¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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19.

20.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwiagzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
W okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ogolne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w  wysokosci netto .................. 7t
(stownie: .........cooviiiiiiiiiii, ztotych) wraz z podatkiem ........ % VAT w wysokosci
................................ zt (stownie: ............................. zlotych), co lacznie stanowi
kwote brutto w wysokos$ci ........ccoeviiiiiiiiiiniinnn, zt (stownie: ... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w cato$ci Wynagrodzenie
okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci przedmiotu Umowy.
Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych/ustug Strony uznajg okre$lony procentowo stan
zaawansowania wykonanych robot budowlanych, ustalony na podstawie protokotu odbioru
sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych/ustug stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane na
podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych
robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optlaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
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10) Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

11) Faktury na roboty budowlane nalezy adresowac do

2.
1)

2)

3.
1)
2)

3)

4)

5)

4.
1)

2)

Rozliczenia czesciowe
W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem potracen.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptlaty
Wykonawcey w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Rozliczenia koncowe
Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzglegdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
W uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg dokumentami potwierdzajagcymi
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okresSlonym w pkt 4 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegOlnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie

Strona 18 z 32



znak sprawy PT.2370.1.2023

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcoéw w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8§,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zzadania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 8 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnoscé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 4 i wykaze niezasadno$¢
takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc¢ takiej ptatnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i begdzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Iub  Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
Zamawiaj gcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
ro6wnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalaczy do wystawianego faktury o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa.

5. Zasady wprowadzania zmian w wysokoS$ci wynagrodzenia.

5.1. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach gdy nastapi
zmiana:
a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

€) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

€) ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdowienia, - o ile w/w zmiany beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5.2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, 0 ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawey nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdOw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wezesniej niz w chwili
zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czeSci
wynagrodzenia.

5.3. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej
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5.4.

5.5.

stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcey, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, gdy zmiana ceny materialow lub
kosztow przekracza 5 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztow wskazanych w kosztorysach
ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub
kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych
kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do
wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie
ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa
W niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedlug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatow lub kosztéw uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegodtowsa
kalkulacje cen materialéw lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub
kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie.
Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczegolnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie
omylek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodow co do poszczegolnych elementéw
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy
Umowg¢ w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiang.

5.6. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 5.1. niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny

nie bedzie uwzglgdniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5.3. 1 5.4.
niniejszego paragrafu w danym roku.

5.7. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okres$lana z uwzglednieniem procentowej

5.8.

zmiany cen materiatdéw lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu, przy czym
o wartos¢ nie wigkszg niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgedu Statystycznego w miesiacu
poprzedzajagcym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego.

Waloryzacja zgodnie z 5.1. niniejszego paragrafu dotyczy tylko czesSci zamowienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
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5.9. Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo kosztorysowe;.

5.10. Pierwsza waloryzacja mozZe nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

5.11. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 5.1. niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

5.12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5.5. niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1.

5.13. Wykonawca lub Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5.1.,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

5.14. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdorej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu
obowiagzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac wyrdwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu,
po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.15. niniejszego paragrafu. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej czgSci wynagrodzenia.

5.15. Za wyjatkiem sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 5.2. niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o§wiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktorych
mowa w ust. 5.3.-5.5. niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ................. miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia
stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na OKres ...... miesigcy, liczge od daty Odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr ... do Umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wpltyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

4.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuni¢gcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

S

Strona 22 z 32



znak sprawy PT.2370.1.2023

7.

e

10.

11.

12.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote réwna .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy 0 zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktoére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowiaca ... % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowiaca ... %
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Strona 23 z 32



znak sprawy PT.2370.1.2023

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego zabezpieczenia albo
W terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

1. Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

b)

c)

d)

f)

9)

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

wystapiag opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze
stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, W szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatoéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

9)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

wystapienia  warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktoére moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkéow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, W szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej.

3. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajacego,
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
..................... (podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1. Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;
b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci,
Z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczego6lnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego
W imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy;
d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.
2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY [ ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i1 opu$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiodr jednostronny.

3. Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia oraz
z zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowiace
wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnos$ci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

2.  Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegbdtowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
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5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace
si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robdt, a faktycznym dniem zakonczenia robot;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
W wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang czg$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

c) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie Wad;

d) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytuhu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- 500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie Umowy lub jej zmiany;

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci -
500,00 ztotych.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeltniajgcego na zasadach
og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Zamawiajacy zobowiazuje do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu dotyczy tylko Zamawiajacego.

2. W przypadku niezastosowania sposobu rozstrzygania sporow okreslonego w ust. 1 wszelkie spory
wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiagzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
Z obowigzujgcych przepisoOw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018,
poz. 1000) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego prawa,
W szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Strony zgodnie oswiadczaja, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umow prowadzonego przez Ministra Finansow, zgodnie z wymogiem przewidzianym
w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634
Z pdzn. zm.), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks
Karny oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 1. poz. 2054, z p6zn. zm.).

5.  Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki:
Zatacznik nr . do
umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
L AT SO 1NN T AN YL PSSR
zwany dalej GWARANTEM, o$wiadcza, ze udziela gwarancji
ZAMAWIAJACEMU 1. oo (adres: ..o )
w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........ooveeiiiiiiiiniinnnn. na:

wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pod Nnazwa: ,,..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiie e
....................................................................... " realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamoéwienia wynosi ..... miesigcy .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,
1 P

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta
przez Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje inwestycje pod nazwa: ,, ..................
...................................................... ” 1ealiZOWangd NaTZeCZ ....ovevvevrerinieierenennns

2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:

2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie nieodptatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
I urzadzenia.

2.2. Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni
w okresie gwarancji jakos$ci czgsci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji
jakosci w stosunku do tych czeéci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich
Zamawiajacemu.

2.3. W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wlasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usunigcia.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade we
wlasnym zakresie lub za pomocag osob trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione
koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Obowiazki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego
na zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartosci wad
przedmiotu umowy lub naprawie wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Okres gwarancji na elementy naprawione, b¢dzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

. Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przegladéw gwarancyjnych skutkowa¢ bedzie dokonaniem

jednostronnych przegladoéw przez Zamawiajacego.

Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnych przegladow bedg wigzace
dla Gwaranta.

Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa
............................ z dnia ..................., Z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno - prawne oraz warunki
organizacyjne i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji
W catym okresie jej trwania.

Ninigjsze o§wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje,
Ze roszczenie o zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.
Gwarant zobowiazuj e si¢ informowa¢ Zamawiaj acego pisemnie o kazdym przypadku
usunigcia wad.

Gwarant
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