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Umowa nr IN.272…..2024 

W dniu ……. 2024 r. w Mieleszyn pomiędzy Gminą Mieleszyn 

(NIP: 7842427501; REGON 631259442) z siedzibą w Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn zwaną w tekście 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Mieleszyn - Artura Hańczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krzysztofa Szulca 

a:  

………………………….. (NIP: ………………………, REGON: ……………………..) z siedzibą w ……………………….. 

wpisaną do CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez ………………………..………….. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji  zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - zwane dalej 

Zamówieniem, którego przedmiotem jest Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej 

rozbudową, nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie,  zgodnie 

z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. Inwestycja 

dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny 

z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany. 

Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia będą nadzorowane przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów 

i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiają: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2. Dokumentacja projektowa, 

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

4. Przedmiary robót, 

5. Złożona oferta, 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Uwaga!!! 

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie zasadniczo w  trakcie roku szkolnego 

(nauki szkolnej), Wykonawca ma obowiązek organizacji prac w taki sposób, aby zapewnić 

bezpieczeństwo znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji uczniów i pracowników zespołu 

szkół. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania 
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powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy obiektu. W przypadku wyłączeń 

winno odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu 

(Dyrektorem Szkoły). Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalania kolejności wykonywanych prac z Dyrektorem Szkoły. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym  pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą harmonogramem rzeczowo – finansowym, określającym także terminy realizacji 

poszczególnych etapów inwestycji.  

2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

3. W celu zapewnienia właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład  określa się 

wymagania dotyczące etapów realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany 

w etapach:  

I Etap   – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych o wartości (brutto) wynoszącej 50% z 

czego 10% to wkład własny Zamawiającego, a 40% otrzymanego przez Zamawiającego 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy;  

4. II Etap – wykonanie i odbiór końcowy robót budowlanych o wartości (brutto) pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia w 

terminie do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie więcej niż 50 % wynagrodzenia).  

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedstawi dla Zamawiającego do zaakceptowania 

harmonogram rzeczowo – finansowy Inwestycji, uwzględniający terminy określone w § 2 ust. 3 

dotyczące realizacji poszczególnych etapów.  

6. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót  przed podpisaniem umowy. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu robót przed podpisaniem umowy. 

8. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag 

Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie 

uwzględni uwag Zamawiającego w terminie przed podpisanym umowy, a przedłożony przez 

Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami 

niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. 

Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

9. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, który 

uznaje się za jego zatwierdzenie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w terminie 7 

dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w każdym 

przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót 

niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

11. Postanowienia ust. 5 -9 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót. 

12. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 
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13. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy – powinna być potwierdzona protokołem 

konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy. 

14. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na okres do 13 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

15. Odbiór przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastąpi na podstawie protokołu 

częściowego i protokołu końcowego odbioru robót przyjętego bez uwag. Końcowy odbiór nastąpi 

nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy i 1 dzień. 

16. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie nie później jednak niż 

14 dni od dnia podpisania umowy.  

17. W przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. Opóźnienie to 

może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

18. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

19. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do 

zatwierdzenia następujące dokumenty: 

- potwierdzające ubezpieczenie robót, 

- oświadczenia Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu obowiązków. 

20. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na 

obiekcie Zamawiającego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się 

z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 

odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

21. Od dnia  przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny 

koszt wszelkich odpadów. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie 

wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego 

w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania 

materiałów. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem 

miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 

1587 ze zm.). 

24. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy pracownikom organów 

uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 



 
 

4 | S t r o n a  
 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi do niej 

uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikowi protokołem 

przekazania. 

4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych. 

5. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe będą rozliczane na podstawie katalogów nakładów 

rzeczowych w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze publikowane w wydawnictwie branżowym 

Sekocenbud lub Eurocenbud, dla województwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

6. Skutki poleceń o których mowa w ust. 4, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić 

podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 

ust. 14 niniejszego dokumentu o czas niezbędny do wykonania rozwiązań zamiennych. 

7. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

8. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 7 dni 

od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o terminie odbioru robót 

zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia do 

stanu poprzedniego. 

10. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy –Prawo zamówień 

publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego pod warunkiem, że roboty te nie były 

objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące 

przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

11. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót dodatkowych. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 18, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,   
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3) dokonania wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 

4) dokonywania odbiorów, o których mowa w § 2 ust 15 oraz § 13, 

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sporządzenia i przekazania najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego 

sporządzonego metodą uproszczoną lub szczegółową na cały zakres zamówienia, 

potwierdzający cenę zaoferowaną w ofercie. Kosztorys ofertowy na realizację zamówienia ma  

znaczenie jedynie informacyjne i pomocnicze, stanowić będzie jako dokument pomocniczy 

przy ustalaniu płatności częściowej za poszczególne roboty budowlane oraz rozliczenia 

wykonanych robót; 

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu 

budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi przez osoby 

nieuprawnione; 

4) utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych; 

5) zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu terenu budowy; 

6) zapewnienia, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na 

terenie budowy; 

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczególności Kierownika budowy). 

8) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu i zanikających. 

Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót 

i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

9) poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych; 

10) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji 

i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych; 

11) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, świadectw 

jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z 

obowiązującymi normami albo aprobatą techniczną, kart gwarancyjnych, schematów, 

instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed 

zgłoszeniem robót do odbioru  - 3 egz. + wersja elektroniczna; 

12) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, z 

zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót (zmiany wniesione kolorem 

czerwonym na czarno-białej kopii projektu) – 3 egz. + wersja elektroniczna; 

13) wykonania dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian 

w stosunku do projektu budowlanego – 3 egz. + wersja elektroniczna; 

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

15) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

p. poż. i ochrony środowiska; 

16) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz właściwego 

zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 
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17) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy; 

18) sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego wykonywania 

umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 

19) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych 

podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

20) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego.  

21) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, harmonogramu robót 

(rzeczowo – finansowego). Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z 

uwzględnieniem ewentualnych opóźnień, tak aby zminimalizować zagrożenia zmiany terminu 

realizacji zamówienia. Każda zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie lub w mailu i nie wymaga aneksowania umowy 

22)  Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego terminie, 

wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 

23)  Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

24) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby z tego 

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 

25)  Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.  

26) Przestrzeganie zasad BHP.  

27) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów/urządzeń przekazanie Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i 

spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu 

uzyskania zgody na jego stosowanie potwierdzone na wniosku o zatwierdzenie 

materiałów/urządzeń zgodnie z załącznikiem do umowy.  

28) Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej 

roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

29)  Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania.  

30) Dokonanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót w terminach 

określonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,  

31)  Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbędnych ze względu na 

zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub 

całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub 

okoliczności.  

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, Wykonawca 

zobowiązany jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych projektów wykonawczych 

i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym autora 

projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował 

personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian (przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo), 

7. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 
r. poz. 1465 ze zm.) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji zadania  
polegającego na: 

a) przygotowaniu terenu pod budowę i roboty ziemne; 
b) roboty budowlane 
c) prace fizyczne, instalacyjne budowlane 
d) roboty elektryczne roboty sanitarne i drogowe  
e) prace związane z obsługą maszyn budowalnych na terenie inwestycji; 
f) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 
budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, 
inżynierów oraz pracowników administracji. 

Wymagane jest, aby umowy o pracę były zawarte co najmniej na czas realizacji umowy. 
Zastrzeżenie opisane w pkt. 7 dotyczy także Podwykonawcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów celem weryfikacji zatrudnienia osób na 
umowę o pracę: 
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem robót. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji 
przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika.  
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace 
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.  
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane powyżej.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

UBEZPIECZENIE 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich 

ryzyk dla zadania pn. Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową, nadbudową 

oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie spełniającą poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz pozostałe firmy formalnie 

zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw 
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i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz 

wyłączeń uzgodnionych w polisie. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót budowlano 

– montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 

wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego. 

3) Suma ubezpieczenia dla robót budowlano-montażowych, w tym urządzenia, materiały, 

robocizna – pełna wartość brutto kontraktu. 

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: nie mniejsza niż 2 000.000,00 

PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, 

z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

6) Zakres ubezpieczenia dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub 

w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych objętych 

niniejszą Umową. 

2. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 

w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie 

interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej 

w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich ryzyk 

zgodną z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat 

składki ubezpieczeniowej. 

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej 

umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę 

oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłożenia umowy 

ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do jest do 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

REALIZACJA 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych 

zgodnie z projektem budowalnym. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 - ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.). Wszystkie użyte materiały powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom branżowym oraz posiadać znak CE. 

2. W dniu odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający 

dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub 

materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub 

cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 

i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach robót, np. robót rozbiórkowych, 

ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie .................................................... 

........................................................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów..................................................................................... 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę 

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po 

jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 

od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 

zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy, której przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy 

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 

w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
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14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne 

z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie 

występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być 

zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania; 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy; 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od 

zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty 

ogólnobudowlane tj.: 

• przygotowaniu terenu pod budowę i roboty ziemne; 

• roboty budowlane 

• prace fizyczne, instalacyjne budowlane 

• roboty elektryczne roboty sanitarne i drogowe 

• prace związane z obsługą maszyn budowalnych na terenie inwestycji; 

• wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy z wyłączeniem kadry 

kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji wraz z postanowieniami 

dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 



 
 

12 | S t r o n a  
 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w ust. 25, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego 

podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy 

wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 

ust. 5 i 6 ustawy Pzp). 
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29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 27 stosuje się 

odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi ust. 

od 2 do 28 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

ofertowego brutto, tj. kwotę ………………………, w formie ………………………………………………………………….  

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone Wykonawcy 70% 

wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30% wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 w zw. Z art. 451 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 

2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, 
Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust 2, z przeznaczeniem na 
usunięcie wad. 

10. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, 
o których mowa w treści  Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu 
odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu zamówienia. 

12. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, 
a następnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, 
o których mowa w treści  Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy: 
1) oryginał aneksu do Zabezpieczenia oraz 
2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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WYNAGRODZENIE UMOWNE 

§9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego 

w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia w 

cenie: ………………… brutto (słownie zł: …………………………………………………….. ) w tym VAT wg 

obowiązującej stawki. 

2. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

3. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 

4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 
częściowej i końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru 
częściowego i końcowego bez uwag, o których mowa w  § 2 pkt. 15 umowy, podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy na postawie art. 
632 K.C. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodne z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, 
będzie płatne w trzech transzach po wykonaniu:  
I Etap   – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych o wartości (brutto) wynoszącej 50% z 
czego 10% to wkład własny Zamawiającego, a 40% otrzymanego przez Zamawiającego 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy;  
II Etap – wykonanie i odbiór końcowy robót budowlanych o wartości (brutto) pozostałej do zapłaty 
kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia w 
terminie do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie więcej niż 50 % wynagrodzenia).Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych powyżej. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że płatność faktury końcowej nastąpi  po odbiorze końcowym 

inwestycji. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej 

płatności na rachunek bankowy Wykonawcy, który znajduje się na „białej liście podatników” 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, 

który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, 

który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT. 
Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo - finansowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy 

zaliczek na poczet wykonania umowy. 
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KLAUZULE WALORYZACYJNE 

§ 10 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4)  ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu strona 

wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu strona 

wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona wnioskująca o zmianę 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia.  

4. Wniosek powinien obejmować jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż 

nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu strona 

wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

strona zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) 

niniejszego paragrafu. 
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6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu strona 

wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a-d) 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne ,wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, na podstawie przepisu art. 439 

ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 

9 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Uprawnienie to przysługuje Stronom, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia wyniesie co najmniej 8 %.  

9. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa 

w ust. powyżej, będzie określany w oparciu o średnie ceny SEKOCENBUDU dla województwa 

wielkopolskiego z ostatniego kwartału w porównaniu ze średnimi cenami SEKOCENBUDU dla 

województwa wielkopolskiego z kwartału, w którym nastąpiło podpisanie umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej, 

nastąpi odpowiednio do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

– do każdych robót z osobna.  

11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień ust. 7 – 9 powyżej, nie może 

przekroczyć 10 %.  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 – 9, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 7 - 9 niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy należy do  strony wnioskującej o 

dokonanie zmiany.  

 

KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów 

określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

b) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w 

fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę, 

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości 0,5 % wartości umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy taki 

przypadek, 

d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 

ust. 1 umowy, 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w wysokości 0,5 % wartości robót ujętych w tej umowie,  

g) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub w 

okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,  

h) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt.11,12 i 

13 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki za każdy taki przypadek,  

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych 

w § 22 ust.1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za każdy 

taki przypadek, 

j) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem do 

dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) w wysokości 5.000,00 zł, za każde zgłoszone naruszenie, 

k) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  licząc od następnego dnia po terminie, 

w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1. 

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o 

ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

OSOBY BEZPOŚREDNIO NADZORUJĄCE REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

§12 

1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy i kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

Pana/Pani …………………….., upr. bud. nr:…………. posiadającego uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

2) następujących kierowników robót branżowych: 

a) kierownika robót elektrycznych w osobie: Pana/Pani ……………………….., posiadającego 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

b) kierownika robót sanitarnych w osobie: Pana/Pani………………., posiadającego uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) kierownika robót drogowych w osobie: Pana/Pani………………., posiadającego uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

2. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty, w tym roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w STWiORB prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

7) uczestniczenia w odbiorach, 

8) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania Inspektora 

Nadzoru o terminach odbiorów; 

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 
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10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

4. W celu nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy Zamawiający na podstawie odrębnej 

umowy zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego w następujących 

specjalnościach: 

1) Inspektor wiodący - Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

2) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

4) Inspektor Nadzoru w specjalności w zakresie drogowym 

5. Imienna lista osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego zostanie przekazana 

Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu przez Zamawiającego stosownych umów o świadczenie usług 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Zmiana Kierownika budowy lub kierowników robót poszczególnych branż, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w 

wyniku, którego zawarta została umowa. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy, kierownika robót nie wymaga 

aneksu do umowy. 

8. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn 

zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551) a inspektor nadzoru – także w granicach umocowania 

nadanego im odrębną umową. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy. 

3. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 

wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 

skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, 

sprawdzeń i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 
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4. Zamawiający wyznaczy termin odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 2 oraz 3 umowy zostanie spisany stosowny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad.  

6. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie pozostaje 

w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

8. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

2) kompletną dokumentację powykonawczą; 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady  będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na wady 

w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa zastępczego oraz kar 

umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie 

Przedmiotu umowy  zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru 

Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu 

odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy 

wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

10. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

13. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy ze strony Gminy Mieleszyn jest Inspektor 

Nadzoru. 

14. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.  

15. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie …………………………………….  

16. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

odpowiedzialny będzie: Agnieszka Skalska, Ewelina Bogajewska tel. 609 299 022 adres email: 

przetargi@mieleszyn.pl.  

17. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 

nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

18. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza wysyłanie 

korespondencji pocztą elektroniczną:  

mailto:przetargi@mieleszyn.pl
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Po stronie Wykonawcy adres email: ……………………………… 

Po stronie Zamawiającego adres email: przetargi@mieleszyn.pl    

ROBOTY ZAMIENNE 

§ 14 

1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek wskazanych 

w niniejszej Umowie. 

2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 7 dni od 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

b) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o terminie odbioru robót 

zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

c) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót -naprawienia ich lub  doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy –Prawo zamówień 

publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie były 

objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące 

przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie; 

6. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót dodatkowych. 

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych niż określone 

w załączonym do oferty kosztorysie robót na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów 

pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa 

wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie 

z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według 

obowiązujących przepisów. 
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GWARANCJA 

§ 15 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w 

Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego 

będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres …. miesięcy licząc 

od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek 

i wad w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin 

usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane e-mailem. Wykonawca jest 

zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 24 

godz. od momentu jego przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający 

ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami 

obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela gwarancji 

jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w fakturach 

częściowych, które wystawiane będą po zakończeniu i odbiorze częściowym przedmiotu umowy. 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie 

obustronnie podpisany protokół odbioru bez uwag. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

powyżej, wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Z przedłożonych dokumentów (oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że 

Wykonawca przekazał Podwykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo.      
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5. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 4 zwalnia Zamawiającego z zapłaty 

odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne 

odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej 

umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców.  

§ 17 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 

podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za 

świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek 

VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 

rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 

VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 

nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

§ 18 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

podpisanym protokołem odbioru robót. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

ZMIANA UMOWY 

§ 19 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu, których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady 

deszczu i śniegu). 
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Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe 

takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie 

zewnętrznych robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów. 

O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne 

warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu 

w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 

niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dobowej; 

b) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, 

wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 

organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, 

wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec; 

c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian 

dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren 

budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych 

materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez 

Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie 

w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności; 

e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

h) wystąpią zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi 

w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane 

w dokumentacji przetargowej, których to lokalizacja uniemożliwia prowadzenie robót. 

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi 

w przepisie art. 36 a ustawy Prawo budowlane. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również  w następujących sytuacjach: 

a) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie, po wcześniejszej akceptacji przez 

Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 
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b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części 

zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po 

wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania 

aneksu); 

c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

w ofercie, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem 

że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udział u w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie 

prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

4) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 

zgodę na zawarcie aneksu).  

5) Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 

zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli 

strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie 

przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

6) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także 

zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy 

stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując 

się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

7) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

8) Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, 

w przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót, przed 

dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, uwzględniające wprowadzoną zmianę. 

 

§ 20 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku występowania okoliczności 

utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan 

wywołać) w związku z występowaniem COVID-19 lub innego zagrożenia epidemiologicznego.  
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2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić.  

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19  

o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą 

dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 

ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, 

może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków 

związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 

wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, 

w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części.  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną 

do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę 

łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez 

podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 

jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg 

terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, 

a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może 

nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał 

jako ostatni. 
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12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, 

o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, 

o którym mowa w tym ustępie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego 

zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego 

warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie 

między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin 

ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

14. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

§ 21 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, zobowiązany jest do przekazania 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o którym mowa w ust.1 wraz  

z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany 

jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy 

i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

ZATRUDNIENIE  OSÓB  NA  PODSTAWIE  STOSUNKU PRACY 

§ 22 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: 

a) przygotowaniu terenu pod budowę i roboty ziemne; 

b) roboty budowlane 

c) prace fizyczne, instalacyjne budowlane 

d) roboty elektryczne roboty sanitarne i drogowe  

e) prace związane z obsługą maszyn budowalnych na terenie inwestycji; 
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f) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

inżynierów oraz pracowników administracji. 

a) budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

inżynierów oraz pracowników administracji. 

2. Wymagane jest, aby umowy o pracę były zawarte co najmniej na czas realizacji umowy. Czynności 

wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do cz. II SWZ – umowy pn. „Wykaz 

osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały wskazane przez wykonawcę, zwane 

dalej „pracownikami świadczącymi roboty budowlane”. 

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia 

tych wymagań: 

1) Czynności wymienione wyżej będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku do Umowy, 

który należy przedstawić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prac pn. „Wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały wskazane przez wykonawcę, zwane 

dalej „pracownikami świadczącymi roboty budowlane”. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

2) po przedstawieniu wykazu na żądanie zamawiającego wykonawca przedstawi dokumentację 

świadczącą o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy wymienionych w złączniku do 

umowy, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 3 (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają 

anonimizacji. 

3) Nieprzedłożenia przez wykonawcę   dokumentów, o   których   mowa   w   pkt 2 w terminie 10 dni 

od upływu terminu określonego w pkt 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w pkt 1 umowy, na podstawie 

stosunku pracy. 

4) W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę 

zobowiązania określonego w pkt 1, zamawiający może zawiadomić, o tym fakcie Państwową 

Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel wykonawcy 

będzie świadczył roboty budowlane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie 

stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 

z późn. zm.). 
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INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 23 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 24 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu 

rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust.2 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni; 

4) jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie okoliczności 

określonych w dokumentach zamówienia;  

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy. Dokonano 

zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim wypadku Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy; 

6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 21 dni, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury i załączonego 

do niej protokołu odbioru wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, z 

wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 

umownych. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 21 dni. 
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5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w terminie określonym w §2 ust. 3. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno 

zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt 1 w wyznaczonym terminie, 

protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez Zamawiającego bez udziału 

Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji; 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń; 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy; 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące do niego materiały 

i urządzenia; 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren 

budowy; 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach 

opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego 

paragrafu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 25 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
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3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 

wystąpienia na drogę sądową. 

§ 26 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 

1610 ze zm.). 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze. 

6. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony poddadzą się mediacjom lub polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 28 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest 

Waldemar Wajgelt. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn dostępnym pod adresem strony 

internetowej http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Administrator Danych umożliwia spełnienie praw 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, 

sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich 

przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach 

prosimy kierować do siedziby administratora danych. 

§ 29 

1. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 
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Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja  warunków zamówienia;  

2. Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 2 SIWZ; 

3. Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane; 

4. Opłacona polisa OC; 

5. Harmonogram. 

6. Wniosek materiałowy 
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