
w 2023 r. w 2024 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Roboty ogólnobudowlane i drogowe

1.1 Roboty remontowe pompowni

1.2 Roboty rozbiórkowe

1.2.1 - wiaty na sprzęt leśny

1.2.2 - prowizorycznych chłodni gruntowych

1.2.3 - bud. socjalnego (częściowa)

1.3 Budowa bud. nr 1 (garażowego)
w 2023 r.: bez robót wykończeniowych,

w 2024 r.: pozostałe roboty

1.4 Budowa bud. nr 2 (magazyn.-składowego)
w 2023 r.: stan zerowy,

w 2024 r.: pozostałe roboty

1.6 Przebudowa bud. nr 3 (bud. socjalnego)

1.7 Elementy zagospodarowania terenu

1.7.1 - drogi wewnętrzne

1.7.2 - place manewrowe i miejsca postojowe

1.7.4 - chodniki i schody terenowe

1.7.6 - place utwardzone - kompostowniki

1.7.7 - ogrodzenie strefy ochronnej studni głęb.

1.7.8 - utwardzony plac pod panele fotowolt.

1.8
Studnia głębinowa

(wraz z montażem pompy)

2 Automatyczny system nawadniania

2.1 Rurociąg główny

w 2023 r.:

do nawadniania kwater nr 4 i 6

(rozp. robót od V.2023 r.),

do nawadniania kwater nr 3 i 5

(rozp. robót od X. 2023 r.),

w 2024 r.:

poz. roboty

do nawadniania kwater nr 1 i 2

(rozp. robót od X. 2024 r.)

2.2 Instalacja zraszająca

w 2023 r.:

do nawadniania kwater nr 4 i 6

(rozp. robót od V.2023 r.),

do nawadniania kwater nr 3 i 5

(rozp. robót od X. 2023 r.),

w 2024 r.:

poz. roboty

do nawadniania kwater nr 1 i 2

(rozp. robót od X. 2024 r.)

3 Instalacje sanitarne

3.1 Budynek nr 1

3.2 Budynek nr 2

3.3 Budynek nr 3

4 Instalacje elektryczne
4.1 Instalacje zewnętrzne

4.1.1 - oświetlenie terenu

4.1.2 - zasilenie budynku nr 1

4.1.3 - zasilenie budynku nr 2

4.1.4 - zasilenie budynku nr 3

4.1.5 - zasilenie budynku ujęcia wody (pompowni)

4.1.6 - zasilenie pompy głębinowej

4.1.7 - instalacja CCTV

4.2 Inst. elektr. wewn. w bud. nr 1 (garażowym)

4.2.1 Inst. elektr. wewn.

4.2.2 Inst. fotowoltaiczna i agregat prądotwórczy

4.2.3 Inst. SSWiN

4.3 Inst. elektr. wewn. w bud. nr 2 (mag.-skład.)

4.3.1 Inst. elektr. wewn.

4.3.2 Inst. SSWiN

4.4 Inst. elektr. wewn. w bud. nr 3 (socjalnym)

4.4.1 Inst. elektr. wewn.

4.4.2 Inst. SSWiN

4.5 Inst. elektr. wewn. w bud. pompowni

4.5.1 Inst. elektr. wewn.

4.5.2 Inst. SSWiN

Razem nadz. nad rob. bud. wyk. w 2023 r.
Razem nadz. nad rob. bud. wyk. w 2024 r.

Razem:

OBLICZENIE WARTOŚCI USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

PRZY BUDOWIE INFRASTRUKTURY NA SZKÓŁCE LEŚNEJ OMULEW

DO WYKONANIA W LATACH 2023-2024*

Lp Rodzaj robót

Wartość usługi nadzoru nad robotami branżowymi (netto)

[PLN]

Uwagiwykonywanego 

bezpośrednio

przez wykonawcę

w 2023 r.

wykonywanego 

bezpośrednio

przez wykonawcę

w 2024 r.

planowanych do wykonania

przez podwykonawców

Nazwa podwykonawcy

……………………………………………

(miejscowość oraz data)

..........................................................................................…………………………………………………………………………………

Podpisy w formie* lub postaci elektronicznej* osoby (osób), uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:

a)	Wykonawcy;

b)	każdego ze wspólników (w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna));

Razem wart. usługi nadzoru

nad robotami branżowymi 

wykonywanego

 bezpośr. przez Wykonawcę

i podwykonawców w latach

2023 -2024

RAZEM wartość robót netto:

Wartość podatku VAT (23%):

RAZEM wartość robót brutto:

Podział kosztów netto pełnienia nadz. nad rob. bud. na poszczególne lata: */ Wartość usługi nadzoru nad robotami bud., z zaproponowanym przez Zamawiajacego podziałem kosztów na poszczególne lata realizacji 

inwestycji, należy obliczyć po uzupełnieniu kolorowych komórek tabeli wartościami nadzoru wykonywanego przez wykonawcę [kol. 3-4] i 

podwykonawców [kol. 5-6] (lub wartościami zerowymi w przypadku braku realizacji poszczególnych usług nadz. branż. przez 

podwykonawców) [kol. 5-6]

                 Załącznik nr 3.2 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
              z dn. 23 maja 2023 r.
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