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OGÓLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (ST) 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest inwestycja pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Jawornik, Gmina Niebylec”. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Jawornik gm. 

Niebylec woj. podkarpackie. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający:    Gmina Niebylec 

Niebylec 170 

38-114 Niebylec 

2) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Niebylec 

Niebylec 170 

38-114 Niebylec 

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Strzyżowie 

4) Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU): Urząd Gminy Niebylec 

Przyszły użytkownik:    Urząd Gminy Niebylec 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowości Jawornik: 

 sieć kanalizacyjna grawitacyjna DN 200 z rur PVC, 

 siec kanalizacyjna grawitacyjna DN 160 z rur PVC. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 

i stanowiąca podstawę do realizacji robót. 

1.4.1. Spis projektów wykonawczych 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Jawornik, Gmina Niebylec” 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

2 Roboty ziemne. 
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3 Kanalizacji sanitarna - roboty montażowe. 

4 Roboty wykończeniowe. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego 

jako załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 

potwierdzonym przez nadzór inwestorski. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych w tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dokumentacja 

projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią całość. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane 

winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

  

1.5. Definicje i skróty 

Ilekroć w OST jest mowa o : 

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to 

rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
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wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.5.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć 

niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to 

rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a 

także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w 

istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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1.5.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w 

której prowadzone są roboty budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 

do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie 

na budowę w raz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren 

zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

Ministrowi Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji 

zakładu górniczego. 

1.5.17. aprobacie technicznej - falezy przez to rozumieć pozytywną 

ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 



9 

 

1.5.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w 

rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu w budowania, 

w montowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

1.5.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć 

organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. 

Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną 

przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to 

rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany 

przez właściwy organ z godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę 

robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną 

przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 
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1.5.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium 

jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne Laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały 

naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, z godnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność 

wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 

nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę 

prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to 

rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć 

ustalenia podane w normach aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to 

rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (DZ. 

Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.36. inspektorze nadzoru inspektorskiego - osoba posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
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sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.5.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana 

przez projektanta lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte prze 

Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

1.5.40. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

podstawowych. 

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów 

CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 

grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 

1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest osoba prawna lub 

fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
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określonym udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5.44. Maksymalna woda budowlana - jest to największy przepływ, 

który nie powoduje przelania się przez koronę tymczasowych budowli lub 

przerwania tych budowli. 

1.5.44. Kamień - jest to kamień naturalny w postaci kamienia 

łamanego, okrąglaków i otoczaków stosowany do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych. 

Najważniejsze skróty: 

 ST - Specyfikacja techniczna 

 SST - Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

 ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

 PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

 BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzegani harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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2.2. Teren budowy 

Teren objęty wnioskiem, stanowi część miejscowości Jawornik, która 

administracyjnie przynależny do Gminy Niebylec, powiatu strzyżowski i 

województwa podkarpackiego. Obszar objęty niniejszym projektem jest 

stosunkowo zróżnicowany pod względem wysokościowym, usytuowany w 

pobliżu potoku Jawornickiego. Zabudowa wsi na terenie objętym inwestycją 

posiada zróżnicowany charakter - występują gospodarstwa o zabudowie 

zagrodowej. 

Teren objęty inwestycją jest uzbrojony w sieć elektryczną słupowa i 

kablową, sieć gazową, napowietrzną i podziemna sieć telekomunikacyjną 

oraz lokalne instalacje wodociągowe. Przez teren objęty inwestycją 

przebiega droga powiatowa nr 1932 R Gwoździanka - Jawornik oraz lokalne 

drogi gminne o nawierzchni utwardzonej. 

Uzbrojenie terenu stanowi: 

 sieć telefoniczna słupowa, 

 kabel elektryczny podziemny, 

 sieć kanalizacja deszczowej, 

 sieć gazowa 

 kabel telekomunikacyjny, 

 studnie kopane. 

Występują drogi lokalne do budynków mieszkalnych o nawierzchni 

utwardzonej, oraz drogi lokalne do pól uprawnych o nawierzchni nie 

utwardzonej. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg planu BIOZ. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał 

pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

wliczony jest w cenę umowną. 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

przepisy o ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie 

występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz 
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niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska 

archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 

Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do 

sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora. 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby 

budowlane i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

2.11. Dokumenty budowy 

2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

 ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki 

oraz ilość wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia 

decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia 

stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

2.11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, 

elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na 

budowie lub przekazanych Zamawiającemu 

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wyrobów budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 

(2.11.1-3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

2.11.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie 

trwania budowy 

2.12.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją 

umowy następujących dokumentów: 

 rysunki robocze, 

 aktualizacja harmonogramu robót, 

 dokumentacja powykonawcza. 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, 

przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 

nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd 

koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.12.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją 

umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie 

będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki 

jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 

braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 

możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie 

przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikającą z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia 

po cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 

przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwa reprodukowane 

przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. 
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Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją 

umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 

elementów w odniesieniu do projektu 

Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przepadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości 

robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na 

to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 

realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi 

zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez 

odpowiedni urząd. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający Realizacją Umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania 

od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 

mu uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia 

przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych 

do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na 

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie 

będzie mógł prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja 

źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

4.2. Kontrola materiałów 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo 

kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod 

względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

będą zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów 

przeznaczonych do realizacji umowy. 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 

i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wybudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 

usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
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te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją 

umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 

zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

materiałów i urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi 

utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa składowane 

na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym 

lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 7 dni przed ich 

użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją umowy 

badanie materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest również do 

przedstawienie świadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach na teren budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 

(materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) 

budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów 

(materiałów) oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

wyrobów budowlanych ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
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pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych 

u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które 

posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 

lipca 1998r. 

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
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3. Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska 

Norma lub Aprobata Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i 

które spełniają wymagania SST. 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te 

dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z SST i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) 

budowlanych 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 

9. ODBIORY ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru 

ostatecznego. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 dzienniki budowy i książki obmiarów, 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

wbudowanych wyrobów zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 

1:500 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na 

mapie syt. - wys. 1:500. 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być 

usunięte przez wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu 

przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie. 

9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się 

wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, 

których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na 

podstawie wyników pomiarów i badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, 

nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności,- dotyczy również 

zamatowanych prefabrykatów betonowych 

-występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza 

ustalone tolerancje, -niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, 

odchylenie od osi poza ustalone tolerancje, -wadliwe wykonanie połączeń 

elementów stalowych lub betonowych, 

-nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone 

tolerancje, 

-niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich 

prostoliniowości, 

9.5.3. Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

 w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach 

prefabrykacji, 

 na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

9.5.4. Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady 

trwałe lub niezgodność parametrów z dokumentacją projektową nie mogą 

być wbudowane w obiekt. 

9.5.5. W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w 

elementach obiektu podczas ich odbioru oraz odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powołania przez 

inwestora Komisji. 
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W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant 

obiektu. Komisja działa w obecności Inspektora i przedstawiciela 

wykonawcy. 

9.5.6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych 

elementów lub asortymentów robót, które obniżają parametry techniczne 

lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 

odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem 

nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 

9.5.7. Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na 

dokonanie na koszt wykonawcy robót adaptacyjnych, które doprowadzą 

obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do stanu, w 

którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 

8.2 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. 

z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 

93, poz.888 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 

430) 

3. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 

wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 

r. Nr 138, poz.1554 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 

113, poz. 728 ) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 107, 

poz. 679 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 

lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 

mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637 ) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie 

wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 

albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53 ) 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 

z 2001r. Nr 62, poz. 627 ) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 

62, poz. 628 ) 

12. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 

1991 r. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) 
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II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 

45111200-0 ………………………………………………………………….STR 35 

2 ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACYJNA - KOD CPV 

45111200-0 ………………………………………………………………….STR 47 

3 KANALIZACJI SANITARNA - ROBOTY MONTAŻOWE - KOD CPV 

45232400-6 ………………………………………………………………….STR 61 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE …………………………………….STR 76 

Odbudowa nawierzchni - kod CPV 45233226-9  

Odbudowa ogrodzeń - kod CPV 45342000-6  

Rozłożenie humusu - kod CPV 45112300-8 
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001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

Spis treści: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.2. Rodzaje materiałów 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

5.5. Roboty rozbiórkowe 

5.6. Usunięcie krzewów 

5.7. Ściąganie humusu 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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6.2. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady 

7.2. Jednostki obmiarowe 

8. Odbiory robot 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.2. Sposób odbioru robót geodezyjnych 

9. Podstawy płatności 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

przewidzianych do wykonania w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami dla miejscowości Jawornik, Gmina Niebylec, woj. 

podkarpackie. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

a) wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej 

- wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 

roboczych), 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie 

b) określenie położenia obiektów 

c) inwentaryzacja rurociągów i obiektów w wykopie 

d) inwentaryzacji elementów naziemnych 

e) dokumentacja fotograficzna istniejących warunków 

1.3.2. Roboty rozbiórkowe 

a) rozbiórka nawierzchni dróg, obrzeży, itp. oraz ogrodzeń 

- prace pomiarowe 

- oznakowanie robót 
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- segregacja materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe i na 

materiały nadające się do ponownego użytku 

- wywiezienie materiałów z rozbiórki 

b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

1.3.3. Wycinka krzewów 

a) wycinka krzewów, karczowanie korzeni 

b) wywożenie karpiny i gałęzi 

c) przesadzanie krzewów nadających się do wykorzystania 

d) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

1.3.4. Ściąganie humusu 

a) ściągnięcie nawierzchni humusu 

b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty 

kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST, pkt 

2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania 

tych robót oraz zgodność prowadzonych prac z umową, projektem 

wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST pkt 4. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 

długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 

punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 

długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

3.2.1. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów 

wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

3.2.2. Do robót rozbiórkowych, ściągania humusu i 

wycinki krzewów można wykorzystać następujący sprzęt: 

- piła do asfaltu 

- frezarka do asfaltu 

- pilarki mechaniczne 

punktów wysokościowych powinien 
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wycinki drzew można wykorzystać 

- piły mechaniczne młoty pneumatyczne 

- zrywarki 

- spycharki 

- samochody ciężarowe 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi 

środkami transportu 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 

poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy sieci kanalizacyjnej, a także przy każdym obiekcie 

Inspektorskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci 

kanalizacyjnej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast 

w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 

wykonaniem trasy sieci kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy sieci kanalizacji. . O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubyćh 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 

osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 

błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
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Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 

oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 

trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 1 cm dla sieci 

kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 

trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 

pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych 

poza granicą robót. 

5.5. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują 

usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 

1.3.1, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST lub wskazanych 

przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i 

przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 

terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST „Roboty 

ziemne". 
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5.6. Usunięcie krzewów 

W razie konieczności usunięcia krzewów należy je wcześniej oznaczyć, a 

usunięcie ich uzgodnić z zarządzającym realizacją umowy, osobą z wydziału 

ochrony środowiska oraz właścicielem gruntu. 

5.7. Ściąganie humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 

użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i 

krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 

zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 

wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych 

oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej tub 

wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 

zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 

powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 

składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 7. 
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6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 

punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki polega na 

wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne". 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i 

ogrodzeń oraz ściąganiem humusu jest: 

- dla nawierzchni, podbudowy - m2 

- wywóz materiałów - m3 

Jednostką obmiarową robót związanych z tyczeniem tras i obiektów jest: 

- dla tyczenia osi rurociągów - mb (km) 

- dla tyczenie punktów głównych trasy i obiektów - szt. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2.Sposób odbioru robót geodezyjnych 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 

kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 km wykonania robót pomiarowych obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji, 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

Cena jednostkowa robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki będzie 

obejmować: 

- wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 

- koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i 

ubytków lub kradzieży na terenie budowy, 

- koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

- koszty pośrednie (w tym m. in koszty odszkodowań za zniszczenia, 

koszty związane z BHP), 

- zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- inne wg ustaleń Zamawiającego. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późn. zmianami 

(tekst jednolity Dz.U.nr 207 poz. 2016 z 2003r.) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( 

Dz.U.nr 108 poz. 9530 z 2002r) 
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3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.nr 47 poz. 401 z 2003r). 
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002 ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 

Spis treści: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) - wymagania ogólne 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Grunty 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport gruntów 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

5.3. Mechaniczne odspajanie gruntów  

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

5.5. Odwodnienie wykopów 

5.6. Ubezpieczenie wykopów 

5.7. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

5.8. Zasady prowadzenia robót 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.3. Kontrola wykonania wykopów  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych do wykonania w ramach 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Jawornik, Gmina Niebylec, woj. podkarpackie. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii do I do V i ich zasypanie po wykonaniu 

kanalizacji, w tym: 

- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym 

- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruch 

kołowego 

- aktualizacja oznakowania, oświetlenia i zabezpieczenia robót 

- wykonanie przekopów kontrolnych 

- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportem urobku na 

odkład 

- profilowanie dna wykopu i skarp 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie 

suchym w trakcie robót 

- ubezpieczenie wykopów 

- zasypywanie wykopów 

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 

- rekultywacja terenu (np. sianie trawy) 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia nie ujęte w OST 
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Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 

rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności 

i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona 

koroną drogi i skarpami rowów. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i 

rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 

3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 

do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, 

charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych 

blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 

pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 

ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w 

obrębie pasa robót 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 

pasem robót drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 

zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑
𝜌𝑑𝑠
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gdzie: 

𝜌𝑑- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

𝜌𝑑𝑠- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

𝑈 =
𝑑60
𝑑10

 

gdzie: 

𝑑60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

𝑑10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST 

pkt.2. Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot ziemnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4 

2.2. Grunty 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezionych na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań ZRU. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty 

przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych i za 

zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 

trudności ich odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy 

określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 

w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów zgodny z 

normą. 

Tabela 1 Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 

skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 

być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2.1.. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 

projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku 

do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm 

i -3 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 

10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 

nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna 

wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w 

dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Mechaniczne odspajanie gruntów 

Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów 

i/lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy należy 

stosować młotki pneumatyczne lekkie, średnie i ciężkich. W przypadku 

braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych 

mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu 

ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania prac. 
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5.4.Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 

powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów 

i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 

robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. 

5.5.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 

nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 

/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 

robót ziemnych. 

5.6. Ubezpieczenie wykopów 

Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać 

normie PN - B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom 

Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz 

z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2 zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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5.7. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 

ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie 

skalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty 

wg PN-S-02205:1998. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 

po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli 

laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być > 1,0. Wilgotność 

zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna być zbliżona do 

wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 

optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności 

większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 

Dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia należy: 

- Rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem 

ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym. 

- Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy 

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego i prowadzić 

zagęszczanie od krawędzi skrajnej do środka wykopu. 

5.8. Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 

różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 

oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 

powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 

Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 

metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją 

projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 

wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- umocnienie wykopu 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu , 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w 

specyfikacji technicznej, 

- zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji 

- rekultywację terenu 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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003 KANALIZACJI SANITARNA - ROBOTY 

MONTAŻOWE 

Spis treści: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport rur kanałowych i kinet 

4.3. Transport kręgów i gotowych studzienek 

4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

4.6. Transport kruszywa 

4.7. Transport cementu i jego przechowywania 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.3. Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 

5.4. Próba szczelności 

5.5. Przekroczenia dróg 

5.6 Przekroczenia cieków 
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5.7 Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych przewidzianych do 

wykonania w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w miejscowości Jawornik, Gmina Niebylec, woj. podkarpackie. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 

- przepompownie sieciowe 

- przekroczenia dróg i cieków 

- skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznym 

- skrzyżowania z siecią gazową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST 

pkt.2. Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot 

montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 

robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. 
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Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 

techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 

2.2. Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej 

- Do montażu w wykopie zastosowano rury i kształtki kanalizacyjne 

kielichowe z wydłużonym kielichem PVC-U lite jednorodne typu „S”-SN>8 

kN/m2 średnicy 160, 200 mm z uszczelkami w sposób trwały 

zintegrowanymi z kielichem rury. 

- Studzienki kanalizacyjne żelbetonowe włazowe o średnicy 1000mm, 

1200mm i 1500mm oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 

425mm, 600mm i 1000mm o klasie sztywności SN>4. Dla studni z tworzyw 

sztucznych stosować kinety z obustronnymi dopływami bocznymi. Studnie 

betonowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych 

uszczelkami elastomerowymi. Studzienki te składają się z podstaw studni z 

jednoczesnym wykonaniem kinety i spocznika, kręgów betonowych, 

redukcyjnych płyt przykrywowych, pierścieni o 600 mm. Na studniach 

usytuowanych w drogach zastosować pokrywę żeliwną typ ciężki D-400kN, 

w chodnikach i podjazdach do posesji, na terenach zielonych typu – C250 

kN. W studniach usytuowanych na terenach zagrożonych zalaniem 

zastosować włazy szczelne. W studniach kaskadowych, w których różnica 

pomiędzy rzędnymi wlotu kanału, a rzędną dna studzienki jest większa niż 

50 cm zastosowano zewnętrzna rurę spadową. Studzienki powinny zostać 

wykonane zgodnie z normą PN-B-10729. 

- Na odcinkach kanalizacji wykonywane metodą bezrozkopową (przewierty, 

przeciski) jako rury ochronne albo przewodowe zastosować rury warstwowe 

PE 100 SDR17 PN 1,0 Mpa – dwuwarstwowe lub trzywarstwowe. Rury 

przewodowe wprowadzić do rur ochronnych na płazach z tworzyw 

sztucznych montowanych na rurze przewodowej o rozstawie 0,7-1,2 m. 

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania (montażu ) wymagają 

akceptacji Inwestora przed rozpoczęciem robót. Wnioski o akceptację 

materiałów należy składać minimum na 2 tygodnie przed planowanym 

rozpoczęciem prac. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
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4.2. Transport rur kanałowych, kinet studzienek PE 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy 

ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych 

warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury. Zarówno PP, PVC jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o 

odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 

poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie 

dotyczy rur przewożonych w wiązkach (pakietach). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 

drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 

4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 

widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały 

załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy 

rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do 

średnicy 200) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać 

lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 

długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w 

rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 

Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe 

obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

4.3. Transport kręgów i gotowych elementów studni 

Transport kręgów i gotowych studzienek powinien odbywać się 

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie i 

opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,5 m należy wykonywać 

za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 
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4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 

w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 szt. I łączyć taśmą stalową. 

4.5 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 

transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 

mieszanki zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-

08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-

gliniastych podłoże rury może stanowić grunt rodzimy, w innych 

przypadkach rury należy układać na podsypce z pospółki i piasku grubości 

20cm starannie zagęszczonej. Podłoże rury winno być zawsze 

wyprofilowane tak, aby Vi obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur 

nie mogą stanowić grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o 

niskiej nośności (torfy). Winien to być piasek grubo-, średnio- lub 

drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 

20mm. Wskaźnik zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,95. 

5.3. Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 

Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od 5‰ dla rur o 

średnicy 200mm. 

Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy 

wypełnić piaskiem obsypki. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić 

po 30cm z obu stron rury, zaś wysokość 20cm ponad wierzch rury. Obsypka 

musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-15cm do stopnia 



67 

 

zagęszczenia 0,90. Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i 

nie zawierający cząstek większych niż 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki 

w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, stosowanie ubijaków 

metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum l0cm od ścianki rury. 

Obsypkę do Vi średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć 

podniesienia się rury. Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. 

Do ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków drewnianych, aż do 

osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem 

można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych i studzienki betonowe ustawiać 

należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół Kinety i rury trzonowej należy 

bardzo starannie wykonać obsypkę – materiał, warunki wykonania, sprzęt i 

stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. Rozmieszczenie i typy studzienek 

określa Dokumentacja Projektowa. 

5.4. Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności na 

eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami 

co 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście 

na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowym mi zamknięciami 

mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki) dla napełnienia 

przewody wodą i dokonania prób szczelności. 

Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i 

przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka 

(łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres 

próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają 

próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być 

wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

- odpowietrzenia, 

- przyłączenia urządzenia pomiarowego 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy 

doprowadzić grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego 

najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od l 

godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
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5.5. Przekroczenia dróg 

Przewierty to bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej. 

Dzięki przewiertom do minimum ogranicza się wszelkie prace ziemne oraz 

konieczność tworzenia zaplecza budowy. Ponadto przewierty pozwalają na 

szybki i bezpieczne przeprowadzenie budowy instalacji rurociągowych bez 

ujemnych skutków dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. 

Poszczególne odcinki rur tworzące przewiert należy poddać próbie 

szczelności złącz na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do gruntu. 

Wiertnice służące do wykonania przewiertów powinny charakteryzować się 

niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu można je będzie wykorzystywać 

praktycznie w każdych warunkach terenowych. System sterowania i kontroli 

przewiertu powinien umożliwiać dużą dokładność i wysoką jakość 

wykonywanych prac. 

W celu wykonania przewiertów zarówno sprzęt jak i materiały nie mogą 

znajdować się w pasie drogowym. 

5.6. Przekroczenia cieków 

Potok Jawornicki oraz ciek bez nazwy należy przekraczać metodą 

bezwykopową, bez naruszania istniejącego koryta cieku. W takich 

przypadkach na rury przewodowe należy założyć rury osłonowe, spełniające 

również rolę rur ochronnych oraz zabezpieczające kanał przed 

przemarzaniem. Na roboty montażowe sporządzić protokół odbioru przy 

udziale przedstawiciela PZMiUW, Inspektorat Jasło. 

5.7. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami 

Na skrzyżowaniach kanalizacji z rurociągami gazu ziemnego w przypadku 

gdy odległość pionowa między przewodami będzie mniejsza niż 1,5 m 

należy na kanale sanitarnym w miejscu skrzyżowania zmontować rury 

ochronne PE lub PVC ciśnieniowe. Końce rur ochronnych należy 

wyprowadzić 2,0 m od ścianki gazociągu z każdej strony gazociągu. Długość 

rury ochronnej wynosi minimum 4.0 m. Końce rur należy zabezpieczyć 

manszetą elastomerową. Na odcinku rury ochronnej nie może występować 

łączenie rur kanalizacyjnych. Szczegółowe rozwiązanie zabezpieczeń 

przedstawiono na rysunku szczegółowym oraz na planach sytuacyjnych. 

Przy przebiegu równoległym kanalizację należy układać w odległości 

minimum 1,5 m od istniejącego gazociągu. Zabezpieczenie wykonać 

zgodnie z PN-91/M-34501. W przypadku odkrycia gazociągu nie 

oznaczonego na planie sytuacyjnym należy powiadomić dostawcę gazu w 

celu ustalenia zakresu prac związanych z jego zabezpieczeniem. 
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Odkryte przewody gazowe należy zgłosić do odbioru technicznego w Polskim 

Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Karpacki Oddział Handlowy w 

Strzyżowie. 

5.8. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 

Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej 

na planach sytuacyjnych. Na wszystkich skrzyżowaniach projektowanej 

kanalizacji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi (poza przewiertami 

i kanalizacją teletechniczną) należy zamontować na kablach rury ochronne 

dwudzielne typu HDPE długości 3,0 m. Wykonane roboty zgłosić do odbioru 

przez właścicieli poszczególnych sieci elektroenergetycznych i 

teletechnicznych, a odbiór robót potwierdzić stosownymi protokołami. 

Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z 

kablami i kanalizacją teletechniczną wykonywać ręcznie i pod nadzorem 

właścicieli kabli. Przebiegające poprzecznie przez wykop dla kanalizacji 

kable należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem w czasie robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną 

w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych 

- punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej 

podsypki, 

- badanie osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia 

przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 



70 

 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i 

pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych 

fundamentów pod przepompownie sieciowe 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego 

wyposażenia przepompowni. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 

osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 

cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 

cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi 

ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 

powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w 

projekcie nie powinno 

- przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i + 10% 

- projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

± 5 mm.  

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 
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robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany 

Wykonawcy. 

7.3 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane 

będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 

czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany 

obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego 

- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w 

kolejności: długość x szerokość x głębokość , a kanałów : długość = wynik 

obmiaru 

- ilość robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików. 
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- wykonane studzienki kanalizacyjne 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być 

mniejsza od 50 m. 

8.3. Odbiór techniczny 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących 

długości badanego odcinka przewodu. Przedłożone dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 9.3. OST) 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów 

na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 10. 

9.2. Cena jednostka obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) 

ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych 

wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez Inwestora w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzęty na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 

pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i 

kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki 
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dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[2] PN-H-7405L1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

[4] PN-H-74051 -1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 

[5] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[8] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia, Terminologia. 

[9]  PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 

montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[10] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 

techniczne. 

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[15] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[16] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[17] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 

nazwy i określenia. 
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[18] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[19] PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena 

zgodności. 

[20] PN-86/B-0 ł 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 

[21] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[22] PN”74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary. 

[23] BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i 

poliestyrenowy. 

[24] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

[25] PN-90/B-04615 Papy asfaltów e i smołowe. Metody badań. 

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[27 ] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[28] PN-98/B-12037Cegla kanalizacyjna. 

[29] KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

[30] KB4 - 4.12. l (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[31] KB4 - 4.12. l (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji 

rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 

Zewnętrzne sieci kan. Z rur PVC. 

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych- Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987 r 

[34] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z 

rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. 

Columbos, Ohio 43221 USA – przedstawiciel SDK – Katowice. 

[35] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 20.12.1996 \v sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 
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[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony 

środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania 

czystości w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91) 

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i 

urządzeń wodno- ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo 

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 

aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 
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004 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 Odbudowa nawierzchni dróg 

 Odtworzenie ogrodzeń 

 Rozłożenie humusu 

Spis treści: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy pracach wykończeniowych 

4. Transport 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 

5.4. Wykonanie i zagęszczanie podbudowy 

5.5. Nawierzchnie żwirowe 

5.6 Nawierzchnie tłuczniowe 

5.7 Nawierzchnie asfaltowe 

5.8. Zasady wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch 

pieszych 

5.9. Ustawianie krawężników betonowych 
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5.10. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

5.11. Rozłożenie humusu 

5.12. Odtworzenie ogrodzeń 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Podstawy płatności 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność 

9. Przepisy związane 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do 

wykonania w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec, woj. podkarpackie. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

- odtworzenie dróg asfaltowych 

- rozłożenie humusu 

- odtworzenie ogrodzeń 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST 

pkt.2. Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot 

montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 

robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. 

Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 

techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
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2.2. Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są: 

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112 [8], 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

- piaski. 

- żwir i mieszanka, 

a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 

- miał (kamienny). 

Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to: 

- stabilizator mastyksu 

- środek adhezyjny 

- emulsja asfaltowa kationowa 

- kruszywo 

- wypełniacz 

- polimeroasfalt 

- asfalt 

Materiały stosowane do odtworzenia ogrodzeń 

- beton B 15 

- słupki stalowe 

- siatka ogrodzeniowa 

- elementy metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających 

ruch pieszy, objętych niniejszą SST, są: 

- słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

- pręty stalowe, 

- beton i jego składniki, 

- materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 
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3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.5 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu prac 

wykończeniowych 

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 

podsypki cementowo- piaskowej, 

- wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

- szpadle, drągi stalowe, wyciągarki do napinania linek i siatek, młotki, 

klucze do montażu elementów panelowych itp. 

- środki transportu materiałów, 

- żurawie samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- ewentualne wiertnice do wykonania dołów pod słupki w gruncie 

zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach miast), 

- wibromłoty do wbijania lub wibrowania słupków w grunt, 

- przewoźne zbiorniki do wody, 

- koparki kołowe (np. 0,15 m3) lub koparki gąsienicowe (np. 0,25 m3), 

- sprzęt spawalniczy itp. 

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych 

„na mokro”, 

- sprzętu spawalniczego, itp. 

- wytwórnie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik 

stabilizatora, 

- układarki do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 

zagęszczanego, 

- skrapiarki, 

- walce stalowe gładkie średnie, ciężkie lub bardzo ciężkie, 

- rozsypywarki kruszywa , 

- samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 

- szczotki mechaniczne i /lub inne urządzenia czyszczące. 

- walce ogumionych, 
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- zbiorniki z wodą, 

- szczotki ręczne, 

- równiarki. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie- warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 

być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 

odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie 

kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub 

odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 

lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca 

powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 

odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
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wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.3. Nawierzchnie żwirowe 

Nawierzchnia żwirowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na 

gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona 

warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a 

spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony 

warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

𝐷15
𝐷85

≤ 5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W 

szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna 

geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz 

odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 

gruntowego. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki 

powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną, tj.: 

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 

12 cm, 

b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży 

gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca 

statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym 
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powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi 

i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 

jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 

określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 

zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa 

o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o 

więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać 

dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymogów jak wyżej. 

5.4 Nawierzchnie tłuczniowe. 

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane z 

kruszywa łamanego (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm ) 

stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości warstwy 18 cm po 

zagęszczeniu.  

Grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu wynosi 9 cm. Nawierzchnię 

można wykonywać w jednej warstwie. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 

przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 

statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 

kN/m. 

Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 

od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać pasam i podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od 

twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 1. 
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Tabela 2 Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 

 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się 

tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła 

walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez 

stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej 

granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem 

statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu 

warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie 

między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 

Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 

przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania 

walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było 

stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla 

i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za 

zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 

kruszywa przed wałami. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier 

przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać 

cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w 

zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami. W trakcie 

zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu 

transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca 

należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, 

ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie 

przenikać w głąb warstwy. Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to 

do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. W 

przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami 

wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 

knN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym co najmniej 16 kN/m 2 ), zagęszczenie należy 

przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 

skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się 

ustalić na odcinku próbnym. W pierwszych dniach po wykonaniu 

nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli 
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nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być 

równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej 

szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się 

przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

5.5 Nawierzchnie asfaltowe. 

Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywania powinna wynosić 

od 160 do 180o C. 

Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować 

odpowiednio spoziomowane i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, 

posmarowane środkiem przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego mydła i 

gliceryny w wodzie). 

Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę 

(kubły, taczki) i łopat, substancjami pochodzenia naftowego (olej 

napędowy, olej opałowy, paliwo silnikowe itp.). W czasie układania warstwy 

nawierzchni należy sprawdzić profil podłużny i poprzeczny przy pomocy 

łaty. Stwierdzone nierówności należy natychmiast wyrównać gładzikiem, 

póki mieszanka jest gorąca i dostatecznie plastyczna. 

Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować 

rozgrzewanie krawędzi gorącą mieszanką lub promiennikami podczerwieni 

z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca się smarowania złączy 

gorącym asfaltem. 

Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana 

ostrym piaskiem w ilości od 2 do 3 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie 

skuteczniejszej metody uszorstnienia warstwy ścieralnej, polegającej na 

posypaniu gorącej jeszcze warstwy grysem bitumowanym 2/4 i 

przywałowanie go w mieszankę lekkim walcem gładkim lub ogumionym. 

Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej 

barwie, bez pęknięć i rys. 

Ponadto, wykonane warstwy nawierzchni (wiążąca i ścieralna) powinny 

spełniać wymagania zawarte w pkt 2.6.4, tablica 10 niniejszej OST. 
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Tabela 3 Wymagania dla asfaltu lanego w zależności od przeznaczenia 

 

5.6. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Inspektora zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz 

robót przygotowawczych na zapleczu. 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i 

innych urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń Inspektora. 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. 

robót należą: 

- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

- ustawienie słupków, 

- zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

- zamocowanie pochwytów i przeciągów z rur, 
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- przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 

- ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 

5.7. Ustawienie krawężników betonowych 

5.7.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku 

takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 

wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być 

zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 

ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.7 2.Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z 

piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. 

5.7.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 

należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 

przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 

podsypce cementowo- piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 

zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 

można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 

przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 

tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 

tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 
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5.9. Rozłożenie humusu 

Plantowanie terenu powinno być prowadzone za pomocą spycharek oraz 

ręcznie. Humusowanie należy przeprowadzić z wykorzystaniem uprzednio 

zdjętej z terenu, składowanej w pryzmach warstwy humusu. 

5.10. Odtworzenie ogrodzeń 

Gdy wystąpi konieczność odtworzenia ogrodzenia, należy dostosować 

materiał do jego wykonania tak, aby otworzone ogrodzenie powróciło swoim 

wyglądem do stanu pierwotnego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST - punkt 7. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 

robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni 

lub rozłożonego humusu oraz mb (metr bieżący) odtworzonego ogrodzenia. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 10. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności. 
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3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka. 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych. 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 


