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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdarisk, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, zwana dalej réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajgcym”.

2. Tryb udzielania zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych, zwanej dalej ,ustawg”.

3. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Przystan kajakowa z polem
biwakowym przy oplywie Mottawy - na Szaicach” w ramach zadania strategicznego ,Pomorskie
szlaki Kajakowe” projekt ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Mottawy i Martwej Wisty”.

4. Uwarunkowania w zakresie prawa przestrzennego

Na obszarze inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata
nr XLI/1161/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 pazdziernika 2009 roku oraz Uchwata nr XXXV/1053/05 Rady
Miasta Gdanska z dnia 17 lutego 2005 roku.

Teren inwestycji stanowi fragment obszaru wpisanego decyzjg nr 8 (obecnie nr 15) z dnia 11 pazdziernika
1947 roku do rejestru zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska, a takze uznanego
Zarzgdzeniem Prezydenta RP z dnia 9 wrze$nia 1994 roku za pomnik historii. Teren inwestycji potozony jest
w obrebie obszaru wpisanego decyzjg nr 322 z dnia 27 lutego 1967 roku do rejestru zabytkéw jako ,Zespét
bastionéw Dolnego Miasta w Gdansku”.

5. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia
5.1 Cel inwestycji

Przedmiot zamoéwienia jest realizowany w ramach przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe” projekt ,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Mottawy i Martwej Wisty” wspotfinansowanego ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa Konwersja, dziatanie 8.4 Wsparcie
atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa przyrodniczego, ktérego celem jest umozliwienie dostepu do turystyki
i rekreacji w regionie.

5.2 Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Olszynka, na potudniowym brzegu Optywu Mottawy przy
ul. Na Szancach w Gdansku, na dziatkach o nr ewidencyjnym:

1) dz.nrew.1obr.ew. 114,

2) dz.nrew.2obr.ew. 114.

5.3 Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym miedzy innymi nastepujgce elementy:
a) roboty przygotowawcze poprzedzajgce roboty zasadnicze,
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b) budowe i montaz pomostu gtéwnego ptywajgcego o nawierzchni z antyposlizgowego kompozytu,
sezonowo demontowanego,
¢) budowe Sciezek gruntowych ( z uwagi na charakter prac ziemnych przy budowie $ciezek wymagany
jest nadzor archeologiczny);
d) budowe elementéw matej architektury,
e) usuniecie podrostu kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem oraz uzupetnienie zieleni
niskiej,
f)  przetozenie nawierzchni chodnika wraz z budowg miejsc postojowych.
Szczegobtowy zakres rzeczowy zamédwienia okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych przez:

1) Maple Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach pn.: ,Przystan kajakowa z polem biwakowym przy optywie
Mottawy - na Szancach” w ramach zadania strategicznego ,Pomorskie szlaki Kajakowe” projekt
.Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Mottawy i Martwej Wisty”, w marcu 2022 r.,

2) PROFIL Filip Sobiczewski z siedzibg w Gdyni pn.: ,Przetozenie chodnika przy Optywie Mottawy
w ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe w Gdansku.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokonac¢ w trybie okreslonym w ustawie
Pzp.

Zestawienie wymaganego oznakowania oraz wizualizacja tablic informacyjno - promocyjnych, oznakowania
drogowego i oznakowania szlaku wodnego, a takze szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z oznakowaniem wodnym, drogowym i znakami informacyjnymi w ramach
przedsiewziecia strategicznego ,Pomorskie Szlaki Kajakowe" stanowig zatgcznik nr 6 do OPZ. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ drogowskazy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4 Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowigce zatgczniki do OPZ:

=N

Zatacznik nr 1 - Projekt budowlany;

)
2) Zatacznik nr 2 - Projekt wykonawczy;
3) Zatgcznik nr 3 - STWIORB;
4) Zatgcznik nr 4 - przedmiar;
5) Zatacznik nr 5 - decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia;
6) Zatacznik nr 6 - wymagania dotyczace tablic informacyjnych, oznakowania szlaku wodnego

i oznakowania drogowego;
7) Zatacznik nr 7 - Wz6r umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”;
8) Zatgcznik nr 8 - wymagania dotyczace tablic informacyjnych;
9) Zasady wprowadzania zmian w organizacji ruchu;
10) Materiaty do odbioru od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢
petny zakres robot, ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii,
przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako
przedmiot zaméwienia.
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Wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczaniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot.

Jezeli dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robét, czynnosci, dokonanie zgtoszeh lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zgtoszenia, decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i
staraniem.

5.5 Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawartych w:
a) Opisie przedmiotu zamoéwienia,
b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
€) Zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowe;j.
d) Biezacych uzgodnieniach z uzytkownikami oraz gestorami uzbrojenia terenu.
e) Uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j.
f)  Decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej oraz stanowigcych zatgcznik do OPZ.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacja
projektowg. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu
budowy (zakresu robét) obrazujgca stan infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét
objetych dokumentacjg projektows.

3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspoétudziale Zamawiajgcego oraz z zapewnieniem
mozliwosci udziatu prawnych witascicieli terenu i nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy (lub
0s6éb korzystajacych z nich w oparciu o inny tytut prawny) zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych bedacych w oddziatywaniu i sgsiedztwie
budowy polegajacej w szczegblnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu terenu i obiektéw, zatozenia
plomb i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach gdzie wystepujg zarysowania bagdz
uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robot.

Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od przejecia terenu
budowy.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4. W trakcie prac nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie
poprzez pomiar geodezyjny osiadan oraz stanu zarysowan budynkéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ,Plan BIOZ" nalezy sporzadzi¢ w 3 egz. i
uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem przekazania placu budowy.
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6.

Wykonawca podczas wykonywania prac na terenie budowy zobowigzany jest do:

a) Przestrzegania wymagan wynikajacych z:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Prowadzenia robo6t w sposdb zapewniajacy:

— Bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie placu
budowy,

— Bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

¢) Prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw
drogowych, w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystos$ci na biezaco,

d) Zabezpieczenia wykopdéw przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczeh
zwigzanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach
jakichkolwiek odpadéw,

e) Rozdzielnie gromadzi¢ masy ziemi préchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopdw, a
nastepnie maksymalne wykorzysta¢ ziemie do rekultywacji gruntéw przeksztatconych
mechanicznie w trakcie budowy,

f) Przeprowadzenia petnej rekultywacje terenéw tymczasowo zajetych w czasie budowy; tereny
nieutwardzone po zakoniczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu biologicznej aktywnosci
poprzez obsiew mieszanka traw,

g) Przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

h) Prowadzenia robot zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

5.6 Obowigzki Wykonawcy

1.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu
budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania catoSciowego geodezyjnego pomiaru sprawdzajacego rzedne wysokosciowe i punktéw
sytuacyjnych elementéw istniejgcych w odniesieniu do projektowanego. Dalsze prowadzenie robo6t
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10.

bedzie mozliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika budowy wystepowania
zgodnosci pomiaru z projektem (wykluczenia przeszkod terenowych i kolizji itp.).

Przed przystgpieniem do robot, jak tez w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczysci¢ teren budowy z przedmiotow
wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego nalezy
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco. Koszty nadzoru i robdét z tym zwigzanych uja¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
kable, rurociagi, $wiattowody itp. oraz uzyska od podmiotéw bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t wystapi do wszystkich gestoréw sieci i urzadzeh podziemnych z zapytaniem
o lokalizacje urzadzen podziemnych i nadziemnych bedacych ich wtasnoscia, a zlokalizowanych na
terenie inwestycji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni wilasnym staraniem i na swdj koszt Nadzér Archeologiczny
w trakcie wykonywania robét ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopéw) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zakres dziatar archeologa w trakcie prac powinien by¢
zgodny z warunkami okreslonymi w wydanych decyzjach, stanowigcych zatgcznik nr 5 do OPZ
i obejmowac m.in.:

a) Monitorowanie urobku pod katem wystepowania zabytkéw.

b) Sondowanie wykopu archeologicznego oraz hatd wykrywaczem metali.

c) Biezace obserwacja stratygrafii uktadu warstw.

d) Biezace wykonywanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowe;.

W przypadku napotkania na zabytki archeologiczne nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Inspektora
Nadzoru. Zabytki archeologiczne zostang przekazane przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej zgodnie z art. 35 ust.
3 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz innymi majacymi zastosowanie
przepisami prawa.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot udziat kierownika budowy i kierownikéw branzowych
robét z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowigzujacymi przepisami. Stosowne dokumenty
potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w terminie
3 dni od zawarcia Umowy w celu zgtoszenia rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji zamdéwienia do przestrzegania warunkéw wykonania
prac wynikajacych z obowigzujgcych decyzji/pozwoler/uzgodnien, stanowigcych zatgcznik nr 5 do
OPZ, w tym do pozyskania wymaganych prawem decyzji. Obiekt ptywajgcy powinien odpowiadac
wymaganiom bezpieczehstwa w zakresie budowy, jego statych urzadzen i wyposazenia, warunkow
sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z art. 27 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o zegludze $rédladowej. Dokumentem stwierdzajgcym spetnienie powyzszych wymagan jest
dokument bezpieczenstwa statku tj. uproszczone Swiadectwo zdolnosci zeglugowej, wydane na
podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o zegludze $rédladowej. Szczegdtowe warunki bezpieczeristwa
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11.

12.

13.

ruchu i postoju statkéw na Srédlgdowych drogach wodnych okresla 8 9 ust. 4 i 5 zarzadzenia
dyrektora Urzedu Zeglugi Srodlgdowej w Gdafsku z dnia 13 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2007 r. Nr 84, poz. 1300). Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dokument bezpieczehstwa statku,
o ktérym mowa w niniejszym punkcie, i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie zakoriczenia robot.
Zgodnie z§ 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) Organ zarzadzajacy ruchem - Zespo6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl

a. Zarzadce drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl;
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem nalezy
udokumentowa¢ stosownym protokotem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawce protokét
nalezy przesta¢ do zarzadu drogi na adres gzdiz-zi@gdansk.gda.pl;

b) Wiasciwego Komendanta Policji:

- Komenda Miejska Policji - mailem na adres: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
— Komenda Wojewddzka Policji - mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
a ponadto:
¢) Rade Dzielnicy - mailem na adres: or@gdansk.gda.pl
W terminie:

— Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu drogowego
podajgc informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia - w przypadku catkowitego
wytaczenia jezdni z ruchu;

— Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy montaz regulaminu korzystania z przystani kajakowej, ktérego

ostateczna tres¢ kazdorazowo musi zosta¢ uzgodniona Gdarskim Osrodkiem Sportu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie

bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

a) Biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zamowienia, w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.

b) Usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych
do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego
tych drog.

Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” stanowi zatacznik nr do 7 OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Uzyska¢ zgode Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni na czasowe zajecie pasow drogowych zgodnie z

procedurg GZDiZ. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy

Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych. Wykonawca zobowigzany jest do

jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowanie urzadzeh w pas drogowy za caty okres

okreslony zezwoleniem Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. DRMG bedzie optacac decyzje na zajecie
pasa drogowego i jednoczesnie obcigzy Wykonawce notg ksiegowa.

Przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdanskim Zarzadem Drég

i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,

sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji

ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza

Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym,

pojazdom uprzywilejowanym.

Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym

oznakowaniem.

W okresie trwania budowy, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania uktadu drogowego w rejonie

budowy w nalezytym stanie technicznym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé co najmniej:

a) Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét.

b) Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

c) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot.

f)  System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét.

g) Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

h) Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

i)  Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne.

j)  Rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, kruszyw itp.
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21.

22.

k) Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu robdét wg wzoru

stanowigcego zatgcznik nr 10 do SWZ. Harmonogram robé6t budowlanych oraz wytyczne w zakresie

koordynacji robot winny okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednic¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw
prowadzenia roboét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru

o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowg rozumie sie m.in.:

a) wystapienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem pracownikéw
Wykonawcy i podwykonawcow, jak i 0séb nie zwigzanych z prowadzeniem robét na terenie
budowy,

b)  wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

c) wystagpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

d) wystapienie uszkodzen na sgsiadujgcych budynkach lub innych obiektach budowlanych
mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce robotami, w szczeg6lnosci
robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzgsy,

e) wystagpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego
lub nadziemnego,

f)  zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujgce brak mozliwosci dojazdu stuzb
miejskich, czy tez nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, ktore przewiduje projekt
tymczasowej organizacji ruchu,

g) pozar na terenie budowy badZ w jego otoczeniu powodujgcy zagrozenie dla robét lub zdrowia
i zycia ludzi na terenie budowy,

h) deszcze nawalne lub powdédz, zagrazajgce wykonywanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i
zyciu ludzi na terenie budowy,

i)  wystgpienie silnych wiatréw lub huraganoéw zagrazajgcych robotom lub zdrowiu i zyciu ludzi
na terenie budowy,

j)  wystapienie katastrofy z udziatem toksycznych $rodkéw przemystowych,

k)  napotkanie w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

I)  konflikt z mieszkaricami lub innymi grupami zorganizowanymi.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych

oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania, przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i
jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie realizacji jak réwniez w okresie
przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak réwniez oséb trzecich.

Wykonawca  bedzie realizowa¢ roboty w  sposéb  minimalizujgcy  niedogodnosci
dla mieszkancéw i minimalizujgcy ryzyko powstania szkéd w sgsiadujgcych nieruchomosciach.
Wykonawca robo6t bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0séb  trzecich
za wszelkie wydarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ petny zakres roboét, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamowienia, a wiec wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystapic
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw, w tym rozporzadzen,
dotyczacych wykonywanych robot.

W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia, uregulowania prawne odnoszace sie
do przedmiotu zamoéwienia ulegly zmianie, woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
prac odpowiadajacych uregulowaniom prawnym obowigzujgcym w dniu odbioru robot
(technicznego) przez Zamawiajacego.

O ile dla wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, w tym
konieczno$¢ wykonania projektéw zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montazowych
i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen to Wykonawca wykona te czynnosci oraz
uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan. Wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem powyzszych prac ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest wuzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany
w wykonywaniu robot, stosowanych materiatach lub technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji zobowigzan,
w tym kosztow wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnien, opinii i
decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych uzytkownikéw aktualnych
na dzierh odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale
Zamawiajgcego).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska, w tym
zwiaszcza: prowadzenia robot w sposdéb minimalizujgcy straty w sSrodowisku, wtasciwej gospodarki
odpadami, powstatymi w czasie realizacji robot, przeszkolenia pracownikéw w zakresie ochrony
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

45,

46.

Srodowiska na placu budowy oraz sposobow prawidtowego postepowania, w tym zakresie, np.:
zabezpieczenia gruntu przed wyciekiem paliwa z maszyn budowlanych, zabezpieczenia
potencjalnych putapek dla drobnych zwierzat, w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego w przypadku wystapienia

takiej koniecznosci, np. pojawienia sie zwierzat na placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zwolnienia od zakazéw, okreslonych w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat - jesli zajdzie

taka koniecznosc¢.

Nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty, ze konieczne moze by¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy

i w trybie zmianowym.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przestrzegania  obowigzujagcych  lub  podanych

w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepisdéw, w tym rozporzadzen, dotyczacych

wykonywanych robot.

Na placu budowy nie mogg przebywac pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie umoéw

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zaakceptowanych przez DRMG.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacjg

projektowa.

Nadzoér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zamdéwienia oraz urzadzen nie

moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania

przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy,

produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich

w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami

odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza byc¢

przettumaczone na jezyk polski.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich wbudowywanych

elementéw.

Wszelkie roboty budowlane, prace, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub niewymienione

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i

praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji

projektowej i uwzglednione w cenie oferty.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania laboratoryjne
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47.

48.
49,

50.

51.

pozwalajgce na ocene przez Zamawiajacego jakosci wbudowanych materiatéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wlasnym zakresie badan laboratoryjnych, umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.
W ramach zaméwienia, po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy odtworzy¢ teren.
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych.
W zakresie obstugi geodezyjnej i geologicznej Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng
i geologiczng niezbedng przy realizacji zamdéwienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym,
a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:

- Waznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy.

—  Wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.

-  Wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja.

— Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej.

- Inwentaryzacje powykonawcza.

— Odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.
b) Kompleksowa obstuga geologiczna obejmuje m.in.:

— Odbidr podtoza gruntowego.

— Pomiary zageszczenia gruntow.

Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntu
nalezy na biezaco sprawdza¢, a wyniki przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robét
podwykonawcoéw). Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia
gruntéw przez inne stuzby geologiczne.

Uwaga: Ocena ryzyka wystgpienia gruntéw stabych powinna zosta¢ skalkulowana przez Wykonawce
i ujeta w wynagrodzeniu ryczattowym.

W zakresie zabezpieczenia zieleni Wykonawca zobowigzany jest:

a) Przed przystagpieniem do realizacji projektu nalezy przygotowac teren zgodnie z planem
organizacji budowy.

b) Przed rozpoczeciem prac w rejonie drzew i krzewow nalezy wygrodzi¢ strefe ochronna.

¢) Roslinnos¢ istniejgcg sasiadujgcg z prowadzonymi pracami budowlanymi nalezy zabezpieczyc.
Pnie drzew w rejonie prowadzonych prac nalezy ostoni¢ np. matami stomianymi lub
trzcinowymi, zabezpieczy¢ deskowaniem, w razie potrzeby mozna podwigzac gatezie.

d) Miejsca skladowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopdw, odpaddw, powinny by¢
zlokalizowane poza obrebem koron drzew.

e) Prace w bliskim sasiedztwie drzew powinny sie odbywac recznie, a nie przy uzyciu ciezkiego
sprzetu budowlanego.

f)  Wszelkie prace zwigzane z zielenig powinny by¢ konsultowane z Inspektorem nadzoru.

g) Po zakonczeniu realizacji nalezy zdemontowac zabezpieczenia roslin.
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53.

a)

b)

d)

e)

. W zakresie gospodarki odpadami:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wifasciwego gospodarowania odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach uniemozliwiajgcych przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

Odpady niebezpieczne, jesli powstang w trakcie robét budowlanych nalezy segregowac i
oddziela¢ od odpadoéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm, zajmujacych sie
ich unieszkodliwianiem.

Wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac
bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw spetnia¢ wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci muszg legitymowad sie wiasciwym zezwoleniem
organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami lub
wpisem do wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiorek, odpadéw budowlanych,
nie nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania.

Odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali
we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca dostarczy ~ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie
ww. wywozu na legalne sktadowiska - karta przekazania odpaddéw, zgodnie z ustawg
o odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacja i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw wszystkich

robét i zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, w tym miedzy innymi:

a)
b)

)
d)
e)

f)

g)

Organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektryczne;j.
Zorganizowania tymczasowych sktadowisk materiatéw, mas ziemnych i odpadéw
oraz tych poza placem budowy

Zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

Prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p.poz. oraz ochrony $rodowiska.

Zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy.

Odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy,
ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét.

Odtworzenia zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét.

Koszty nadzoru przyrodniczego jesli zajdzie taka potrzeba.

Koszty nadzoru saperskiego i archeologicznego.

Wykonania niezbednych projektéw technologicznych, jesli zajdzie taka potrzeba.

Odtworzenia ewentualnych zniszczen, dokonanych w wyniku prowadzonych prac na budowie.
Ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z jego
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m)
n)
0)
p)
Q)

r

aa)

bb)

winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
Catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych.
Sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardw i préob.
Niezbednych uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét.
Optat za zajecie pasa drogowego za caty okres podany w zezwoleniu GZDiZ.
Odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ -
w przypadku gdy zajdzie taka koniecznos¢.
Sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z:
— Ustawg - Prawo Budowlane,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.
Realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy

nocnych, jesdli zachodzi taka potrzeba.

Umow przytaczeniowych, usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbioréw, dziatan
niezbednych celu wykonania i odbioru robét.

Zobowigzan wynikajgcych z prowadzenia robdét (m. in. uzgodnien, odbiorow).

Tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét.

Sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujacych z terenem budowy
i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb
kontrolnych, reperéw geodezyjnych, jesli bedzie taka potrzeba.

Kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologiczne;j.

Opracowania programu zapewnienia jakosci;

Prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw
drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na biezaco.
Sporzadzenia szkicow lokalizacyjnych kabli kolidujgcych z zagospodarowaniem terenu wraz
z wnioskiem o usuniecie kolizji.

Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robét. Tablica powinna
by¢ umieszczona na terenie budowy w sposéb trwaty, zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem,
bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez
Zamawiajgcego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu nalezy wysta¢ emaila
zawierajgcego nazwe zadania, koszt realizacji robét brutto oraz termin zakonczenia robét na
adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35.
Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montazu tablicy
Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.
Dodatkowo po zakonczeniu roboét, do dnia odbioru robét (technicznego), Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy, zgodnie z projektem graficznym
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dostarczonym przez Zamawiajacego.

Po uptynieciu okresu dwéch lat od wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usuniecia
wszystkich jej elementéw, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym
dostosowaniem do warunkéw otoczenia.

Od momentu montazu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania tablicy w nalezytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w
okresie do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy lub wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica jest
objeta udzielonymi przez Wykonawce zgodnie z umowa: gwarancjg jakosci i rekojmig i zdanie
poprzednie nie wytacza ani nie ogranicza zobowigzah Wykonawcy wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowigzany jest do przestania zdjec terenu na
adres: tablice@gdansk.gda.pl .

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia 2 szt. tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
w sprawie promocji projektéw UE o wymiarach 120x80 cm. Tablice powinny by¢ umieszczone na
terenie realizacji projektu w sposéb trwaty, zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezposrednio
po przekazaniu placu budowy. Szczegdtowg lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Umieszczenie tablic zwigzane jest z promocjg projektu okreslong w
Ksiedze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakdéw programow polityki
spéjnosci na lata 2014-2020 dostepnej pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu

Przy realizacji obowigzkéw w zakresie tablic informacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wytycznych w zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5.7 Zaplecze budowy
Wykonawca we wtasnym zakresie:

1) Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje. Koszty urzgdzenia
zaplecza i placu budowy wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw, pomieszczeniami
magazynowymi, z dostawg wody i energii elektrycznej, odprowadzaniem Sciekéw, zabezpieczeniem
mienia przed kradzieza obcigzg Wykonawce robot.

2) Zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

3) W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem Wykonawcy (np. wykorzystanie agregatu pragdotwdérczego).

Przy organizacji zaplecza budowy oraz drdg technologicznych nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakornczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego
oraz usungc¢ ewentualne szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami. W celu ochrony Srodowiska
na etapie realizacji Wykonawca winien usytuowac zaplecze w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowan
oraz zminimalizowac teren zajety na cele budowy.
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5.8 Znaki towarowe w dokumentacji projektowej. Zgodnos¢ z przepisami, normami i
standardami.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzah réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje
zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci
okreslone w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4
ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych opisywanym w
tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i standardom, a takze
wymaganiom technicznym, obowigzujgcym w dniu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.

5.9 Odbiory

5.10.

1. W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu
do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed
planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do
zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrdéci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

2. W terminie zakohczenia robét wykonawca przygotuje:

a) Kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegotowym jej wykazem w 4 egz. z podziatem
na uzytkownikéw, operatoréw, wtascicieli w kazdej z ulic.

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego
z tabelg elementéw scalonych.
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€) Sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu).

d) Sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument
potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

e) Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakohczeniu budowy).

f) Dokumentacje w wersji cyfrowej - 3 egz.

Ponadto w terminie 28 dni od zgtoszenia zakohczenia robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

zarejestrowang powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz
(oddzielnie) oraz 4 egz. planszy zbiorcze;.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia uzyska pozwolenie na uzytkowanie
obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

4. Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z przepiséw prawa.
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