Nr postepowania: GO.271.5.2024

-PROJEKT-
Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANr ...
O ROBOTY BUDOWLANE

zawartadnia ................... r. pomigdzy:

Gming Lniano,

z siedziba: Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86 — 141 Lniano,

NIP: 559-11-30-724, REGON: 092351021,

reprezentowang przez:

Pana Rafata Pilarskiego — W¢jta Gminy Lniano,

przy kontrasygnacie Pani llony Michalak Skarbnika Gminy Lniano,
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”,

NIP: ... REGON/KRS: ...
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.
W tresci umowy ZAMAWIAJACY oraz WYKONAWCA zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.)
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamowienie w formule ,,zaprojektuj i

wybuduj”, dotyczace zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa drog gminnych na terenie solectw Mszano i

Bladzim”, realizowanego w ramach programu ,Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

1. Zakres umowy obejmuje m. in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (dalej PFU), stanowiacego zalacznik do SWZ wraz z uzyskaniem zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)/pozwoleniem na budowe (w zalezno$ci od potrzeb) oraz
wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.;

2) Wykonania robot budowlanych (budowa obiektow budowlanych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg), na podstawie wilasciwych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji
projektowej (zaré6wno w zakresie opracowanym przez WYKONAWCE jak i Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcym zatacznik do SWZ), wraz ze zgloszeniem zakonczenia
robot budowlanych /uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie we wlasciwym nadzorze
budowlanym.

2. Szczegbétowo zakres przedmiotu umowy okreslaja dokumenty zamodwienia, w szczego6lnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) z zalgcznikami oraz oferta WYKONAWCY.

3. PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przepisow i WYKONAWCA winien to wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu
poszczegodlnych projektow dla zadania. PFU moze nie obejmowaé wszystkich szczegdtow
niezbednych do opracowania projektow. WYKONAWCA nie moze wykorzystywac bltedow, brakow
lub uchybien w PFU do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej,
wykonanej zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz wlasciwego wykonania robot. Podane
wartos$ci maja charakter podgladowy, wszelkie roznice jakie wynikna w trakcie opracowania przez
WYKONAWCE projektu budowlanego i projektu wykonawczego nie beda miaty wplywu na
warto$¢ i czas realizacji niniejszej umowy.

4. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami zamowienia i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do catosciowej i kompletnej realizacji przedmiotu umowy.

5. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji
robot.



§2
TERMIN WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy w
sprawie o udzielenie zamowienia publicznego.
Ustala si¢ termin ztozenia kompletnej dokumentacji technicznej do Zamawiajacego — do 270 dni
kalendarzowych, od dnia podpisania umowy.
Ustala si¢ termin zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub do ZRID- do 300 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy.
Jako termin zakonczenia realizacji zadania, Strony ustalajg termin do 680 dni kalendarzowych, od daty
podpisania niniejszej umowy.
Terminem zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, jest data podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

WYKONAWCA, oprocz obowigzkéw wynikajacych z tresci niniejszej umowy, zobowigzany jest w
szczegolnosci:
1) W zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
wiasciwe organy:

a) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celow projektowych
wraz z ich aktualizacja;

b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa;

c) przestrzega¢ warunkow wynikajacych z uzyskanych juz przez ZAMAWIAJACEGO opinii i
uzgodnien, dokona¢ ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

d) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to wymagane przepisami);

e) uzgadnia¢ i konsultowa¢ zZAMAWIAJACYM dokumentacj¢ projektowa na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegoélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materialowych (co
najmniej 2 spotkania robocze z ZAMAWIAJACYM, ktoére musza zakonczy¢ si¢ spisaniem
protokotu podpisanym przez Strony). ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo wgladu do
dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktore WYKONAWCA ma
obowiazek uwzglednié;

f) przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 3 m-cy od daty podpisania umowy, koncepcje
przebiegu projektowanych droég z wznowionymi granicami pasa drogowego, opracowane na
podktadzie mapy do celéw projektowych;

g) opracowa¢ dokumentacje projektowg zawierajacg opracowania we wskazanych ilo$ciach
egzemplarzy (zarowno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej edytowalnej oraz w
postaci plikow .pdf):

- mapa do celéw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntow podtoza — 8 egz.,

w tym do wniosku zrid 4 egz. oraz 4 egz. do projektu technicznego,

- materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla
zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organow opiniujacych i
uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny (jezeli
bedzie taka potrzeba) — 2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujacych
i uzgadniajacych, celem uzyskania niezb¢dnych decyz;ji,

- projekt budowlany — 8 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 8 egz. ,

- projekt techniczny — 4 egz.,

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 5 egz. w tym do wniosku zrid 1 egz. oraz 4 egz.

do projektu technicznego,

- przedmiar robot — 2 egz.

- kosztorys inwestorski — 2 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1

komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 4 egz. (jezeli bedzie wymagany).

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze

wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami

szczegotowymi.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie elementy opracowan projektowych



w wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD. Kompletna dokumentacja w wersji elektroniczne;j
powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

h)

)

k)

m)

uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia, niezb¢dne do wykonania robot
budowlanych w szczegdlnosci dokona¢ skutecznego zgloszenia robot/ pozwolenia na budowe/
zgody na realizacje inwestycji drogowej od wlasciwego organu administracji budowlanej;
opracowac projekt czasowej i statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez wlasciwe
organy;wykonana dokumentacja winna obejmowac wszelkie niezbedne elementy z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ a takze zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe;

dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz powinna zawiera¢ pisemne o§wiadczenie
WYKONAWCY, ze jest sporzadzona zgodnie z umowg, oferta i SWZ, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami wraz z adnotacja, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu , ktéremu ma shuzy¢;

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa za wady powstate w wyniku
btednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczace zardéwno rozwigzan projektowych jak
i sporzadzenia przedmiaru robot;

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ dostarczy¢ dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot
niniejszej umowy, do siedziby ZAMAWIAJACEGO, w terminie okreslonym w §2 ust. 2.

2) W zakresie wykonania rob6t budowlanych i odbioru inwestycji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)

r

przejecia terenu robot od ZAMAWIAJACEGO;

zabezpieczenia i oznakowania terenu robot;

zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdt na wlasny koszt;

zapewnienia biezacej obstugi saperskiej na wiasny koszt;

zapewnienia biezacej obstugi archeologicznej na wlasny koszt;

zapewnienia nadzoru przyrodniczego na wlasny koszt;

terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, technologia
okreslong w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie
z obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowigzujacymi standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.)
okazania, na kazde zagdanie ZAMAWIAJACEGO lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

dostarczenia wszelkich materiatéw i urzadzen oraz wykonanie wszelkich robot, ktore nie sa
wyraznie wymienione w zakresie obowiazkow WYKONAWCY lub opisie przedmiotu
zamowienia, a ktorych dostawa i wykonanie w sposdb uzasadniony wynika z zakresu prac
niezbg¢dnego do prawidlowej eksploatacji przedmiotu umowy.

wprowadzenia zmian w oznakowaniu ruchu wynikajacych z zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu wraz z aktualizacja projektu;

uzyskania, od odpowiednich organéw lub instytucji, wszelkich niezbednych decyzji oraz
zezwolen do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zezwolenia na zajecie pasa
drogowego;

przed przystapieniem do realizacji robot, wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
jezeli przepisy prawa taki obowiazek naktadaja;

dbania o porzadek na terenie robdt, utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

zapewnienia ciagtosci komunikacyjnej na terenie objetym robotami;

ponoszenia odpowiedzialno$ci za udostepniony plac budowy, zgodnie z przepisami prawa oraz na
zasadach okreslonych w protokole przekazania placu budowy;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

— ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

— ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),
powotane przepisy prawne WYKONAWCA zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za:



— stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

— stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz. i dozor mienia;

— szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkdéw pracownikow i osob trzecich,
powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow;

— niewymienione powyzej zdarzenia, ktore spowodowane sa prowadzonymi przez
WYKONAWCE robotami,

S) ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody WYKONAWCA zobowiazuje
si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

t) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy, na kwote nie mniejsza niz warto§¢ umowy, przez
okres nie krotszy niz od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA jest obowigzany okazaé
aktualna, optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

u) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

V) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez WYKONAWCE w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

w) usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robot, w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

X) kompletowania wszelkiej wymaganej przepisami prawa i przez ZAMAWIAJACEGO
dokumentacji oraz przekazania jej ZAMAWIAJACEMU;

y) informowania ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

z) informowania mieszkancow o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych i innych (np.
przerwy w dostawie medidow), zwigzanych z robotami budowlanymi;

aa) opracowania na wlasny koszt, zgodnie z przepisami prawa, inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej;

bb) brania czynnego udzialu w odbiorach robot.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do:
1) przekazania WYKONAWCY wszelkiej dokumentacji oraz innych informacji niezbednych do realizacji
umowy, bedacych w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO;
2) protokolarnego przekazania WYKONAWCY terenu budowy;
3) odbioru nalezycie wykonanych rob6t budowlanych.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. WYKONAWCA zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wylacznie nowe materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. WYKONAWCA zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Nadzor
Inwestorski.

3.  WYKONAWCA jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski materiatow
planowanych do wbudowania.

4. Materiaty rozbidorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania zostang
przekazane do miejsca na terenie Gminy Lniano, wskazanego przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli bedzie on
zainteresowany odzyskaniem takich materiatlow, na koszt WYKONAWCY.



§6
PRAWA AUTORSKIE

WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJACEGO cato$¢ autorskich praw majatkowych i praw
pokrewnych do przedmiotu zamdwienia.

WYKONACA oswiadcza, ze z chwilg przeniesienia praw autorskich ZAMAWIAJACEMU przyshuguje
wylaczne prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w catosci, jak rowniez dajacych sig
wyodrebni¢ czesSciach na wszystkich polach eksploatacji.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do zezwalania na wykonywanie wszelkich zmian w dokumentacji.
ZAMAWIAJACY bedzie miat w szczegolnosci prawo do zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji i
danych w niej zawartych, w celu wykonania jej aktualizacji w przypadku gdy utracita aktualno$¢ czy na
konieczno$¢ wprowadzenia zmian dokumentacji.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze realizujac przedmiot umowy nie narusza praw autorskich a w przypadku
stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytulu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

Jezeli sposob $wiadczenia i okolicznos$ci §wiadczenia, realizowanego w ramach zamdwienia na roboty
budowlane, przez osoby wystepujace z ramienia WYKONAWCY lub podwykonawcy dowodzg istnienia
stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1465)., to niezaleznie od innych przepisow, WYKONAWCA lub podwykonawca/dalszy
podwykonawca maja obowiazek zawrze¢ z osobami zaangazowanymi w wykonywanie czynnosci
niezbg¢dnych do realizacji zamoéwienia, umowe o prace. Zaniechanie zawarcia umowy o prace w
powyzszych okolicznoséciach skutkowaé bedzie, obok odpowiedzialno$ci wynikajacej z przepisOw prawa
pracy, powstaniem odpowiedzialnosci WYKONAWCY z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w sprawie zamowienia publicznego.
ZAMAWIAJACY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCE lub podwykonawce/dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace ( tj. na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) lub na podstawie wlasciwych przepisow
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktorym
WYKONAWCA ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania) - 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, w szczego6lnosci zwigzane z:
— wycinka drzew i krzewow;
— robotami rozbiorkowymi;
— robotami ziemnymi;
— wykonaniem podbudowy;
— wykonaniem nawierzchni;
— robotami wykonczeniowymi;
— wykonanie oznakowania drdg i zapewnieniem bezpieczenstwa;
— wykonaniem elementéw ulic;
— obshluga maszyn, urzadzen i pojazdéw budowlanych;
— transportem materialu w tym masy bitumiczne;j.
W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spetniania przez WYKONAWCE Iub
podwykonawce/dalszego podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU wskazane w wezwaniu dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE
lub podwykonawcg/dalszego podwykonawce, 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od WYKONAWCY w szczeg6lnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia WYKONAWCY lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez WYKONAWCE kopii umowy o pracg
zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.
Z tytulu niespetnienia przez WYKONAWCE lub podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci,
ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez WYKONAWCE kary umowne;j
w wysokosci okreslonej § 13 ust. 1 pkt 10.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie zgdanych przez
ZAMAWIAJACEGO dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez WYKONAWCE lub
podwykonawce¢/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez WYKONAWCE lub podwykonawce/dalszego podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§8
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w osobie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY polecen zwigzanych z
zapewnieniem prawidtowego wykonania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.
Przedstawicielem WYKONAWCY jest kierownik budowy, w osobie

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pézn. zm.).

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywal i wykonywat

swoje obowigzki na tereniec budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU oraz osobom upowaznionym,

dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie sa wykonywane roboty budowlane oraz gdzie

przewiduje si¢ ich wykonanie.

ZAMAWIAJACY moze natozy¢é na WYKONAWCE obowigzek uczestniczenia w naradach

koordynacyjnych.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na

terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do

WYKONAWCY z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu WYKONAWCY lub jego

podwykonawcy/dalsi podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej] WYKONAWCA wyznaczy odpowiednia

osobg na zastepstwo.

§9
PODWYKONAWCY

WYKONAWCA moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy na warunkach
okreslonych ustawg Pzp, dokumentacjg zaméwien oraz niniejsza umows.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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ZAMAWIAJACY, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki WYKONAWCY, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada ZAMAWIAJACEMU

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada ZAMAWIAJACEMU

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostat wskazany przez ZAMAWIAJACEGO w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowiazkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartos$ci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w

ust. 3, ZAMAWIAJACY informuje o tym WYKONAWCE i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnoéci za wykonanie

obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

WYKONAWCA odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i terminowo$¢ robdt budowlanych

wykonywanych przez podwykonawcow.

§ 10
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiordw robot:

1) Odbiory roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) Odbior koncowy robot;

3) Odbiory cze$ciowe robot;

4) Odbior ostateczny robdt
W przypadku wystgpienia robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do odbioru tych rob6t oraz dokona wpisu w dzienniku budowy.
Czynnosci odbiorowe robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, nastapig niezwtocznie, nie poézniej niz
w terminie 3 dni od dnia zgloszenia. W przypadku braku zgloszenia do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu WYKONAWCA zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne
do zbadania robot, a nastgpnie przywroci roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.
WYKONAWCA zgtasza na piSmie wniosek o dokonanie odbioru koncowego robot.

Whiosek o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA sktada ZAMAWIAJACEMU w
terminie nie krotszym niz 7 dni przed planowanym odbiorem i wniosek musi by¢ poprzedzony wpisem w
dzienniku budowy, stwierdzajagcym zakonczenie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli Stron, powinny by¢ stwierdzone na piSmie i zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to ZAMAWIAJACEMU przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, wowczas ZAMAWIAJACY moze odmoéowi¢ odbioru do czasu

usunigcia wad;
2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia, wowczas:
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a) jezeli nie utrudniajg uzytkowania obicktu zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJACY moze
dokona¢ odbioru, obnizajagc odpowiednio wynagrodzenic WYKONAWCY,
b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie obicktu zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze
odmowic¢ odbioru, zadajac wykonania umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, ZAMAWIAJACY wyznacza
WYKONAWCY odpowiedni termin. WYKONAWCA nie moze odméwi¢ usunigcia wad lub wykonania
umowy po raz drugi, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nie usunigcia przez WYKONAWCE zgloszonej wady lub niewykonania umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJACY moze usung¢ wade w zastepstwie i na koszt
WYKONAWTCY, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.
Odbior robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem odbioru.
Wraz z wnioskiem o ktérym mowa w ust. 3 WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU w szczegdlnosci:

1) protokoty techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan, pomiardéw, prob;

2) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnos$ci i inne dokumenty
potwierdzajace, ze uzyte do realizacji niniejszej umowy materialy i wbudowane wyroby sa zgodne ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami Prawa budowlanego — opisane i
podpisane przez Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Zapisy ust. 3 — 10 niniejszego paragrafu, maja zastosowanie rowniez do odbiorow czgsciowych robot.
W przypadku odbioru koncowego, oprocz dokumentdéw o ktéorych mowa w ust. 10, WYKONAWCA do
wniosku o ktorym mowa w ust. 3, zalacza w szczegblnosci:

1) dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji przedmiotu umowy, operaty geodezyjne oraz pozostata dokumentacj¢ budowy;

2) wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byt on juz wczesniej przedmiotem odbioru
dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO,

3) dokumenty gwarancyjne,

4) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez WYKONAWCE

sprawdzen i badan, a w szczegolnosci protokoly odbioru robot branzowych objetych umowa,
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4) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Odbidr ostateczny, ktorego celem jest stwierdzenie ewentualnych wad w przedmiocie umowy, nastapi w
uzgodnionym pomiedzy Stronami terminie z zastrzezeniem, ze nie moze to by¢ termin pozniejszy niz 1
miesigc i wezesniejszy niz 2 miesigce, przed koncem obowigzywania okresu rekojmi.
Badania WYKONAWCY s3 wykonywane celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych oraz
wykonanych rob6t budowlanych spetniajag wymagania okreslone w STWIORB. WYKONAWCA musi
wykonywacé te badania podczas realizacji robot budowlanych z niezbedng staranno$ciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan z STWIORB, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usung¢. Wyniki badan WYKONAWCY
nalezy przekazywa¢ ZAMAWIAJACEMU. ZAMAWIAJACY moze zdecydowaé¢ o wykorzystaniu
wynikéw WYKONAWCY przy odbiorze robot.
ZAMAWIAJACY moze wykonywaé badania kontrolne, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatéw budowlanych oraz wykonanych robét budowlanych speiniaja wymagania okre§lone przez
ZAMAWIAJACEGO. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
ZAMAWIAJACY w obecnosci WYKONAWCY. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
WYKONAWCA zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Do
wyslania probek i przeprowadzenia badan kontrolnych upowazniony jest tylko ZAMAWIAJACY Iub
uznana przez niego placoéwka badawcza. ZAMAWIAJACY decyduje o wyborze takiej placowki.
WYKONAWCA zrefunduje ZAMAWIAJACEMU poniesione wydatki z tytutu badan kontrolnych, jesli
wykaza one, ze jako$¢ materialdow 1 robot nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez
ZAMAWIAJACEGO w dokumentach umownych w terminie 7 dni od dorgczenia WYKONAWCY
wezwania do ich zaptaty.

§ 11
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktore wynosi:
.................. zt brutto, (sfownie: ..........ooviiiiiiii )
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
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realizacja przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji przetargowej i sporzadzonej przez
WYKONAWCE dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, koszty obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacja geodezyjna powykonawcza, koszty
uzyskania niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji, itp.
Strony ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru Whnioskow o dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych , w dalszej cz¢§ci umowy zwanego ‘Regulaminem” oraz uchwata
nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r.(zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w
sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 3, w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy.
Zgodnie z wymaganiami Regulaminu, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do zapewnienia finansowania
inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem wiasnym ZAMAWIAJACEGO.
Informacja o wysokosci wkladu wlasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostala przekazana
WYKONAWCY przed podpisaniem umowy w celu sporzadzenia przez WYKONAWCE harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w zakresie podziatu etapéw platnosci, ktory stanowi zalacznik do niniejszej
umowy.
Zaptata wynagrodzenia w ramach zamoéwienia nastapi w trzech czg¢sciach, w nastepujacy sposob:
1) cze$¢ pierwsza stanowita bedzie kwote w wysokos¢ wkladu wiasnego ZAMAWIAJACEGO z
zastrzezeniem, ze nie bedzie ona mniejsza niz 5% wynagrodzenia, okre§lonego w § 11 ust. 1;
2) cze$¢ druga stanowita bedzie kwote w wysokos¢ 50% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1,
pomniejszona odpowiednio o wysokos¢ kwoty w czesci pierwsze;j;
3) czesé trzecia stanowita bedzie pozostata kwote wynagrodzenia, okreslonego w § 11 ust. 1, a jej zaptata
nastapi po wykonaniu cato$ci inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie — platnos¢ koncowa.
Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty, nastapi w oparciu o faktury czg¢sciowe i fakture
koncowa.
Zaliczenie do fakturowania czgSciowego, bedzie nastgpowalo na podstawie zakresu zrealizowanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w oparciu o harmonogram rzeczowo -
finansowy.
Podstawa platnosci czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez obie strony protokoél odbioru
czgsciowego, ktory w swej tresci zawieral bedzie wykaz wykonanych robot.
Podstawa ptatnosci koncowej bedzie podpisany przez obie Strony, protokot odbioru koficowego.
Faktury czg¢éciowe i1 koncowa wystawione bedg w terminie 7 dni od zakonczenia realizacji czeSci
umowy/umowy.
Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawionej faktury.
Warunkiem zaptaty, przez ZAMAWIAJACEGO, drugiej i trzeciej czg$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji robot budowlanych.
Dowodami o ktorych mowa powyzej mogg by¢é oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robot im zleconych.
W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 14, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci roéwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
WYKONAWCA o$wiadcza, jako wierzyciel z tytulu niniejszej umowy, Ze nie przeniesie wierzytelnosci,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

§12
GWARANCJA WYKONAWCY i UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJML.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy, na okres
........... miesigcy, od dnia odbioru koncowego.

Na sprzet, urzgdzenia i instalacje wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA udziela
gwarancji zgodnej z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz na okres okreslony w ust. 1.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przekazania ZAMAWIAJACEMU sporzadzonej na piSmie karty
gwarancyjnej.

Ogolne warunki gwarancji jako$ci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety kartg gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z



warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

3) W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad w przedmiocie
umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Zgtoszenie wad moze nastapi¢ wedlug wyboru ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej, za pomocg
poczty elektronicznej lud telefonicznie.

5) Usunigcie wady nastapi w terminie 14 dni od dnia jej zgloszenia z zastrzezeniem zapisow pkt 6 i 7.

6) Usuniecie wady uniemozliwiajacej uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
nastapi niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od jej zgloszenia.

7) W szczegolnych wypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usunieta w terminach wskazanych w pkt 5 lub 6
z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiazany jest do usunigcia jej w
terminie najkrétszym technologicznie mozliwym, ustalonym przez Strony w formie pisemnej;

8) Usunigcie wad, zostanie stwierdzone protokolarnie;

9) W przypadku nie przystapienia przez WYKONAWCE do wykonywania obowigzku, o ktérym mowa w
pkt 5, badz nieterminowego usuni¢cia zgloszonych wad ZAMAWIAJACY, po uprzednim wezwaniu
WYKONAWCY do ich usunigcia ze wskazaniem wymaganego terminu, moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej, na koszt, ryzyko WYKONAWCY. W tej sytuacji ZAMAWIAJACY nie traci uprawnien
wynikajacych z gwarancji;

10) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
WYKONAWCA zobowigzany jest do usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie rekojmi, ust. 3 pkt 4-9
stosuje si¢ odpowiednio.
ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych w gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji, jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem;
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§13
KARY UMOWNE

WYKONAWCA bedzie zobowigzany zaptacic ZAMAWIAJACEMU kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi WYKONAWCA - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 1.

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 11 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §
11 ust.1;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1;

9) w przypadku stwierdzenia braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
sytuacji zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY w oparciu o zasady okre§lone w art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust.1;

10) z tytutu niespelienia przez WYKONAWCE lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 2 umowy czynno$ci — w wysokosci 0,2%
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5.

6.

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osob¢ $wiadczaca prace, a nie zatrudniong przez WYKONAWCE lub podwykonawca na podstawie
umowy o pracg.
ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany zaptacicé WYKONAWCY kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCY przystuguje kara umowna - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
1lust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest tozsame zdarzenie.

Jezeli warto$¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

ZAMAWIAJACY moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia WYKONAWCY, bez
koniecznosci sktadania odpowiedniego o§wiadczenia woli w tym przedmiocie.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy WYKONAWCA wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1, tj.
........................ zZh(stownie:............ocoiiiii L), W TOMie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone WYKONAWCY w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami
oraz postanowieniami umowy. Os$wiadczenie w sprawie odstapienia, powinno by¢ dokonane w formie
pisemne;j i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

Poza przestankami wskazanymi powyzej, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w
czgscel, jezeli:

1) WYKONAWCA nie przedstawit ZAMAWIAJACEMU umowy o podwykonawstwo lub powierzyt
wykonanie robot podwykonawcom, na ktérych ZAMAWIAJACY nie wyrazit zgody;

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci WYKONAWCY z tytulu zawarcia i wykonania umowy;

3) WYKONAWCA bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczgt realizacji umowy lub przerwatl rozpoczete
juz prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania ZAMAWIAJACEGO;

4) WYKONAWCA realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa lub niniejsza umowg — pomimo wezwania
wystosowanego przez ZAMAWIAJACEGO do zmiany sposobu realizacji rob6t i wyznaczenia
stosownego terminy na zmiang sposobu realizacji umowy.

Odstapienie od umowy z powodu okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 i 3 nie bedzie traktowane jako
odstapienie z przyczyn zaleznych od ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku odstapienia od umowy przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, WYKONAWCA jest zobowigzany do
niezwlocznego:

1) wstrzymania wykonywanych robot poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnoéci i zabezpieczenia
przerwanych robot,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami oraz niezbedng dokumentacjg w terminie 7

11



dni od odstapienia od umowy.
Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi STRONA, ktora jest winna odstapienia od umowy.

§16
SILA WYZSZA

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy spowodowane sita wyzsza. Za przypadki sity wyzszej uwaza si¢ wszelkie nieznane
Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron, i na ktorych zaistnienie
strony nie mialy zadnego wptywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki,
zarzadzenia wiladz itp. Strona powotujaca si¢ na site wyzsza powinna zawiadomié¢ druga Strong na pi§mie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa
powotania si¢ na sil¢ wyzsza. Fakt zaistnienia sily wyzszej powinien by¢ udowodniony dokumentem
pochodzacym od wlasciwego organu administracji publiczne;.

Opo6znienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czgsci umowy z powodu sity wyzszej, nie stanowi dla
Strony dotknigtej sita wyzsza, naruszenia postanowien umowy.

§17
ZMIANY W UMOWIE

ZAMAWIAJACY o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty
WYKONAWCY w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z ponizszych przestanek.

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych, odnoszacych si¢ do praw i obowigzkdéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokoSci
wynagrodzenia okre§lonego w § 11 ust. 1 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:

a) prowadzonymi roéwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytacznie od ZAMAWIAJACEGO,
- ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedng z wskazanych przyczyn.

3) W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych Iub réwnowaznych, ktéore nie mogly by¢
przewidziane przez ZAMAWIAJACEGO pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci, ZAMAWIAJACY
dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z
obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w zakresie
uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystapi op6znienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dluzszy od
dotychczasowego, ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki
czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dhuzszy od
czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed takg zmiang.

4) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
ZAMAWIAJACEGO pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily sie podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu ZAMAWIAJACEGO
w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majacych wplyw na obniZenie kosztu ponoszonego przez ZAMAWIAJACEGO na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

€) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
ZAMAWIAJACEGO,

d) =zmianach majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepiséw -
ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1
umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o
okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie dhuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY przed taka zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sily wyzszej, WYKONAWCA mogt
wykona¢ przedmiot umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi
op6znienie, dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez WYKONAWCE na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkod, o
ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane przez ZAMAWIAJACEGO pomimo
dotozenia nalezytej starannosci, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy w
niezb¢dnym zakresie tak, aby WYKONAWCA po ustaniu lub usuni¢ciu przeszkéd moégt wykonaé
prawidtowo przedmiot umowy.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w §9 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod
wystapi opdznienie w robotach, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez WYKONAWCE bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach ZAMAWIAJACEGO, jednakze z wylaczeniem bledoéw jakie
doswiadczony WYKONAWCA dokladajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo§¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
opoznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, ZAMAWIAJACY
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydluzenie o okres
takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla WYKONAWCY
przed taka zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre§lonych robot — jezeli

zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu tabeli elementow scalonych, to nastgpi

odliczenie z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY wartosci tego elementu; natomiast jezeli
dotyczy¢ bedzie czeSci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub
robot, z ktorych zrezygnowano, o ktéra pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne

WYKONAWCY, nastagpi w oparciu o nastepujace zalozenia: Srednie stawki robocizny, materialow i

sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartalt w ktorym WYKONAWCA zlozyt oferte, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o

srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robodt, i nastepnie zaakceptowanego przez

ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element, to nastapi odliczenie z

wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY wartosci tego elementu oraz ustalenie wartoéci robdt, ktore maja

by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez

WYKONAWCE w oparciu o nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny, materiatdw i sprzgtu ujete w

wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie

wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot i nastepnie
zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO, ktoéra to warto$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to
obliczenie wartoéci robot podlegajacych zamianie, o ktéra zmienione (pomniejszone lub zwigkszone)
zostanie wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY, nastagpi na podstawie kosztorysu rdéznicowego
sporzadzonego przez WYKONAWCE w oparciu o nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny,
materialtdow 1 sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o

$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez

ZAMAWIAJACEGO.
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11) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez wydhluzenie o okres niezbedny do dokonczenia robét.

12) W przypadku wystapienia w trakcie realizacji umowy nietypowych dla klimatu polskiego warunkoéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania, ZAMAWIAJACY dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
oraz sposobu realizacji.

13) W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o
uzgodniony okres.

14) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemna zgoda ZAMAWIAJACEGO)
na wniosek WYKONAWCY w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,

b) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY.

15) W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek ZAMAWIAJACEGO w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. WYKONAWCA zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy/robot zgodnie z zadaniem ZAMAWIAJACEGO we wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie.

16) W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktérych mowa w pkt.15 i 16, nowy kierownik budowy
musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore ZAMAWIAJACY moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania ZAMAWIAJACEGO do wyrazenia takiej zgody.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktéorym

mowa w § 11 ust. lumowy w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) Zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- na zasadach okreslonych w ust. 4-11, jezeli zmiany te beda miaty ptyw na koszty wykonania zamowienia

przez WYKONAWCE.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej

mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci przedmiotu umowy niezrealizowanej, a takze

po dniu wej$cia w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub stawke podatku
akcyzowego oraz wylacznie do czgéci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug lub zmiana stawki podatku akcyzowego. W przypadku zmiany o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4

bedzie obejmowaé wylacznie cze$§¢ wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, w odniesieniu do ktorej

nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez WYKONAWCE w zwiazku z wejSciem w

zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub

dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu WYKONAWCY w zwigzku ze zwickszeniem wysokoS$ci

wynagrodzen pracownikow zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej
stawki godzinowj, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca

wzrostowi kosztu WYKONAWCY bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o

ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacja umowy.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie koszty WYKONAWCY ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
WYKONAWCY bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 4, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu WYKONAWCY ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W celu dokonania zmian , o ktérych mowa w ust. 3 WYKONAWCA najpdzniej w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany, wystapi do ZAMAWIAJACEGO z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym Ww szczeg6lnosci szczegolowe wyliczenia calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
WYKONAWCY powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastagpita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 9, WYKONAWCA zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow zatrudnionych do
realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wynikajacej z przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2,lub;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) pracownikow zatrudnionych do
realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do ZUS/KRUS w czgsci
finansowanej przez WYKONAWCE, z okresleniem zakresu (czg¢$ci etatu) w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany wynikajacej z przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3.

ZAMAWIAJACY w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, o ktdrym mowa w ust. 9 moze
zwroci¢ sie do WYKONAWCY o jego uzupehienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji, dokumentéw, przekaze WYKONAWCY informacj¢ o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY, albo informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

Strony moga ubiegaé si¢ o zmian¢g wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia - na zasadach okreslonych w ust.
13-20.

Wysoko$§¢ wynagrodzenia WYKONAWCY w rozliczeniu okresowym moze podlega¢ waloryzacji w oparciu o
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalony przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego i ogloszony w Dzienniku Urzedowym RP ,,’Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen
produkcji budowlano —montazowej przekroczy 5 % w odniesieniu do miesigca zawarcia umowy.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 15 miesigcach od podpisania umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o ktorym mowa w ust.13 za okres poprzednich 15
miesi¢gcy. Waloryzacja wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmian ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia dotyczy¢ bedzie robdt niezrealizowanych do dnia ztozenia
whniosku, o ktorym mowa w ust. 18.

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji i bedzie
wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji.
Zmiana wynagrodzenia bgdzie dotyczy¢ tej czeSci wynagrodzenia, ktora w kosztorysie WYKONAWCY
obejmuje pozycje, ktorych warto$¢ uzalezniona jest od cen materiatow i kosztow, o ktorych mowa w ust.

Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 12 nie moze przekroczy¢ 1,5 %
Wwynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy.

W celu skorzystania z uprawnien do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn, o ktorych mowa w
ust. 12, WYKONAWCA wystapi do ZAMAWIAJACEGO z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty o jaka wynagrodzenie WYKONAWCY powinno ulec zmianie.
Do wniosku, o ktérym mowa powyze] WYKONAWCA zobowigzany jest dotagczy¢é dokumenty, z ktorych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany cen materiatow i kosztow maja wplyw na koszty wykonania
umowy.
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21. ZAMAWIAJACY w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 18,
przekaze WYKONAWCY informacj¢ o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, albo
informacje o braku podstaw do dokonania zmian z uzasadnieniem.

22. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony protokotu
koniecznosci, okre$lajacego przyczyny zmian oraz potwierdzajacego wystapienie okolicznos$ci
uzasadniajacych wprowadzenie zmian. Protokét koniecznoscei bgdzie zalacznikiem do aneksu zmieniajacego
niniejsza umowe.

23. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian nieistotnych i uzupetnien umowy (nie
stanowiagcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci zmiana siedziby Stron umowy, danych
kontaktowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowsa, ma obowigzek informowania ZAMAWIAJACEGO o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej a takze o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem
skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za dorgczong
korespondencje kierowang przez ZAMAWIAJACEGO na adresy podane przez WYKONAWCE.

2. Strony wskazujg dane kontaktowe, dla zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji WYKONAWCY i
ZAMAWIAJACEGO.

Ze strony ZAMAWIAJACEGO;

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@Iniano.pl; budownictwo@Iniano.pl
Numer faksu: 52 33 23 203

Numery telefonow kontaktowych: 52 33 23 002;523323757,

523323756

Ze strony WYKONAWCY;

Adres poczty elektronicznej: ...o.oooviviiiiiinnn....

Numer faksu: ........c.coooeeene.

Numery telefonéw kontaktowych: .............ccoovviiiiiininn...

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy
Prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz ustawy — Prawo budowlane.

4. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z

umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez

Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z

Regulaminem tego Sadu.

5. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane zgodnie z

regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow

wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

6. Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddaja

sadowi wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

7. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby ZAMAWIAJACEGO.

8. Integralng czegscig niniejszej umowy sg Oferta Wykonawcy ; Kosztorys ofertowy.

9. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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