Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY
BUDOWLANE

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Gmina Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Przedmiot zaméwienia: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepla

w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt
sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

Adres budowy: ul. Jaskotcza 1

80-767 Gdansk
dziatka nr 212/1 obreb 0100

Opracowali podpis

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak,

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska,

mgr inz. Sebastian Kremer

Gdansk, wrzesien 2022 r.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

Wspolny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45320000-6 Izolacje — folia PE

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny
CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45211114-5 Instalowanie metalowych framug

CPV 45211114-5 Instalowanie drzwi

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i
sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pietrze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy 1 umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogdlny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepla
W pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pigtrze.

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pietrze.” przewiduje nastepujace prace budowlane:

a) zabezpieczenie stropu na drugim pigtrze za pomocg natrysku ogniochronnego,

b) wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawowej na Il pictrze, peligcego funkcje estetyczng oraz
poprawiajacego akustyke pomieszczenia,

¢) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawowej na Il pigtrze oraz w pomieszczeniach
wystawowych 1 biurowych na I pigtrze,

d) doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej,

e) obudowanie kanaléw wentylacji mechanicznej plyta gipsowo-kartonowa — we wskazanych miejscach,
f) wykonanie prac budowlanych towarzyszacych — wykonanie przejs¢ przez Sciany/stropy, uzupetnienie
tynkow, malowanie wskazanych pomieszczen, montaz klap i1 przepustow w S$cianach oddzielenia

pozarowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

4

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

Budynek Obieckt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

Dokladno$¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyj¢tymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng.

Dokumentacja budowy Ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okres$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys s$lepy.

Kosztorys slepy Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartoSciowe
zadania z uwzgl¢dnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robot.
Materialy budowlane Og6l materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzoér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika
niezbgdng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
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1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkow do czasu osiggnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i1 ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdétowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zgdania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicodw, 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych Iub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezb¢dne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dhuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapoéw robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaly certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali
projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

1.4.1.

Zakres projektu budowlanego obejmuje:

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w
pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pigtrze.” przewiduje nastgpujgce prace budowlane:

a)

zabezpieczenie stropu na drugim pigtrze za pomocg natrysku ogniochronnego,
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b) wykonanie sufitu podwieszanego w sali wystawowej na Il pigtrze, pelnigcego funkcje estetyczng oraz
poprawiajgcego akustyke pomieszczenia,

c) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wystawowej na Il pigtrze oraz w
pomieszczeniach wystawowych i1 biurowych na I pigtrze,

d) doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej,

e) obudowanie kanatéw wentylacji mechanicznej ptyta gipsowo-kartonowa — we wskazanych miejscach,
f) wykonanie prac budowlanych towarzyszacych — wykonanie przej$¢ przez Sciany/stropy, uzupetnienie

tynkoéw, malowanie wskazanych pomieszczen, montaz klap i przepustow w $cianach oddzielenia pozarowego.
1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci:
o Orkreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
o Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslona w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji zamawiajgcego przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegolny wzglad na:
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1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cen¢ umowna.

Wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzagdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
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straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyna na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okres§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej§ partii materialow z danego Zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu, zeby sprawdzi¢
jego wilasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT

1.16.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosSci, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkéw wykonawcy 1 uwaza
si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujagce dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT

1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom:

1.21.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
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nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robodt, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehliajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i niec ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
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5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

18

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
prac rozbiérkowych w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pietrze.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nast¢pujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych.

Pietro 1
LP | Nazwa pomieszczenia | Zakres prac demontazowych
1.02 | Pomieszczenie Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji sali projekcyjnej, wystawowej i
techniczne pomieszczen biurowych zgodnie z rysunkiem S-R-0
1.03 | Sala projekcyjna Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej

zgodnie z rysunkiem S-R-0
1.13 | Pomieszczenie biurowe | Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciagowe;j
zgodnie z rysunkiem S-R-0
1.14 | Pomieszczenie biurowe | Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej
zgodnie z rysunkiem S-R-0
1.15 | Pomieszczenie biurowe | Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciagowej
zgodnie z rysunkiem S-R-0

1.16 | Sala wystawowa Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej
zgodnie z rysunkiem S-R-0
1.17 | Sala wystawowa Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej

zgodnie z rysunkiem S-R-0

Pietro 2
LP | Nazwa pomieszczenia | Zakres prac demontazowych

2.03 | Pomieszczenie biurowe | Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej i wyciggowej
zgodnie z rysunkiem S-R-1

2.04 | Sala wystawowa Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji nawiewnej 1 wyciggowej oraz
instalacji ciepta istniejacej nagrzewnicy zgodnie z rysunkiem S-R-1.
Uwaga — instalacje zasilenia nagrzewnicy w cieplo nalezy rozebra¢ tylko
na odcinku doprowadzonym do nagrzewnicy.

Poddasze — wykona¢ demontaz nieczynnej instalacji wentylacji zgodnie z rysunkiem S-R-3.
Dach — wykona¢ demontaz istniejgcych wyrzutni dachowych zgodnie z rysunkiem S-R-4.
Nalezy wykona¢ nast¢pujace prace rozbiorkowe tymczasowe:

e demontaz kratownicy — na czas wykonania zabezpieczenia stropu nad salg wystawowa (pom. nr 2.04,
pietro 2), do ponownego montazu.
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2.1.1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci szkoty.
Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogdlnych STB.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow

Wywoz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych si¢ utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow do
miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialdow. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ haldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescig punktu pt.
Wymagania Ogolne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogdélne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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2.1.5. WYKONANIE ROBOT
2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.5.2. Szczegblowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementow, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystgpi¢ do rozbidrki.

Stan techniczny konstrukcji budynku ($ciany, stropy) przez projektanta zostat oceniony jako dobry.

Szczegolnie nalezy uwazac na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e  Wykonanie otworow dla przepustow instalacyjnych.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowy demontaz kratownicy zlokalizowanej w sali wystawowej na II pigtrze.
Jezeli po demontazu kratownicy okaze si¢, ze jest ona w gorszym stanie niz zakladano to nalezy o tym
poinformowac¢ projektanta. Jakieckolwiek budzace niepokoj objawy korozji, ugieé, deformacji konstrukcji,
zaré6wno zaraz po odstonigciu jak i w trakcie prac budowlanych, nalezy bezzwlocznie zglosi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ oddzielnie dla kazdego etapu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Demontaz elementow istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z Inwestorem przekaza¢ do magazynu lub podda¢ utylizacji. Kratownice po wykonaniu robot
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w punkcie 2.7. a nastgpnie ponownie zamontowac.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzié¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugos$ci do 3 m, ktorg przywiazuje si¢
do mocnej czeéci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m®, m?, m, szt., kpl.
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2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogdlne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE STROPU

2.2.1. WSTEP
2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
zabezpieczenia przeciwpozarowego za pomocg natrysku ogniochronnego w budynku CSW Laznia przy
ul. Jaskotcezej 1 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepla
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pictrze.

2.2.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nast¢gpujacych robot — wykonanie
zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego stropu za pomoca natrysku ogniochronnego.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Wykonanie natrysku ogniochronnego powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu  wilasciwe
dos$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Natrysk powinien by¢ wykonany wg wytycznych wybranego producenta.

Wykonawstwo zgodne z wymogami obowigzujacych norm.

2.2.2. MATERIALY

1. Natrysk ogniochronny
Parametry techniczne:
e Mieszanina rozdrobnionej wetny mineralnej z cementem i wypetiaczami, w postaci
mieszanki gotowej do natry$nigcia na konstrukcje,

e Reakcjana ogien Al,
o Gestosc ok. 250 kg/m?,
e  Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,053 W/mK.
e  Grubos$¢ natrysku — zgodnie z zalecaniami producenta dla uzyskania okreslonej w projekcie
klasy odpornos$ci ogniowej stropu. Musi to by¢ odpowiednio udokumentowane.
2.2.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie pt. Wymagan Ogdlnych w STB.
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Sprzet do wykonania natrysku:

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza pkt. Wymagan Ogolnych
w STB.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu wyspecjalizowanego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet stosowany do przygotowania mieszanki i wykonania natrysku ogniochronnego:
e Mieszalnik — topatkowa mieszarka do gipsu z podajnikiem tasmowym, pokrywa bezpieczenstwa,
koncéwkami gumowymi i mozliwoscia szybkiego wylewania mieszanki bezposrednio do podajnika
pompy. Wymagana predkos¢ pracy 35-40 obrotéw na minute.

e Pompa tlokowa.

e Sprezarka.

e Dysza natryskowa.

o  Weze, zlacza, rury itp. - zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki.
2.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie Wymagania Ogole w STB.

Transport materialdw powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajagcym
szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢ lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowe;.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w suchym miejscu, pod wodoszczelnym przykryciem, chroniony przed kontaktem z woda
1 wilgocig. Temperatura przechowywania nie ma wigkszego znaczenia, jesli utrzymane zostang suche warunki.
Materiat uszkodzony przez wilgo¢ nie powinien by¢ stosowany.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane.

2.2.5.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Zaréwno przed nakladaniem oraz podczas natryskiwania i 24 godziny po nalozeniu nalezy utrzymywac
minimalng temperatur¢ — 4°C — podloza i otoczenia. Do czasu zaschnigcia produktu nalezy zapewni¢ co
najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzing.

Podczas naktadania nalezy pamigtac by przestrzegac nastepujacych srodkow bezpieczenstwa:

e Chroni¢ skore przed podraznieniem poprzez noszenie luzniej odziezy i re¢kawic; ubranie robocze pra¢
osobno,

e Chroni¢ oczy i drogi oddechowe przed unoszacymi si¢ w powietrzu drobinkami produktu noszac maski
przeciwpylowe i okulary ochronne,

e Oczy oraz obszary skory, ktore weszly w kontakt z natryskiem powinny zosta¢ optukane zimng, czysta
woda,

e Po zmieszaniu z wodg produkt jest $liski. Nie nalezy pozwala¢ na zaleganie mokrego materiatu na
rusztowaniach, szczeblach drabin lub podtogach. Chodzenie po mokrym materiale moze skutkowac
poslizgnigciem lub upadkiem.
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Przygotowanie podloza:

Wiasciwe przyleganie natrysku zalezy od czystosci podtoza. Przed wykonaniem natrysku nalezy sie upewnic,
Ze nie wystepuja nastepujace czynniki:

Pozostalosci olejow,

Luzne odpady, rdza lub pyt,

Malowane powierzchnie stalowe (nalezy oczyscic),

Inne materiaty obce moggce uniemozliwi¢ wlasciwe wigzanie do podtoza.

Technika nakladania:

Mieszanie materiatu z wodq w mieszarce topatkowej. Zmieszany materiat jest nastepnie umieszczany
w podajniku pompy, skad jest przekazywany wezem do dyszy natryskowej, gdzie zaprawa jest
rozbijana za pomoca sprezonego powietrza i kierowana na powierzchnie, ktéra ma zosta¢ pokryta w
réwnomierny sposob.

Nalezy miesza¢ materiat do czasu uzyskania wlasciwej gestosci zgodnie z zaleceniami producenta.
Mieszanke nanosi¢ metoda natrysku. Dysze trzymac prostopadle do podtoza w odlegtosci 0,3-0,6 m.
Dysze nalezy porusza¢ ptynnie, ruchem od lewej do prawej, w celu osiggniecia plynnej, jednolitej
tekstury.

Material wiaze wstepnie w przeciagu 3-6 godzin w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci.

Druga (ostatnig) natrysnieta warstwe nalezy wygladzi¢ za pomocg waltka podczas natryskiwania.

Po wyschnieciu natrysk pomalowac na kolor czarny za pomoca farby wodne;j.

2.2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STB.

Szczegélowe zasady kontroli
Zakres kontroli dla robot zwigzanych z wykonaniem natrysku:

Kontrola jako$ci dostarczonych materiatdéw budowlanych,
Biezgca kontrola wykonawstwa w wytworni i na budowie,
Biezgca kontrola rob6t budowlanych na budowie,
Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukeji przed przystgpieniem do robot,
Kontrola biezgca 1 koncowa wykonania zgodnie z:

a/ projektem budowlanym i wykonawczym,

b/ szczegodtows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami producentow,

d/ ze sztuka budowlana.
Koncowa kontrola grubosci — nalezy wykonaé przynajmniej jeden pomiar co 3 metry zabezpieczone;j
powierzchni. Tam gdzie zmierzona grubos$¢ jest mniejsza od okreslonej, akceptacja danego obszaru
moze by¢ rozwazana pod nastgpujgcymi warunkami — obszar nieprawidlowosci jest nie wigkszy
niz 1 m?, grubos¢ nie jest mniejsza niz 85% okreslonej grubosci i nie wystepuja inne nieprawidtowosci
w odlegtosci do 3 m od rzeczonego obszaru LUB obszar z nieprawidlowos$ciami nie jest wigkszy niz
0,2 m?, grubo$¢ nie jest mniejsza niz 75% okreslonej grubosci, nie wystepuja inne nieprawidtowosci w
odlegtosci do 1 m od rzeczonego obszaru.

2.2.6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w STB.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacji tj: m*(beton), kg (zbrojenie), m?, m, szt, kpl.
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2.2.7. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.2.8.2. Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robot.
1. Podczas biezacych kontroli robot budowlanych nalezy sporzadzaé czgsciowe odbiory zakresu robot
budowlanych wskazanych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem.
2. Jezeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byly niezgodne z

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegotows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

d/ ze sztukg budowlana,

e/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
Inspektor Nadzoru wymaga w okreslonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac budowlanych.
3. Jezeli wykonawca nie wywigze si¢ z ustalen zawartych w protokole czeSciowym wykonania robot
budowlanych stwierdzajacym wadliwe wykonanie prac budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac
budowe do czasu usunigcia wady.
3. Wykonawca po wykonaniu rob6t budowlanych jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru do
wykonania koncowej kontroli robot budowlanych.
4. Jezeli podczas kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byty niezgodne z:

a/ projektem budowlanym Iub wykonawczym,

b/ szczegodtows specyfikacja techniczng wykonania i obioru robot budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentow,

d/ ze sztuka budowlana,

¢/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
w okreslonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac budowlanych.
5. Po kazdej kontroli na placu budowy powinien zosta¢ sporzadzony protokot, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanego natrysku ogniochronnego, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatdow i sprzetu,

- oczyszczenie powierzchni elementow stropu,

- wykonanie natrysku, wygtadzenie go oraz malowanie,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci niskostopowe;j.
- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czeg$¢ 1-1: Reguty ogoélne i reguty dla
budynkow.
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2.3. B-03 INSTALOWANIE DRZWI

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
wewnetrznych w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotezej 1 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej w ramach zadania Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w
pomieszczeniach wystawienniczych 1 sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pictrze.

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu osadzenie
drzwi w o$cieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

2.3.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB.

Ofcieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet drzwiowych, osadzona w
murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoz.) i dybli.

2.3.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Drzwi wewngetrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcja wbudowania akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi stalowych, aluminiowych i ptycinowych powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnié
sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.3.2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi sa:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy lgczace,
- okucia,
- akcesoria;

Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych systemowych
oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robét.
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Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastgpujgcych drzwi wraz z oScieznicami
systemowymi.

Projektowane drzwi wewnetrzne D1:
e DI —wym. 80x200 cm,
e Drzwi wewnetrzne pelne, plytowe,
e Jasno szary — analogicznie do istniejgcej stolarki,
o Klamki i okucia w kolorze srebrnym — analogiczne do istniejacej stolarki.

Projektowane drzwi rewizyjne na strych D2
e Stalowe wykonane na zamdwienie,
e Rozmiar niestandardowy 80x100 cm, wymiary otworu sprawdzi¢ na budowie,
e W klasie odporno$ci ogniowej EI 30.
e Kolor Biaty.

2.3.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem.

2.3.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN/B-10087/96.
Stolarke drzwiowg nalezy montowac¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowej. Doktadny
sposdb montazu miesci si¢ w instrukcji producenta stolarki drzwiowe;.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nast¢pujace badania:

- sprawdzenie wymiar6éw- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgéci potagczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywac pgknie¢, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach = Imm;

- sprawdzenie wykonania oScieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ &+ 0,3mm,;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchyltka nie powinna przekracza¢ + 1mm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwierac iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢ co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.
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2.3.7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? skrzydel drzwiowychi 1 szt. o$cieznic.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.3.8 ODBIOR ROBOT
2.3.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow;
- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostala wykonana;
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;
- zaswiadczen o jakosci i §wiadectw;

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ szt. skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-06070 , Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.”

PN-B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany.”

PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk”

PN-M.-02046 ,,Srednice otworéw przejsciowych dla érub i wkretow”

PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,,Zaprawy betonowe zwykle”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie- klasy
C. Wymagania i badania uzupelniajace.”

PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow profilowanych na zimno. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony”
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej

PN-B-01806
PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086

PN-M-02046

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

,.2Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw”

,, Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

,,.Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

,»Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”

,.Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow”
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.4 B-04 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - TYNKOWANIE, NAPRAWA TYNKOW

2.4.1.WSTEP

2.4.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngetrznych cementowo — wapiennych w istniejgcym budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w Gdansku.

2.4.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wykonczenia Scian wewngetrznych
w ramach zadania Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach
wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

2.4.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych.

Zgodnie z projektem budowlanym wewng¢trzny tynk cementowo - wapiennej kat. I1I projektuje si¢ wykonac na:
- istniejgcych $cianach wewngtrznych — w miejscu wykonania bruzd, przeku¢ lub innych prac budowlanych,

- istniejgcych $cianach wewngtrzny w sali wystawowej na Il pietrze ponizej stropu — zgodnie z czg¢Scig graficzng
opracowania.

2.4.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Zaprawe¢ do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem wody. W zalezno$ci
od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujagcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong mechanicznie lub re¢cznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
normom lub aprobatom technicznym.

2.4.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewngtrznych powinno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu
wlasciwe dos$wiadczenie, gwarantujacemu wlasciwag jako$¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

2.4.1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4.2. MATERIALY
Zastosowane materialy.
Zastosowanym materialem sg tynki gipsowe, przygotowane na budowie.
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

Parametry:

Produkt mineralny,

Odpowiedni na trudne podtoza,
Odporny na $cieranie,

Przyczepnos¢ do podtoza > 0,1 N/mm?,
Reakcja na ogien — Al,

Wspotczynnik pH — 10-12,
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej — 10.

2.4.3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed wilgocia.
Powinny by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt tynku z gruntem. Gips i woda
przeznaczone do wykonania tynkoéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

2.45.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opis ogolny.

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne - usung¢ ewentualnie wystgpujace wykwity, stare powtoki itp. i
zagruntowa¢. Podloze tynkarskie nalezy poddaé kontroli zgodnie z Polska Normg PN-B 10110. Podloze
oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych czgstek, usungé wigksze nieréwnosci. Wystajace elementy zbrojenia usungé
lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Maksymalna wilgotnos$¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3 %. Podtoza
betonowe nie mogg by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny).

Zarabianie - Worek materiatu zmiesza¢ z woda (ok. 18 litrow na worek 30 kg) bez zadnych dodatkow, az do
osiggnigcia odpowiedniej konsystencji zaprawy. W trakcie mieszania nalezy uzywac czystej wody i nie nalezy
stosowa¢ zadnych dodatkow. Urzadzenia i narzgdzia nalezy po uzyciu natychmiast oczysci¢ woda.

Obrobka - Naniesiony materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i poziomo oraz do
lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnaé przy pomocy taty trapezowej T 1 wyprowadzi¢ narozniki wewngtrzne.
Fazg ,,piérowania“ dokonuje si¢ w celu wyrownania niewielkich nierownosci powstatych w trakcie poprzednich
etapow za pomocg szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora““. Nastepnie nalezy zwilzy¢ powierzchni¢ tynku woda
1 za pomocag pacy ggbkowej wytworzy¢ dostateczng ilo$¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu
powierzchni¢ tynku wygtadzi¢ przy pomocy "piora" lub "blichowki".

Temperatura obrobki - Nie poddawaé obrobce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury
elementow budowlanych wynoszacej ponizej +5 °C. Swiezg zaprawg oraz naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed
mrozem.

Wysychanie - Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidlowg wentylacje w
pomieszczeniu. Czas schnigcia: w przypadku tynku o grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotnosci
pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej korzystne;j
temperatury / wilgotno$ci powietrza czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm.

Kontrola jakosci tynkoéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng.
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
- Peknigcia powierzchni,

- Wykwity soli w postaci nalotu,

- Trwate zacieki na powierzchni,

- Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.4.7.0BMIAR ROBOT
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarows jest 1 m* wykonanego tynku.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbioér materialéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikdéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza.
Odbior podtoza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odthuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda

Odbioér wykonanych tynkow.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,

Gladko$¢ i1 stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskéw 1 spgcznien jest
niedopuszczalne,

Przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? ulozonego tynku, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- szpachlowanie tynkow

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Polskie normy:

PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biato$ci:

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
wytrzymalosciowych”.
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.5. B-05 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW WEWNETRZNYCH - MALOWANIE

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru malowania
$cian 1 sufitow wewnatrz pomieszczen w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskolezej 1 w Gdansku.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian
oraz sufitbw w ramach zadania Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg cieplta w
pomieszczeniach wystawienniczych 1 sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pigtrze.

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian:
e w pomieszczeniach, gdzie zostaly wykonane roboty budowlane.

2.5.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
roboét i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.5.2 MATERIALY

1. Gladz gipsowa
A przyczepnos$ci > 0,1 N/mm?,
A o reakcji na ogien Al - niepalny,
A o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
A kolor biaty.

2. Farba emulsyjna - lateksowa
A poétmat lub mat,
zmywalna,
malowaé¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,
kolor farby na §cianach — biaty,
kolor farby na suficie — zgodnie z projektem architektonicznym (biaty lub czarny),
o wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,
catkowity czas schnigcia 24 h,

T
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.5.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.5.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogolny.

Pomalowane dwukrotnie farba emulsyjng lateksowag potmat majg byé Sciany i sufity we wszystkich
pomieszczeniach, w ktorych zostaty wykonane roboty budowlane. Kolor sufitow czarny lub biaty — zgodnie z
projektem. Sciany przed malowaniem nalezy pomalowaé preparatem gruntujagcym $ciany zlecanym przez
producenta farby.

2.5.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowigzujg ogblne ustalenia zawarte w STB.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,
- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys 1 uszkodzen,
- sp6jnos¢ powlok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na calej powierzchni,
- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci podtoza,

A
A
A
A
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
A dla farb emulsyjnych lateksowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
A sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
A sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m*> pomalowanej powierzchni.

2.5.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Odbioér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma przeswitow na $cianach i suficie.

Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robdt malarskich

=  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

=  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mi¢ckka, wetiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

=  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powloki od podloza.
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=  Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

=  Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie powierzchni malowane;j,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

- Polskie normy
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2.6. B-06 WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI I SUFITOW PODWIESZANYCH

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy w
systemie ptyt GK oraz sufitow podwieszanych w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
zabudowy oraz sufitow podwieszanych w systemie ptyt GK w ramach inwestycji Projekt instalacji wentylacji
mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu
podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

2.6.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie:

a/ zabudowy piondéw i szachtow w budynku,

b/ wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych pod stropami,

¢/ wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitow podwieszanych oraz zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.6.2. MATERIALY
Zabudowy wykonane w technologii GK:
A na stelazu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach kotwowych,
A plyta kartonowo-gipsowa GKB o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,
A farba emulsyjna potmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w kolorze
biatym,
A wysokos$¢ sufitow zgodnie z czgécig graficzng opracowania.

Profile CD 60 i UD 30:
A profile stalowe zimnogiete

39

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

A ocynkowane
A posiadajg Deklaracje Zgodnosci oraz znak CE

Panel akustyczny wolnowiszacy pionowy
PARAMETRY:
e  Wymiary: 1200x300x40 mm,
Waga; 3,0 kg/mb,
Reakcja na ogien: A2-s1, dO,
Klasa pochtaniania dzwigku: A,
Przecigte na prosto, krawedzie wykonczone,
Kolor — czarny

2.6.3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stosoOw pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.6.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Po wykonaniu zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych taczenia pomigdzy ptytami nalezy zagruntowac, a
nastgpnie wypeti¢ spoiny migdzy plytami gipsem szpachlowym, klejem gipsowym lub specjalng masg do
faczenia ptyt g-k i wtopi¢ w mase siatke z wtokna szklanego. Nast¢pnie zaszpachlowac taczenie pacg gtadka,
tak aby zakry¢ siatke i doktadnie wyréwnaé¢ miejsce polaczenia. Szpachlowanie nalezy powtorzy¢ po kilku —
kilkunastu godzinach, gdy gips juz wyschnie uzywajac gotowej gltadzi gipsowej, a nastepnie powtorzy¢ ta
czynnos¢ jeszcze raz — tym razem dla calej powierzchni sufitu g-k, aby zostal dobrze pokryty farbg podczas
malowania. Sufity wyszlifowaé, oczysci¢ potaczenia ze §cianami i pomalowac farba emulsyjng w kolorze
biatym.

Montaz paneli akustycznych nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.
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Elementy montazowe:
1. Panel wolnowiszacy pionowy o wymiarach 1200x300x40mm ze spiralg kotwiagca z haczykiem.
Regulowany wieszak ciggnowy
Profil gléwny
Profil poprzeczny T24
Wieszak regulowany
Uchwyt do wieszaka
Klipsy taczace
Bolec taczacy

Sl A bl

Detal zawieszenia. Podwieszenie przy uzyciu wieszaka Bolec taczacy, stosowany do
regulowanego i uchwytu. ustawienia dystansu i poziomu
migdzy panelami.

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni plyt/paneli:

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigc.

Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac
odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 £+ 0,5mm, szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 + 3mm,
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w
obrgbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomi¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w
ponizszej tabeli:
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Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych si¢

suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
Nie wigksze niz 2mmiw | Nie wigksze niz 1,5mm/Im i Nie wigksze niz 2mm/1m i Nie wigksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz2 | ogoélem nie wigcej niz3mm w | ogdlem nie wigeej niz 3mm

na catej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m na catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2m wysokosci, oraz nie wigcej ograniczonej $cianami,
niz 4mm w pomieszczeniach belkami, itp.
powyzej 3,5m wysokosci

2.6.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m> wykonanej zabudowy lub sufitu podwieszanego
Ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.6.8. ODBIOR ROBOT

2.6.8.1. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitoéw i zabudowy. Dostarczone na budowg elementy powinny
by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw elementow rusztu oraz akcesoridw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dostarczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami
technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm, przesuni¢cie w
poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréoci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni dla prawidtowe;j
eksploatacji obiektu.

2.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- zamocowanie plyt G-K

- wykonczenie potaczenia ptyt G-K
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
A Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

A Aprobata techniczna ITB wyrobow
A PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — definicje, wymagania, metody badan.
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2.7. B-07 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ KRATOWNICY
2.7.1. WSTEP

2.7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych kratownic w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w
Gdansku.

2.7.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia istniejgcych kratownic w ramach zadania Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z
nagrzewnica ciepla w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego
w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

2.7.1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
- demontaz istniejacych kratownic,
- oczyszczenie istniejacych kratownic,
- zabezpieczenie kratownic $rodkiem antykorozyjnym.

2.7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.7.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Wykonanie zabezpieczenia kratownic powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu  wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.7.2. MATERIALY
Istniejace kratownice — do zachowania.

Farba antykorozyjna
e Farba przeznaczona do elementow stalowych,
Tworzy wysokiej jakosci elastyczng powloke ochronna,
Naktadana bezposrednio na powierzchni¢ metalowa,
Dobra przyczepno$¢ do podtoza,
Kolor czarny,
Odporna na dziatanie wysokiej temperatury (ciggte min. do +80°C, czasowe min. do +100°C).

2.7.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.7.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogélne ST.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Przechowywanie
W oryginalnych i szczelnie zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C, w pomieszczeniach
zamknigtych, z dala od Zrodta ciepta.

Transport
Produkt moze by¢ klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujacej Umowy ADR —
zasady transportu zgodnie z zaleceniami producenta. Przewozi¢ krytymi §rodkami transportu.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Przygotowanie podloza:

o Usunigcie grubej warstwy rdzy:
o Usung¢ mechanicznie za pomocg $cierania lub dtutowania,
o Usung¢ powstaty pyt i odpadki,

e Usunigcie luzniej rdzy i nietrwalych powtok malarskich:
o Luzng rdz¢ usung¢ za pomocg skrobania szpachelka budowlang lub szczotka druciang lub za

pomocg szlifowania,

o Usung¢ powstaty pyt i kurz,

e Usunigcie zabrudzen, odtluszczenie:
o Zabrudzenia malarskie powierzchni metalu usung¢ za pomocg rozcienczalnika,
o Inne zabrudzenia usung¢ za pomocg wody z dodatkiem $rodka myjacego.

Uwaga! Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania pelnych wlasciwosci
ochronnych powtoki.

Malowanie
e  Warunki malowania:
o Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomigdzy +5 a +30°C,
o Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%,
e Zalecane metody malowania:
o Pedzel z wlosia naturalnego lub mieszanego
o Nie rozciencza¢ farby przed uzyciem,
o Natozy¢ 2 grube warstwy farby, w odstgpie co najmniej 6 godzin od naniesienia poprzedniej
warstwy,
W przypadku skomplikowanych ksztaltéw nalezy natozy¢ wigkszg ilos¢ warstw,
Farbe rozprowadzi¢ do uzyskania rOwnomiernej, dobrze kryjacej warstwy,
Nalezy upewnic¢ si¢ czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane,
o Laczna grubosé suchej powloki powinna wynosi¢ minimum 90 mikrometrow.
e Podczas malowania nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.

o O O

Uwaga! Podczas malowania nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Po zakonczeniu prac malarskich kratownice nalezy ponownie zamontowac zgodnie z projektem budowlanym.
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

2.7.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. ,,Wymagania og6élne” ST

Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa - na podstawie
ogledzin i pomiardéw, nalezy zweryfikowaé grubo$¢ wykonanej powloki malarskiej dla kazdego elementu. W
przypadku niewystarczajacej grubosci nalezy pokry¢ elementy dodatkowa warstwg farby.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien SST powinny zostaé ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Obowigzuja ogblne zasady kontroli oraz zasady kontroli jakosci robot podane w punkcie 1.15.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w pkt. ,,Wymagania og6élne” ST.

2.7.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w pkt. ,,Wymagania ogdlne” ST.

Odbiodr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- jako$¢ wykonanych prac wykonczeniowych i montazowych,
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.7.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w pkt. ,,Wymagania ogélne” ST.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ (szt.) oczyszczonych i pomalowanych kratownic, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- demontaz kratownic,

- oczyszczenie 1 przygotowanie do malowania,

- pomalowanie farbg antykorozyjng — min. 2 warstwy,

- montaz kratownic,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.7.10 PRZEPISY ZWIAZANE
A Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;
A Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
A Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
A Polskie normy
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