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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Remont przegrod wewnetrznych w sali wystawowej na II pietrze budynku CSW Laznia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogoblny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Remont przegrod wewnetrznych w sali wystawowej na II
pietrze budynku CSW Laznia.

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Wymiana przegrod wewnetrznych w sali wystawowej na Il pigtrze
budynku CSW Laznia.” przewiduje nastgpujace prace budowlane:

a)
b)

c)

wykonanie zabudowy $cian G-K w sali wystawowej na Il pigtrze budynku,

montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznica ukryta,

wykonanie prac budowlanych towarzyszacych — wykonczenie oraz malowanie nowoprojektowanych
przegrod.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniona
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

Dokladnos$¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna.

Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.
1.3.25.
1.3.26.
1.3.27.
1.3.28.

1.3.29.
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- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wilasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrgbnione z catos$ci planowanych robdt ich rodzaje badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéora moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materiatow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy budowlane Og6t materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
pétfabrykaty stuzagce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich cze$ci.
Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
calos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw
budowli 1 budynkoéw do czasu osiagnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.
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1.3.30. Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.32. Protokét odbioru robot Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaptaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow, 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace ha montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢é wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnikac z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to tez roboty nieprzewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dluzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robot.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebna catos¢ konstrukcyjnag
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Remont przegrod wewngtrznych w sali wystawowej na Il pigtrze budynku CSW Laznia.

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje:
W ramach zadania inwestycyjnego ,,Wymiana przegrod wewngtrznych w sali wystawowej na Il pigtrze
budynku CSW Laznia.” przewiduje nastepujace prace budowlane:
a) wykonanie zabudowy $cian G-K w sali wystawowej na II pietrze budynku,
b) montaz drzwi wewngtrznych z o$cieznicg ukryta,
c) wykonanie prac budowlanych towarzyszacych — wykonczenie oraz malowanie nowoprojektowanych
przegrod.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzgdne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
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1.6.

1.7.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:
o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
e Informacje 0 mozliwosciach korzystania z mediow

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacje techniczng okreslona w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje roboét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robodt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12.  Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzagdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyng na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY

1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do roboét, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkdéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wilasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialéow i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa

atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscié
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do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatlow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT

1.16.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
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akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetiaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robodt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robodt
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

13

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont przegréod wewnetrznych w sali wystawowej na II pietrze budynku CSW Laznia.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie Iub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zaltgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT
1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okres$lania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT

1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

1.21.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.
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Odbioér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich calkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéow przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokdét, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowsg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ).
6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

17

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont przegréod wewnetrznych w sali wystawowej na II pietrze budynku CSW Laznia.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
prac rozbiérkowych w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont przegrod wewngtrznych w sali wystawowej na 11
pietrze budynku CSW Laznia.

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych.

Pietro 2
LP | Nazwa pomieszczenia | Zakres prac demontazowych
2.04 | Sala wystawowa Demontaz przegrod wewnetrznych zlokalizowanych w sali wystawowe;j

na II pigtrze oraz demontaz elementow wspierajacych przegrody.
Demontaz drzwi znajdujgcych si¢ w przegrodach przeznaczonych do
rozbiorki.

2.1.1.4. Opis prac rozbioérkowych przewidzianych w projekcie
Przed rozpoczgciem prac rozbidérkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostaja we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci szkoty.
Prace wykona¢ etapami w zakresie okre§lonym w dokumentacji techniczne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogélnych STB.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

Wywéz odpadoéw — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtornych — transport dajacych si¢ utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do
miejsca utylizacji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatdéw. Odzysk materiatdéw jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
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2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ hatdowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementéw wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.

2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza tre$cig punktu pt.
Wymagania Ogélne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢eciem ze skrzyni tadunkowej. Obowiazek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
2.1.5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementow, poddaé ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystapi¢ do rozbiorki.
Stan techniczny konstrukcji budynku ($ciany, stropy) przez projektanta zostat oceniony jako dobry.
Przy demontazu nalezy uwaza¢ na zabytkowa tkanke obiektu np.: posadzki, $ciany zewngtrzne.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ oddzielnie dla kazdego etapu zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Demontaz elementow istniejacych przegréd wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu
narzedzi systemowych i w porozumieniu z Inwestorem przekaza¢ do magazynu lub podda¢ utylizacji.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zaloge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.
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Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysoko$ci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢
do mocnej czgsci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do §ciany.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze rob6t w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 WYKONANIE ZABUDOWY SCIAN G-K

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy w
systemie ptyt GK oraz zamontowania drzwi wewngtrznych w budynku CSW Laznia przy ul. Jaskotczej 1 w
Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
zabudowy w systemie ptyt GK oraz montazem drzwi wewngtrznych w ramach inwestycji Remont przegrod
wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW Laznia.

2.2.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a/ wykonanie wewnetrznych przegrod samonosnych gipsowo-kartonowych w sali wystawowej na II pictrze,
b/ montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznica ukryta w przegrodzie nowoprojektowanej wedtug czgsci graficzne;.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymaogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo drzwi wewnetrznych oraz zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.2.2. MATERIALY
Zabudowy wykonane w technologii GK:
A Podkonstrukcja stalowa z rur kwadratowych 80x80x3mm, podkonstrukcja wsporcza mocowana
do $cian konstrukcyjnych z RK 80x80x3mm oraz stelaz z profili CW/UW 100 w rozstawie co
40 cm,
A plyta gipsowo-kartonowa GK wys. 2,65m., gr. 12,5 mm typ A,
A farba emulsyjna potmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w kolorze biatym.

Profile CW/UW 100:
A profile stalowe zimnogigcte,
A ocynkowane,
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A posiadajg Deklaracje Zgodnosci oraz znak CE.

Montaz drzwi wewnetrznych:
A jednoskrzydtowe szer. 90cm, wys. 205cm,
A wewnetrzne pelne,
Az ukrytg oscieznicg aluminiowa,
A skrzydto i klamka w kolorze biatym.

2.2.3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. TRANSPORT

Plyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalows.
Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.2.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Po wykonaniu zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych taczenia pomig¢dzy ptytami nalezy zagruntowaé, a
nastgpnie wypehi¢ spoiny migdzy plytami gipsem szpachlowym, klejem gipsowym lub specjalng masg do
laczenia plyt g-k i wtopi¢ w mase siatke z widkna szklanego. Nastepnie zaszpachlowa¢ laczenie paca gladka,
tak aby zakry¢ siatke i dokladnie wyréwnaé miejsce potaczenia. Szpachlowanie nalezy powtdrzy¢ po kilku —
kilkunastu godzinach, gdy gips juz wyschnie uzywajac gotowej gladzi gipsowej, a nastgpnie powtorzyc¢ ta
czynnos$¢ jeszcze raz, aby zostat dobrze pokryty farbg podczas malowania.

Projekt obejmuje montaz drzwi wewnetrznych w ilosci: 1.

Montaz przegrod w zabudowie gipsowo-kartonowej oraz drzwi wewnetrznych nalezy wykonaé $cisle wg
wytycznych producenta.
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Elementy montazowe:

1. Podkonstrukcja stalowa z rur kwadratowych 80x80x3mm,

2. Podkonstrukcja stalowa wsporcza, mocowana do $cian konstrukcyjnych RK 80x80x3mm przy pomocy
stalowych katownikow,

3. Mocowanie do posadzki za pomoca marki o wymiarach 300x150x8mm mocowanej kotkami,

4. Pomigdzy elementami z RK nalezy wykona¢ stelaz z profili stalowych CW/UW 100 w rozstawie co
40cm,

5. Podkonstrukcja wypetniona wetng mineralng szklang gr. 100mm,

6. Montaz dwoch plyt gipsowo-kartonowych.

Elementy montazowe:
1. Wykonanie oécieznicy aluminiowej ukrytej w projektowanej przegrodzie gipsowo-kartonowej.
2. Montaz skrzydta drzwiowego.

2.2.6.KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyt/paneli:

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigc.

Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac
odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 £+ 0,5mm, szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 & 3mm,
dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem plyt.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w
ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych si¢

suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
Nie wigksze niz 2mmiw | Nie wigksze niz 1,5mm/Im i Nie wigksze niz 2mm/Im i Nie wigksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz2 | ogodlem nie wigcej niz 3mm w | ogdlem nie wigeej niz 3mm

na catej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m na calej powierzchni
kontrolnej o dt. 2m wysokosci, oraz nie wigcej ograniczonej $cianami,
niz 4mm w pomieszczeniach belkami, itp.
powyzej 3,5m wysokosci

2.2.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej zabudowy gipsowo-kartonowe;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
2.2.8. ODBIOR ROBOT

2.2.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.
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Remont przegréod wewnetrznych w sali wystawowej na II pietrze budynku CSW Laznia.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokonaé¢ odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane bgda elementy zabudowy. Dostarczone na budowe elementy powinny by¢
odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw elementdOw rusztu oraz akcesoridow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakos$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiami
technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm, przesuniecie w
poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiaroweyj.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatdow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowg,

- zamocowanie ptyt G-K

- wykonczenie potaczenia ptyt G-K

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
A Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

A Aprobata techniczna ITB wyroboéw
A PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — definicje, wymagania, metody badan.
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