Zatacznik nr 3

WzOR UMOWY
UMOWA NR /2022

zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez:
................................................................... przy Kontrasygnacie ..........ccoooiiiiiiiiiiiii e,
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

............................................................................... KRS: NIP:

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Kosciuszki
w miejsc. Wieszowa” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ustawq Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego
w §12 niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ulicy Kosciuszki w miejsc. Wieszowa”,
(zwanego dalej Inwestycjg lub przedmiotem umowy), w sposdb zgodny z dokumentacja
wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takie do realizacji innych obowigzkdéw
okreslonych niniejszg Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Wieszowie,
numery ewidencyjne dziatek 882/69, 883/106, 884/114, 885/107, 886/108, 887/113,
888/110, 899/69, 901/113, 903/113, 905/113, am. 9.

3. Szczegoétowy zakres robdét wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreslaja:

1. Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robdt oraz decyzje wydane przez
wtasciwe organy, w tym o pozwoleniu na budowe (zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy),



4.

5.

2. STWIORB (zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy),

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy),

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy),

5. Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3
ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia, sporzadzone w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o ktéorym mowa preambule
niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).

Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 zostaty przekazane Wykonawcy w formie
elektronicznej, zapisanej na no$niku cd, co Wykonawca potwierdza.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjg,
bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest
do podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegélnosci do:

a) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z droga
dojazdowa na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, organizacji ruchu drogowego na czas robét wraz z zatwierdzeniem,
regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

b) witasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

c) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz oséb trzecich, w tym lokatoréw i
innych 0s6b przebywajacych w budynkach sasiednich przed zniszczeniem badz
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejsza Umowag;

d) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

e) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

f) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy
wszystkich niezbednych medidw;

g) wywoz i zagospodarowanie odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatow, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowe;

h) utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

i) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Inwestycji;

j) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacjg
Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu
Zamawiajgcego lub podmiotdw trzecich;

k) wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w
zakresie zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

[) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang
dalej ustawg Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, zawierajgcej w szczegdlnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla
zastosowanych materiatébw i wyrobdéw, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg;



7.

8.

b)

d)

e)
f)
g)

9.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych bteddw, brakdw czy tez niescistosci i
nie wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac,
do ktdrych takze nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie
budowy oraz na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczace: mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag,
ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania
robot niewymienionych w niniejszej Umowie ijej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w
dokumentacji o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére beda robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami
dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Koniecznosé roboét dodatkowych moze wynikaé w szczegdlnosci
z

brakéw, wadliwosci, niedcistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robdt takich wtfasciwosci (warunkéw) terenu budowy

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowa

realizacje prac zgodnie z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych

od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robdt dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do
dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony
zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje takich robot dodatkowych beda zestawienia norm iloSciowych wskazane w
odpowiednich Katalogach Naktaddéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy,
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej
publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien aktualnej na dzien podpisania
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11.

umowy. Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu
do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do
usuniecia efektéw ich wykonania,
Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu
prawidtowej realizacji Inwestycji, ktore byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany
wymaga sposob wykonania tych robodt, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw
technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze
roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére
majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego na podstawie
protokotu koniecznosci podpisanego przez Strony w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia
procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato

wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec

podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia wzros$nie w zwigzku z realizacjg robot

zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania zamodwienia obnizy sie w zwigzku z

realizacjg robot zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakfadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy,

a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okres$lone w odpowiedniej

publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzief podpisania umowy.



§2
[Termin zakonczenia rob6t budowlanych]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania.
Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg termin zakoniczenia robot budowlanych na 120 dni liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia ............ (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich
robot objetych niniejszg Umowg, w tym robdét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich
obowigzkéw objetych niniejszag Umowa.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce koricowego protokotu odbioru robét.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidtowej realizacji Inwestycji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za caty teren budowy.
W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w
okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i
znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci
przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

83
[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie,
c¢) dokonania odbioru konncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu
budowy,
d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,
e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego
inspektora nadzoru,
f) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie ................... , numer uprawnien ... Zmiana inspektora
nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy ale wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym

5



inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w
dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni
obecno$é swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu
udzielenia niezbednych wyjasnien.

Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych
oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ......cvvreenne.
numer uprawnief.........ceeeveereeee... NUMeEr telefonuU:..iiiieees Kierownikiem
rob6ét w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych z ramienia
Wykonawcy bedzie ..........ccoooiiiiiiiiiii e posiadajgcy uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Zmiana personalna Kierownika budowy oraz Kierownika robét nie wymaga zmiany niniejszej
Umowy w drodze aneksu, wymaga jednak uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez

Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w

dokumentach zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajace z
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w
odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji
Umowy.

Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowad sie w tym
wzgledzie do wszelkich zalecert Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robodt, ktorej
usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o
niemozliwosci realizacji jego zaleced, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego
badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w
okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie
z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze powotywacé sie na w/w okolicznos¢ celem
wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowag, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos¢
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11.

12.

oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakow, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Wykonawca nie moze powotywac sie na
wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem wytgczenia badz
ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji,
ktore Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajagc z nalezyty starannoscia. W takich
przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno$¢ dokumentacji oraz za
szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia
dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktoére
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisdw obowigzujacego prawa i jest
wyfacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich
nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego
wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badZ nienalezytego wykonania
w/w obowigzkébw Wykonawca jest zobowigzany do zados$éuczynienia wszystkim
roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotéw.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej
zaktdcen uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb
postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje
wszelkie niezbedne $Srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkod
na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w
podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym
wykonaniem ktdregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg Umowg, w tym
prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z
odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdéw.
Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz
0sOb trzecich, a takze mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan
bezpieczenstwa na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:
a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wilasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane ;
b) zapewnienia zgodnego z obowigzujacymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;
c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen
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19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektorow
nadzoru inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym
pracownikom wszelkich wtasciwych organéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekgcji
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé¢ przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatdw, wyrobdéw. Wszystkie
materiaty i wyroby muszg byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi niniejszg Umowg, w tym
jej zatagcznikami, a w szczegdlnosci z trescig dokumentacji, obowigzujagcymi w tym zakresie
normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej
dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu
niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i $wiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na
ktére wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczna:
atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ ich zastosowania na cele
budowlane. Wpykorzystanie materiatdbw nie spetniajgcych w/w warunkéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlno$ci uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy
przy pomocy o0sob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i
odziez. Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na
skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegélnych materiatow,
wyrobdéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie.
dostarczy¢ Zamawiajgce i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje
okreslajagcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych jest
wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w
szczegblnosci za ich jako$¢ i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy 1z
odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub
materiatu.
Wykonawca oswiadcza, iz jest swiadomy, ze inwestycja realizowana jest w ramach srodkéw
pozyskiwanych przez Zamawiajacego z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég na podstawie
UMOWY NI ottt wobec powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie
do scistej wspodtpracy z Zamawiajagcym w sporzadzaniu i kompletowaniu dokumentacji
potwierdzajacej realizacje Inwestycji, w tym wyptate srodkdéw na cele jej realizacji zgodnie z
niniejsza Umowg, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do skfadania w terminie
8



wskazanym przez Zamawiajgcego wymaganych przez podmiot udzielajgcy dofinansowania
stosownych o$wiadczen potwierdzajgcych rzeczywisty stan faktyczny w zakresie realizacji
Inwestycji.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoniczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru korncowego, posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 1 000 000 zi
dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robdét budowlanych. Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zaftgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajacg zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia
sktadek.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej
obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 2

niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Wykonawca przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zglasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie
spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy
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11.

12.

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu
projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien
przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen badZz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania
wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza
Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktdrych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych.

c¢) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym
niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét
budowlanych, o zamierzone] dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg lub
wprowadzenie Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie
z zachowaniem wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462
ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie
budowy. Do zawiadomienia Wykonawca zafaczy os$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robdét, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci
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14.

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotowego
zadania okreslonego niniejszag Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je
w stopniu réwnym jak Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W przypadku niewykazania powyzszych
okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w
obowigzkéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyfacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
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pfatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potraca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Ilub Podwykonawca przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby,
ktdre wykonywaty bedg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru
robét tj. m.in.:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze
robot];

b) Przebudowa kolizji energetycznych, zabezpieczenie kabli EN i TT [czynnosci szczegdtowo
okreslone w przedmiarze robét];

c) Roboty ziemne [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze robét];

d) Zabudowa elementéw ulic [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze roboét];

e) Wykonanie konstrukcji drogi [czynnosci szczegdétowo okre$lone w przedmiarze robét];

f)  Wykonanie konstrukcji chodnika i zjazddw [czynnosci szczegdtowo okreslone
w przedmiarze robot];

g) Wykonanie konstrukcji poboczy [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robét];
h) Wykonanie kanalizacji deszczowej [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze
robot];

i) Roboty wykorniczeniowe, docelowa organizacja ruchu [czynnosci szczegdtowo okreslone
w przedmiarze robot];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,
dostawy materiatéw i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasniedn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sdéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajagcy mozie w
szczegolnosci zgda¢ dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb
lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

4, Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zgodny z przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

89
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w
ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej
odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajaca zakryciu cze$¢ robdt budowlanych bedzie
gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i
zgtosi gotowos¢ w/w robdt do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemne;j. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu
do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w roboét
celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca niezwfocznie
wykona je w sposdb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia
w/w robdt, a takze przywrdcenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidtowego
wykonania poniesie Wykonawca.

8§10
[Odbiory czesciowe robot]

1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czes$ciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,
w zakresie oznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w
formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujac odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg
planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla
danego zakresu w formie pisemnej i w dwdch egzemplarzach. Do zgtoszenia
Wykonawca dotacza szczegdtowyg pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach
danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

3. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj.
bez sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego
zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel
Zamawiajgcego.

5. Protokdt odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci
robét strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty
wykonane, a Zamawiajacy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od
usuniecia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, a w przypadku jego bezskutecznego uptywu Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdét wykonanych w ramach
danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego
spetnienia nastepujacych przestanek:

a) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete
b) Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawcza dla
odbieranej czesci robdt wraz ze szczegdtowq pisemng specyfikacjg robdt wykonanych w
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ramach danego zakresu

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robdét wykonanych w ramach danego
zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien
§12 niniejszej Umowy.

811
[Odbiér koricowy Inwestycjil

Po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzadkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych
do dokonania odbioru

korncowego Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci
Inwestycji do odbioru koncowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ Inwestycji do
odbioru kornicowego, dotgczajac do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdét zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowe;j i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace
materiatow i wyrobow wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi
do procedury odbioru.

Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w
szczegodlnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robdt
budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, bagdZ w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru
przedmiotu umowy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w
wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru przedmiotu
umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia w/w wad we
wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy s3 nieusuwalne badzZ nie zostaty usuniete w
terminie wskazanych w ust. 5 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:

a) dokonac¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawacé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego
niniejszg umowa, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wada (wadami) pozostaje do
wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).
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b) odmoéwié odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy (wady
nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad
(wady usuwalne) albo zgdaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz
skorzystaé¢ z innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy badz obowigzujacych przepiséw prawa.

7. O ile z protokofu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin,
Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez
Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod
rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sadu. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie
znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwarancji

8. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru koricowego i odebraé
przedmiot umowy jedynie wodwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujace
warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowieri niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawniers Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa.

10. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

8§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw
wskazanych w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokosc
stanowi kwote: netto******z} (stownie: *******ztotych***/100) plus obowigzujacy podatek
VAT*¥*xEx*%% \ wysokosci:¥*¥******24 (stfownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

Z zastrzezieniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe
pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegélnosci koszty
wykonania wszystkich robdét niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji réwniez
ewentualnych robot zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdét a takze rodzaj uzytych
materiatow i innych wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztdw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie
realizacji Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztow zapewnienia ochrony i
prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu
budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbidrek oraz demontazow,
koszty dostawy medidéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych
umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw
okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
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10.

okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Wykonawca os$wiadcza, iz
wynagrodzenie zostato skalkulowane przez niego przy uwzglednieniu istniejgcej tendencji
wzrostu cen materiatdw i ustug budowlanych oraz inflacji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych oraz faktury VAT kofAcowe;.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czeSciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajgcego poszczegdlnych czesci Inwestycji  okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Strony ustalajg, ze za realizacje poszczegdlnych
czesci Inwestycji nalezne bedzie wynagrodzenie w nastepujacej wysokosci:

a) za wykonanie | czesci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu, do kwoty ......ccccceveveecenne. brutto, ptatne na podstawie faktury
VAT czeSciowej;

b) za wykonanie Il czesci Inwestycji - do 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu, , do Kwoty ......ccccecveveevvceennne. brutto, ptatne na podstawie faktury

VAT czeSciowej;

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czeSciowej po protokolarnym
odebraniu przez Zamawiajacego poszczegdlnych czesci Inwestycji na kwote odpowiadajgca
czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci robét z tym, ze suma faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 60% wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (brutto), a o
ktéorym mowa w ust. 1.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej obejmujgcej
wynagrodzenie za roboty nieobjete fakturami VAT czesciowymi, o ktérych mowa w ust. 6 po
zakonczeniu realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru Inwestycji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokdt czesciowy
lub koricowy), o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, jak réwniez na
kwote wyzszg niz wskazana w ust. 1 i ust. 5, ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu, strony
uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT koricowg jest zobowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu dowoddw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych
przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia o$wiadczerh Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robét budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze
wstrzymaé sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz
oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu uméw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie w
opdznienie. W takim przypadku Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w osSwiadczen i
dokumentdéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z
tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany
do niezwiocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do
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11.

12.
13.

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w
nim przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych
srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni
po dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, zzastrzezeniem
postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zapfaty uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem
rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnosé w
zwigzku ze zwrotem $rodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty.
Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi : .......cccceceveveveeeenennens
Uprawnionym do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust. 10 rachunku
bankowego, na ktéry ma zostaé dokonana zaptata wynagrodzenia, a tym samym do
otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw jest zgodnie z
petnomocnictwem z dnia .......... stanowigcym zatgcznik nr ... do niniejszej Umowy
............................................................................... (postanowienie  dotyczy = Wykonawcéw
wspdlnie zawierajgcych niniejsza umowe, ktdrzy zobowigzani sg do pisemnego
upowaznienia jednego z wykonawcéw do wystawienia faktur Vat i wskazania zgodnie z ust.
10 rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcéw). Zmiana zasad zaptaty okreslona
niniejszym postanowieniem wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres
gwarancyjny: ***** mijesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie
wszystkich ponizszych warunkow:

a) podpisaniu protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajgcego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie
wadliwych prac na nowo badZ wymiane poszczegdlnych elementdw wykonanych robét na
nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej
usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o
terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do
ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
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dtuzszym niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu  Umowy Wykonawca
zobowigzany jest usunac je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich

zgtoszenia.
7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do

zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz

przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania

Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy badZ samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci
robot biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych
na nowo robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkédd bedacych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada.

11. Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku
zorganizowac na wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12. Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym
na zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada
okresowi gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres
rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku
obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych
robot, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

13. W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowaé¢ Wykonawce o
wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych
mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zzadania wymiany wadliwych elementéw, czesci, sprzetéw etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robdét;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz
samodzielnego usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku
nieuczynienia zados$¢ zagdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zagdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w
terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne
przy czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad
nieusuwalnych lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku
wad usuwalnych.

14. Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktorych mowa
w ust. 13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w terminie *** dni od daty otrzymania
stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.

19



15.

16.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji
okolicznos¢ podpisania protokofu koncowego odbioru robét.

Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na
celu weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez
Wykonawce usuniete.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5 % catkowitej
ceny umownej okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
pienieznej/gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** zf, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru
korncowego robdt,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu lub gwarancji.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wypftata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim

dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowic
bedzie warunek zawarcia takiego aneksu

§15
[Odstgpienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu
w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okre$lonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie
dodatkowo wezwany do zakoriczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca opdznia sie w realizacji jakichkolwiek etapdw Inwestycji w stosunku do
termindw wskazanych w harmonogramie rzeczowo finansowym, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczagc od
daty bezskutecznego uptywu danego terminu wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego

d) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o
ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpié od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11
ust. 5 lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona cigzacych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub
nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpié od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

g) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w
szczegoblnosci art. 456 ustawy Pzp.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz

jedynie czesci, w tym wytacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy

(odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej

Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcy rownowartosé zakoriczonych, a

nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych,

ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych roboét, ktéra

bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w

terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego

rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w

terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét

tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na

przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej

czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w

szczegblnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytaczaja uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujacych przepisdw prawa.
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§16
[Kary Umowne]

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i
przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwitoki w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku zwtoki w protokolarnym przejeciu terenu budowy w terminie i na
warunkach okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za
kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbior
koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami
§11 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do
terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdét podmiotu
wprowadzonego na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z
pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek osobno,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy,
liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub
dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

2. Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzié

w

Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej
Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢
kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do facznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$é szkody przewyzszy naleine kary
umowne, na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

817
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze

aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost

stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujacych

zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, w tym jego
poszczegdblnych czesci (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7
niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartosé wynagrodzenia z tytutu
realizacji robdt dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego
zamoOwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1 na
dzien zawarcia umowy);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10
niniejszej Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji
zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 11 niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartosc
podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji robdot zamiennych nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1 na dzien zawarcia umowy).

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej

Umowy:

a) w przypadku koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
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3)

d)

e)

f)

odnalezienia niewybuchéw i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowacd
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  prawidlowe  wykonanie robét budowlanych, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejszg
Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okoliczno$ci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w sSwietle
obowigzujacych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w
dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie
terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy
po negocjacjach z Wykonawcy, uwzgledniajgc wptyw powyziszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
w zakresie zmiany sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~ w dokumentacji  projektowej, w szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
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innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastapi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji
Inwestycji w razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia
innych niezaleznych od Zamawiajacego czynnikéw,

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust.
8 i ust. 10 niniejszej Umowy,

6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na
warunkach w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika budowy, zmiana
podwykonawcy).

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych

postanowien niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych

postanowien niniejszej Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno

Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia

stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkfadajgc opis proponowanych zmian oraz

przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez
stosowne dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie

podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

@)  ZAMAWIAJGCY: woerrereerrereerrireeereseseseeesnenneas , el e, , adres poczty elektroniczne;j:
b) Wykonawca: e e e e , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy
Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na
ponizsze adresy poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ...cceenne..

b) Wykonawca: ...............
Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.
Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdéw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za
doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej
Strony.

§19
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[Ochrona danych osobowych]

. Strony os$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. 22019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego nie moze
przenies¢, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz
osoby trzeciej ani upowazni¢ inne podmioty do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokona¢
przekazu $wiadczenia w rozumieniu art. 921" i n. Kodeksu cywilnego.

Z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sgd polski wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z pdéin. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351
Z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 22020 r., poz. 1740 z pdin. zm.), o ile przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem —
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

e Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

e Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia
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e Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

e Zatgcznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
e Zatgcznik nr 8 - petnomocnictwo (w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia)
Wykonawca

Zamawiajacy
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