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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075). 
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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.  Wstęp 
 
1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST  
 
W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, dla 
inwestycji: „Termomodernizacja budynku magazynowego nr 2”,  m. Stary Sącz, dz. ewid. nr 2726. ST  
dotyczy robót  ujętych w projektach architektonicznym.  Nie obejmuje robót  związanych z  realizacją sieci i  
instalacji sanitarnych elektrycznych  i teletechnicznych itd. 
 
Budynek znajduje się w Starym Sączu przy ul. Węgierskiej 12 w kompleksie Składnicy Stary Sącz. W najbliższym 
otoczeniu znajdują się budynek administracyjny, drugi budynek magazynowy oraz inne budynki gospodarcze i 
inne elementy zagospodarowania działki (bocznica kolejowa, baseny przeciwpożarowe itp.) należące również do 
Inwestora. 
Teren działki ogrodzony, z elementami zieleni. Teren posiada drogi wewnętrzne i bocznicę kolejową z suwnicą. 
Dojazd do budynku magazynu nr 2 odbywa się od strony ul. Węgierskiej poprzez drogę dojazdową. 
Opracowywany obiekt to budynek magazynowy, wolnostojący, 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii 
tradycyjnej-prefabrykowanej. Elewacje obiektu otynkowane, w kolorze szarym, bez cokołu. Występują niewielkie 
ubytki i uszkodzenia elewacji polegające m.in. na spękaniu. Dach dwuspadowy, o niewielkim spadku, kryty papą 
zgrzewalną. Bramy wjazdowe do pomieszczeń magazynu zostały wymienione na nowe segmentowe. 
 
1.2. Roboty będą obejmować: 
 
- demontaż metalowej blendy ściany szczytowej oraz blach maskujących w miejscach dylatacji, 
- demontaż i montaż elementów elewacji tj. drabin, piorunochronów, uchwytów, czujników włączników alarmu itp., 
- wymiany oświetlenia  zewnętrznego na lampy typu LED,  
- docieplenie muru fundamentowego do poziomu -1,0 m i fragmentu ściany do wysokości 35 cm od poziomu 
terenu styrodurem gr.12cm o λmin=0,034W/mK, 
- docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15cm λ ≤0,04W/mK, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- docieplenie połaci dachowej systemową styropapą o gr. 20 cm o λ ≤0,04W/mK, 
- malowanie konstrukcji daszków nad bramami do magazynów, 
- malowanie konstrukcji drabiny zewnętrznej (wejście na dach magazynu) z jednoczesnym przedłużeniem 
uchwytów mocujących, 
- wykonanie tynku cienkowarstwowego na  elewacji oraz partii cokołowej (w systemie), 
- wymiana orynnowania dachu. 
- wymiana instalacji odgromowej. 
- montaż stałego systemu asekuracji (montaż i rodzaj zgodnie z instrukcją producenta) 
 
1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe 
 
zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy 
działania  ochronne :  
 
- ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
- ochrona  przeciwpożarowa,  
- ochrona  własności   publicznej i  prywatnej,  
- spełnienie  wymogów  BHP,  
- ochrona  i utrzymanie robót 
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów  
- kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek   
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych 
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót 
- inwentaryzacja  powykonawcza 
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  są    
włączone  w  cenę  umowy .   
 
1,4   Określenia  podstawowe 
 
Ilekroć  w ST jest mowa o: 
 
1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekty małej architektury; 
1,4,2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1,4,5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje  
zmiana  parametrów   użytkowych lub technicznych istniejącego  obiektu budowlanego z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, długość , szerokość  lub  
liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów w zakresie nie 
wymagającym  zmiany granic pasa drogowego. 
1,4,8 remoncie – należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji , przy  
czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie  pierwotnym . 
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy  
służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1,4,19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1,4,20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  
wyliczeń,   szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
1,4,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1,4,25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1,4,27  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
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1,4,28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1,4,29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót w 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  
ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i  
odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  
podstawowych. 
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania pod  
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót. 
1,4,31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1,4,32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone  w  
rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340 
z 16,12 2002r ) 
1,4,34 inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i  
praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,  
której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na  
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i  
odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,  
jak   również  przy  odbiorze gotowego  elementu. 
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  urządzeń  
technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i 
zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna 
obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)  
oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub 
„ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji . 
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych ,  
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie  
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich 
UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r. 
 
1,5  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy   
 
Zamawiający , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren budowy wraz ze  
wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne   
punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz 
specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  
 
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili odbioru  
końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny  
koszt . 
 
1,5,2   Dokumentacja projektowa  
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 
- dostarczoną przez  Zamawiającego, 
- sporządzoną przez  Wykonawcę. 
 
1,5,3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  
Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, 
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  kontraktu  aż  
do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym :  ogrodzenie,  poręcze  , oświetlenie , sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych . Koszt  
zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  
umowy .   
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia  podziemne , takie  jak  
rurociągi ,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami  tych  urządzeń  
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji .  
 
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   w czasie 
trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej  
pomocy  przy dokonaniu  napraw .   
 
Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  
Zamawiającego. 
 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi przepisami  
dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone   
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy . 
 
1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót   
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska  naturalnego. 
 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
 
a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej  
 
b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm dotyczących  

ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  
osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w  
następstwie jego  sposobu  działania . 

 
Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na : 
 
1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, 
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed: 
 
a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub 
      substancjami toksycznymi 
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami 
c)   możliwością  powstania  pożaru 
 
1,5,6   Warunki  bezpiecze ństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .  
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa    i  
higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w  
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  
sanitarnych .   
 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  sprzęt  i  
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia  
bezpieczeństwa  publicznego . Uznaje  się  że  wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań  
określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej . 
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1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót  
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używane do robót  
od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
 
1,5,8  Stosowanie  si ę   do prawa i innych  przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn.26 
września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
 
2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  
z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany  
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  laboratoryjnych oraz  
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru . 
 
Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  
jakiegokolwiek  złoża . 
 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane  
z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy 
stanowią  inaczej. 
 
 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie materiały  pozyskane z  
wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  
 
Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych   
wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy . 
 
Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  w  gm. 
Nawojowa.  
 
Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  do robót  
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do 
kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .   
 
Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca  
wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem 
 
2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  
 
Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do robót    
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne  
do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru 
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  
Wykonawcę   
 
2.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2,5  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasada-mi określonymi 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
      
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonywanie  robót 

 
5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
 
-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej   
 
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
 
-  projekt organizacji  budowy   

 
5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny   za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, 
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót ora z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich  
elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora   
nadzoru . 
 
5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wykonywaniu   
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  
koszt. 
 
5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w SST  , a także w  
normach  i  wytycznych . 
 
5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie  
później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . Skutki  finansowe z  tytułu 
wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca . 
 
6. Kontrola jako ści robót   
 
6,1  Program zapewnienia jako ści  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania  robót, możliwości  
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu  
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  
tych  informacji Inspektorowi nadzoru, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne, 
-rodzaje  i ilości  środków  transportu  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6, 2  Zasady kontroli jako ści robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  
inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3    Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6. 4    Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6 . 5  Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6. 7  Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
°    Polską Normą lub 
°    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
°    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
°    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
°    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  
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     harmonogramów robót, 
°    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
°    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
     przerw w robotach, 
°    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
°    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
°    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
°    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
°   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
°    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
     dokumentacji  projektowej, 
° dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
°    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
° dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
° wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
°    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7,1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki 
obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7, 2  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
       
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót . 
 
7.3  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7,4 Wagi i zasady wdra żania 
 
Wykonawca o ile zajdzie taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O konieczności  zainstalowania  decyduje  
Inspektor  nadzoru , 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
 W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających 
4. protokoły  odbiorów  częściowych 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie r ękojmi  i gwarancji 
 
Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad,  które 
ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . 
 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”. 
 
9.  Podstawa płatno ści 
 
9,1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie uwzględniać  wszystkie  
czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  roboty  w  SST  i w 
dokumentacji  projektowej. 
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
10,1  Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  (Zmiany Dz. U 
Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665 
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z  
2004 r. Nr 204 poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229 
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm. 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.) 
 
10,2  Rozporz ądzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE ( 
Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat  
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 
 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  
programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
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II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

TERMOMODERNIZACYJNYCH 
  
 
1.  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  robót  
izolacyjnych (kod  CPV 45000000) 
 
-  izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 
-  izolacje termiczne ścian fundamentowych, 
-  izolacje termiczne ścian zewnętrznych  
 
1,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w 
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej  
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
1,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
1,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
1,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
Roboty do wykonania :  

• Izolacje powłokowe pionowe ścian fundamentowych  (z zewnątrz) – izolacja powłokowa z dyspresyjnej 
masy asfaltowo –kauczukowej - dwie warstwy. 

 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - stosowana do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w 
budownictwie, renowacji i konserwacji pokryć dachowych z pap asfaltowych, blach ocynkowanych, płyt 
wiórowych, gruntowania i hydroizolacji cokołów i murów, wykonywania hydroizolacji w postaci laminatów. 
Dysperbit jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu, do natychmiastowego 
stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. Łatwo rozprowadza się przy pomocy 
pacy, pędzla lub szczotki. Dzięki właściwościom tikso-tropowym daje się nanosić na powierzchnie o dowolnych 
spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników 
organicznych, jest bezwonny. 
 
Sposób stosowania 
Dysperbit (lub inna równoważna masa) może być nakładany ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko 
zawilgocone podłoże. Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. 
+10°C. Podłoże należy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz dokonać naprawy 
zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed położeniem warstw zasadniczych podłoże należy 
zagrunto-wać dysperbitem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Dysperbit najwygodniej nanosić jest pasami o 
szerokości 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy można nanosić po 
całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia 
powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi około 6 godzin). Na 
powłoki hydroizolacyjne należy stosować co najmniej dwie warstwy dysperbitu. 
Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzędzia należy na „świeżo” zmyć wodą, a po wyschnięciu rozpuszczalnikami 
organicznymi (benzyna, nafta, olej napędowy). 
 

• Izolacje termiczne ścian fundamentowych  – polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 12 cm o wsp. λλλλ min  =0,034 

W/m2K + folia kubełkowa (tłoczona) zakończona u góry listwą, płyty klejone do ścian klejem bitumicznym, 

• Izolacje termiczne ścian zewnętrznych – styropian EPS 70 gr. 15 i 5cm o wsp. λλλλ=0,040 W/m2K i  
właściwościach:  
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- odmiana o oznaczeniu EPS 70  (T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 - 
zgodnie z EN 13163 : 2012) 
- samogasnący zawierający środki obniżające palność 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/m2K 
- chłonność wody 65% 
- paroprzepuszczalność  18036mg/ (Pahm) 
- odporność na ściskanie  100 kPa 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 70 kPa 

 
Ocieplenie ścian należy wykonać stosując kompleksowy system dociepleń na bazie styropianu z tynkami 
silikatowymi o dobrej przepuszczalności pary wodnej dla ścian. System powinien być odporny na działanie 
czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, mróz), zabrudzenia, mikropęknięcia spowodowane różnicą 
temperatur, uszkodzenia mechaniczne, działanie wody, zanieczyszczenia przemysłowe (spaliny, kwaśne 
deszcze), szpalety okienne ocieplić styropianem grubości 5 cm, podłoże powinno być nośne, trwałe, stabilne, 
suche, pozbawione zanieczyszczeń. Prace przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone 
przed wykonaniem ocieplenia. 
kolejne warstwy : 
- klej mocujący – zaprawa klejowa elastyczna 
- warstwa termoizolacyjna na ścianach - styropian grubości 15 cm, na płycie balkonowej styropian gr. 5cm,na 
gzymsach pod dachem (w obrębie rynien) polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 5 i 10 cm 
- warstwa termoizolacyjna na ościeżach – styropian grubości 5 cm 
- warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
- tynk wykończeniowy – silikatowy – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego , ocieplić 
należy wszystkie ściany i wszystkie elementy, które mogą stanowić mostki cieplne –  nadproża, okapy, belki i 
płyty żelbetowe. 
- wykończenie cokołów z tynku żywicznego (mozaikowego), 
 
Bezspoinowy system ociepleń (metoda lekka mokra):  

 Wytyczne dotyczące zastosowania materiałów termoizolacyjnych i wykonywania ociepleń zawarte są w 
Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do ściany od zewnątrz materiału termoizolacyjnego 
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojącej i nałożeniu tynku cienkowarstwowego. W skład systemu oprócz 
materiału ocieplającego wchodzą: zaprawa klejowa do mocowania, kołki do trzymania ocieplenia, siatka 
zbrojąca, preparat gruntujący pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokołowe) i listwy 
narożnikowe.  

 1.   Przygotowanie podłoża 
            Powierzchnie ściany, która będzie stanowić podłoże pod warstwy izolacyjne, należy oczyścić z resztek 
zaprawy, łuszczącej farby, luźnych kawałków tynku, kurzu itp. Przed przystąpieniem do prac należy również 
zwrócić uwagę na przyczepność podłoża do warstw konstrukcyjnych budynku. 
 2.   Przyklejanie płyt izolacji termicznej 
           Do muru należy w pierwszej kolejności przymocować listwę cokołową, od której rozpoczniemy przyklejanie 
styropianu. Masę klejową należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych w postaci ciągłego pasa na brzegi 
płyty i kilku placków w części środkowej płyty. Po nałożeniu kleju  płytę należy natychmiast docisnąć do ściany. 
Wystające poza obrys płyt resztki kleju należy usunąć. Układanie poszczególnych rzędów płyt izolacyjnych musi 
zapewnić wiązanie rzędów na sąsiednich ścianach (tzw. “cegiełka”). Jeżeli mimo staranności wykonania na 
powierzchni styku płyt występują nierówności, należy je zeszlifować papierem ściernym bądź specjalną pacą do 
szlifowania styropianu. Jeżeli między płytami styropianu powstają niewielkie szczeliny, należy je wypełnić pianką 
poliuretanową.   
 3.   Zastosowanie akcesoriów 
             Prawidłowe zastosowanie akcesoriów do ociepleń zapobiega powstawaniu pęknięć na elewacji a zatem 
wyraźnie zwiększa jej trwałość i estetykę. Na narożnikach budynku oraz na wszystkich narożach w otworach 
okiennych i drzwiowych przykleja się profile ochronne wykonane z PCV lub aluminium wraz z doklejonym 
paskiem siatki.  Podobne rozwiązania dotyczą połączenia parapetów z warstwą izolacyjną. Po wyschnięciu 
warstwy izolacyjnej można przystąpić do wykonywania dalszych prac.             
 4.   Wykonanie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego 
             Na płyty styropianowe nanosimy warstwę podkładową pod zbrojeniową siatkę z włókna szklanego. 
Bezpośrednio w świeży klej wciska się siatkę. Siatka musi być zatopiona w masie klejowej bez żadnych fałd i na 
całej swojej grubości. Przy zatapianiu siatki pamiętać należy o wykonaniu zakładki na sąsiadujących pasach siatki 
ok.10cm. Siatka powinna również zachodzić na wszystkie narożniki i profile ochronne.  
  5.   Wykonanie tynku cienkowarstwowego 
             Po wyschnięciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod 
tynk zewnętrzny.  Tynk nanoszony jest na przygotowane podłoże metodą “mokre na mokre”, w sposób ciągły, bez 
przerywania pracy.  Nakładanie tynku nie może być prowadzone w czasie deszczu ani przy intensywnym 
promieniowaniu słonecznym. Szczegółowe zalecenia wykonywania tynku podaje każdy z producentów w kartach 
technicznych materiału. Zależnie od pożądanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje się za pomocą pacy z PCV 
odpowiednią strukturę 
 
1,8  Kontrola  jako ści 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 



 17 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną – 
należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną . 
 
1,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).  
 
Jednostką obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykończeniem i 
przygotowaniem powierzchni. 
 
1,10 Odbiór   robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
 
1,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora 
nadzoru. 
 
1,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budowy 
zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
1,11  Podstawa  płatno ści 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
1,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje : 
 
- dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych 
- wykonanie warstw izolacji termicznej fundamentów,  
- wykonanie warstw izolacji termicznej ścian z przygotowaniem powierzchni, 
- wykonanie warstw wykończeniowych na izolacji termicznej ścian, 
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału 
 
1,12  Przepisy  zwi ązane 
 
1,12,1  Normy 
 
PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
 
1,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
2. ROBOTY MALARSKIE  
 
2, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  robót  
malarskich (kod  CPV 45000000) 
 
- malowanie elementów stalowych  
 
2,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w 
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
2,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej  
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
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2,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
2,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
2,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
Roboty do wykonania: 
 
- Oczyszczenie powierzchni i pomalowanie elementów konstrukcji stalowych zadaszeń, drabin zewnętrznych, 
węża na wodę pożarową, balustrad balkonowych – farbą podkładowa i nawierzchniową olejną do metalu.  
Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnie metalowe należy wcześniej oczyścić z resztek farby i 
odtłuścić, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Drugą warstwę farby nakładać dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 
2,8  Kontrola  jako ści 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną – 
należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną . 
 
2,9   Obmiar  robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tj. m2 i mb. 
 
2,10 Odbiór   robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
 
2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora 
nadzoru. 
 
2,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budowy 
zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
2,11  Podstawa  płatno ści 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Wykaz robót: 
- zdemontowanie pokrycia przed malowaniem (zadaszenia) 
- malowanie elementów stalowych  
- uprzątnięcie miejsca wykonanych robót z pozostałych resztek materiałów 
 
2,12  Przepisy  zwi ązane 
 
2,12,1  Normy 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie 
 
2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
3. ROBOTY DEKARSKIE  
 
3, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  robót  
dekarskich (kod  CPV 45000000) 



 19 
 

• rozebranie obróbek blacharskich 
• montaż krawędziaków na dachu 
• montaż papy wentylacyjnej 
• montaż ocieplenia dachu ze styropapy 
• montaż ocieplenia dachu z wełny – pasy oddzielenia ogniowego 
• ułożenie pokrycia dachowego z papy podkładowej-na ułożonej warstwie wełny mineralnej 
• ułożenie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej 
• montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 
 

3,2  Określenia  podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w 
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3,4   Materiały 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej  
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 
3,5 Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3,6  Transport 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3,7  Wykonanie  robót 
 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
Roboty do wykonania: 
 
A)  Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej, grubość blachy – 0.50 mm, warstwy: 

• powłoka organiczna (poliester mat utwardzony) 
• farba gruntująca 
• powłoka antykorozyjna 
• powłoka cynkowa 
• rdzeń stalowy 
• powłoka cynkowa 
• powłoka antykorozyjna 
• farba gruntująca 
• spodnia powłoka ochronna 
• akcesoria systemowe (wkręty samowiercące) 

 
Wszelkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
blacharskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku 
obróbek z przylegającą stolarką okienną i na dachu.  
 
B)  Montaż rynien i rur spustowych  z blachy stalowej ocynkowanej na uchwytach – rozwiązania systemowe. 
- rynny – profil półokrągły  φ 180mm – uchwyty montować co 50cm. 
- rury spustowe – profil okrągły φ 125mm. Na rurach spustowych zamontować łapacze wody z sitkiem i 
wprowadzić je do przelewów kanalizacyjnych. Całość podłączyć do kanalizacji deszczowej. 
 
Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,5mm, powinny być łączone za zakład 
nie mniejszy niż 20mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3mm i lutowany. Dopuszcza się łaczenie rynien na 
rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju na 
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zewnątrz rynny. Denka rynien powinne być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny, 
brzegi odgięte do środka na szer. 5-7mm i połaczone obustronnym lutowaniem. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
Połączenie rynny z rurą spustową (w formie leja) powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło 
w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie. Nowe rury 
spustowe poprowadzić poza okapem. 
 
C) Ocieplenie stropodachu ze styropapy. Ułożenie pokrycia z papy nawierzchniowej 
- Warstwa gruntująca - roztwór asfaltowy pod ocieplenie, 
-Papa wentylacyjna na welonie szklanym modyfikowanym SBS  (paraizolacja pod ocieplenie) gr. 3mm, 
- Płyty ze styropapy gr. 20cm (laminowane papą podkładową, λ≤0,040 W/mK) – montaż poprzez kołkowanie 
- Płyty z wełny mineralnej gr. 20cm (pas oddzielenia ogniowego o szer. 100cm, λ≤0,038 W/mK) – montaż poprzez 

kołkowanie, 
- Papa termozgrzewalna podkładowa na welonie szklanym modyfikowana SBS -  , gr. 4,0mm ułożona na płytach 

z wełny 
- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS -  , gr. 5,6mm, na osnowie z włókna poliestrowego 

o gramaturze 250g/m2, giętkość w obniżonej temperaturze minus 25ºC. 
Siła rozciągająca wzdłuż i  poprzek 900N/50mm. Kolor brązowy. 
- Krawędziak drewniany impregnowany (do montażu na krawędzi dachu) pod montaż obróbek blacharskich, 

(kotwienie do stropu kotwami stalowymi w rozstawie co 1,50m). 
 
Mocowanie styropapy  
Styropapę mocuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za pomocą specjalnych 
łączników mechanicznych. W praktyce bardzo często wykorzystuje się obydwa sposoby jednocześnie, 
uwzględniając w dachu strefy obciążenia wiatrem. W projekcie przyjęto montaż z zastosowaniem kołkowania. 
Korzystanie z łączników mechanicznych wiąże się nierozłącznie ze ścisłym dostosowaniem ich rodzaju oraz 
ilości. Kołki powinny być przeznaczone do montażu termoizolacji na dachach płaskich i winny posiadać 
zakotwienia odpowiadające podłożu, w którym mają być stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbę łączników 
mechanicznych dostosowuje się do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obciążanie wiatrem. 
Na dachach płaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokości rozróżnia się trzy strefy obciążenia 
wiatrem. Fakt ten ujęto normie DIN 1055. Są to: 

• strefa wewnętrzna; 
• strefa krawędziowa; 
• strefa  narożna; 

Na największe siły ssania wiatru narażona jest strefa narożna dachu. Mniejsze występują w strefie krawędziowej, 
a najmniejsze – w strefie wewnętrznej. Zakładając, że łączniki mechaniczne będą charakteryzowały się nośnością 
0,6 kN (kiloniutona) należy użyć odpowiednio 9 sztuk na 1 m² w strefie narożnej, 6 sztuk na 1 m² w strefie 
krawędziowej i 3 sztuki na 1 m² w strefie wewnętrznej (środkowej). 
 
Przygotowanie podłoża pod styropapę 
Przed przystąpienie do układania styropapy należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być ono czyste, 
suche oraz zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. Na podłożach żelbetowych do klejenia styropapy 
dwustronnie laminowanej używa  się najczęściej lepiku na gorąco. Jednak przed bezpośrednim jego 
zastosowaniem należy go lekko przestudzić (do temperatury około 80 stopni Celsjusza). Jeżeli płyty mają być 
układane na blasze, także można stosować metodę klejową, ale w strefach narożnej i krawędziowej mocowanie 
należy wspomóc łącznikami mechanicznymi. W drewnie, czyli najczęściej na starym pokryciu papowym zaleca 
się stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. Jest to dyktowane koniecznością zapewnienia podkładowej 
warstwy wentylacyjnej. 
W praktyce styropapa znajduje zastosowanie zwłaszcza na starych pokryciach papowych. Powinniśmy pamiętać, 
że płyty termoizolacyjne można układać dopiero po dokonaniu oględzin starej papy. Są sytuacje, że jest ona na 
tyle zużyta, że wymaga całkowitego zerwania. W pozostałych przypadkach uszkodzone miejsca trzeba poddać 
regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. Następnie miejsce 
naprawy zgrzewa się lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy wymagają ścięcia i wyrównania ich do 
pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o większych rozmiarach wycina się i pokrywa nową papą. 
Jeśli struktura dachu jest zawilgocona, co przy starych pokryciach papowych zdarza się nader często – 
powinniśmy wykonać izolację składającą się z papy perforowanej (wentylacyjnej) i kominków wentylacyjnych. 
Kominki rozmieszcza się w ilości 1 sztuka na 40  - 60 m² połaci dachowej. 
 
Warstwa paroizolacyjna  
W przypadku dachów mocno zniszczonych i o bardzo zawilgoconej strukturze najlepszym rozwiązaniem jest 
system paroizolacyjnych opisany powyżej (papa perforowana + kominki wentylacyjne). Wcześniej konieczne jest 
osuszenie dachu. Wykonuje się to poprzez rozszczelnienie jego struktur (np. przez zrobienie nawierceń lub 
nacięć). Stworzony system izolacyjny odprowadzi na bieżąco parę wodną z pomieszczeń, a przy okazji dokończy 
osuszanie starych struktur dachu. 
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Papę perforowaną układa się na styk czołowy bez łączenia jej na zakład. We wcześniej wybranych miejscach 
ustawia się kominki wentylacyjne w ilości 1 sztuka na 40-60 m². Do papy perforowanej należy przygrzać warstwę 
papy wierzchniego krycia. Papa ta powinna być zgrzana z podłożem przez otwory w papie perforowanej, oraz w 
miejscach, w których jest ona odsunięta o 50 cm. Dzięki odsunięciom uzyskuje się połączenie zabezpieczające 
przed siłami ssący. 
UWAGA: Papy perforowanej nie należy układać przy okapie, przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, 
przy dylatacjach budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wymienionych wcześniej miejsc należy odsunąć 
pas papy perforowanej na odległość min. 50 cm. Papa ta nie jest wliczana do warstw hydroizolacji. 
 
Układanie płyt warstwowych ze styropapy  
Termoizolacyjne płyty styropapy mają około 5 cm zakłady papy, wystające po jednej długości i po jednej 
szerokości. Standardowe płyty laminowane dwustronnie, od spodu zakładów takich nie posiadają. Zatem strona 
bez zakładów to strona, którą przykładamy materiał do podłoża. Materiał układa się w ten sposób, by 
poszczególne jego elementy dobrze do siebie przylegały (płyty należy solidnie dociskać do siebie). Wystający 
zakład papy wywijamy na kolejną płytę, co zapewnia szczelność izolacji. 
Po zamocowaniu płyt  styropapy – można przystępować do układania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia 
dachu. W układzie jednowarstwowym będzie nim papa nawierzchniowa (na płytach z wełny ułożyć dodatkowo 
warstwę z papy podkładowej). Wierzchnie pokrycie układa się poprzez zgrzewanie. Wykonując tę czynność 
należy zwracać uwagę, by ogniem z palnika nie uszkodzić materiału termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego 
pokrycia papowego powinno  oczywiście odbywać się zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie 
odpowiedniej szerokości zakładów, niewywijanie papy bezpośrednio pod kątem 90 stopni itp.). 
 
Układanie papy termozgrzewalnej 
Prace dekarskie z użyciem pap termozgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w 
przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS) oraz nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem. Nie należy 
prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów 
atmosferycznych lub silnego wiatru. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia krawędziaków drewnianych, dybli drewnianych, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania. Z papy podkładowej wykonuje się wstępne obróbki detali dachowych takich jak 
ogniomury, kominy, świetliki. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do 
okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na 
możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą 
papy.  
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu 
zapewnione było skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być 
mniejsze niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki. 
Podłoże betonowe należy przygotować tak jak zostało to opisane powyżej. Następnie należy zgrzać warstwę 
papy podkładowej, zaczynając od najniższego miejsca np. linii okapu (pas nadrynnowy). Przesuwając się w 
kierunku kalenicy, kolejne pasy układa się na zakład o szero-kości 10 cm, z przesunięciem pasów względem 
siebie minimumo 50 cm. W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej oraz w korytach, pokrycie należy 
wzmocnić układając pod papą podkładową dodatkową warstwę papy. Wierzchnią warstwę papy przesuwa się 
względem zakładów papy podkładowej o ½ szerokości arkusza, celem uniknięcia nakładania się zakładów. 
Przed uło żeniem papy  rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów 
na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. 
Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony 
papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O 
prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 
cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o 
nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 
Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-
15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz 
zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i 
ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i 
wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę 
szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach, zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego 
pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 
 
3,8  Kontrola  jako ści 
 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną – 
należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną . 
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3,9   Obmiar  robót 
 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).  
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – [m] i [m2]. 
 
3,10 Odbiór  robót 
 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
 
3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora 
nadzoru. 
3,10,2  Odbiór  końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budowy 
zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
3,11  Podstawa  płatno ści 
 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robót w zakresie:  
 

• rozebranie obróbek blacharskich 
• montaż krawędziaków na dachu 
• montaż papy wentylacyjnej 
• montaż ocieplenia dachu ze styropapy 
• montaż ocieplenia dachu z wełny – pasy oddzielenia ogniowego 
• ułożenie pokrycia dachowego z papy podkładowej 
• ułożenie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej 
• montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 
 

3,12  Przepisy  zwi ązane 
 
3,12,1  Normy 
 
PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 10147 – Blachy dachowe 
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 10169-1 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły – Część 1: 
Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań). 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – 
Definicje i właściwości. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 
 
3,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
 
III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE INSTALA CJI ODGROMOWEJ 
 
1.  Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  instalacji 
odgromowej w obiektach budowlanych. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Ogólna specyfikacja  techniczna stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji instalacji 
odgromowej w obiektach budowlanych. 
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1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do budowy urządzeń  zapewniających ochronę 
odgromową obiektów budowlanych o wysokości do 60 m. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
ST - specyfikacja techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.4.1.  Kąt  ochrony  zwodu  pionowego  –  kąt  wyznaczony  przez  oś  zwodu  i  powierzchnię ograniczającą 
strefę ochronną. 
1.4.2.  Ochrona podstawowa – zespół środków do ochrony budynków, w którym wyładowania piorunowe mogą 
spowodować ograniczone skutki. 
1.4.3.  Ochrona obostrzona – zespół środków do ochrony obiektów budowlanych, w których skutki wyładowań 
piorunowych mogą się łatwo rozprzestrzenić. 
1.4.4.  strefa 0 – obszar, w którym mieszanina wybuchowa gazów  i/lub par cieczy  łatwo zapalnych z powietrzem 
występuje stale lub długotrwale. 
1.4.5.  Strefa 1 – obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów  
i/lub par cieczy  łatwozapalnych z powietrzem w normalnych warunkach pracy. 
1.4.6.  strefa 2 – obszar, w którym wystąpienie mieszaniny wybuchowej gazów  i/lub par cieczy  łatwozapalnych  z  
powietrzem  jest mało  prawdopodobne,  a  jeżeli mieszanina  ta wystąpi, to będzie utrzymywała się krótkotrwale. 
1.4.7.  Ochrona zewnętrzna – zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim uderzeniem 
pioruna. 
1.4.8.  Ochrona  wewnętrzna  –  zespół  środków  do  ochrony  wnętrza  obiektu  budowlanego przed skutkami 
rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
1.4.9.  Ochronnik  –  urządzenie  służące  do  ograniczenia  przepięć  lub  umiejscowienia  przeskoków iskrowych. 
1.4.10.  Odgromnik – urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych pochodzenia 
atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarcia przy napięciu roboczym. 
1.4.11.  Przewód odprowadzający naturalny – stalowy  lub żelbetowy element obiektu budow lanego łączący 
zwód z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym. 
1.4.12.  Przewód odprowadzający sztuczny – zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym 
lub z uziomem fundamentowym. 
1.4.13.  Przewód uziemiający – przewód łączący przewód odprowadzający z uziomem. 
1.4.14.  Rezystancja uziemienia –  rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy 
przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
1.4.15.  Strefa ochronna  – przestrzeń wyznaczona przez  zwód  i  jego  kąt  ochrony  do  której przedostanie się 
wyładowania atmosferycznego jest mało prawdopodobne. 
1.4.16.  Urządzenie  piorunochronne  LPS  –  kompletne  urządzenie  stosowane  do  ochrony przestrzeni przed 
skutkami piorunów. Składa się ono z wewnętrznego i zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. 
1.4.17.  Uziom – przedmiot metalowy  lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, 
zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
1.4.18.  Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań 
atmosferycznych. 
1.4.19.  Zacisk probierczy –  rozłączalne połączenie  śrubowe przewodu odprowadzającego  z przewodem 
uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części 
nadziemnej. 
1.4.20.  Rezystancja udarowa –  rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia mierzona przy prądzie 
udarowym o kształcie odwzorującym prąd pioruna, 
1.4.21.  Maszt odgromowy – element instalacji odgromowej, zwód pionowy, 
1.4.22.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
2.  Materiały 
 
2.1.  Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały budowlane muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie 
zasad określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004  r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 
a)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny  jego zgodności z normą zharmonizowaną  albo  europejską  
aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
b)  umieszczony w  określonym  przez  komisję Europejską wykazie  wyrobów mających  niewielkie znaczenie dla 
zdrowia  i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 
c)  oznakowany,  z  zastrzeżeniem  ust.  4  (Ustawy  o  wyrobach  budowlanych),  znakiem  budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych. 
2.2.  Materiały do ochrony zewnętrznej 
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Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane przy użyciu materiałów zgodnych z 
normami i przepisami [pkt 9]: 
-  stali ocynkowanej na gorąco, 
-  stali nierdzewnej, 
-  aluminium, 
-  ołowiu, 
-  miedzi. 
Najmniejsze wymiary  elementów  stosowanych w  ochronie  odgromowej  podano w  normach i przepisach pkt 9. 
Części  nadziemne urządzenia piorunochronnego należy wykonać  z wyrobów  stalowych  zabezpieczonych prze 
korozją przez ocynkowanie. W przypadku występowania zwiększonej korozji (np. działania gazów, cieczy i par 
żrących) dopuszcza się stosowanie materiałów z miedzi lub aluminium. 
Przewody odprowadzające stykające się z ziemią należy wykonywać ze stali lub miedzi. 
W przypadku dużej agresywności gruntu zaleca się wykonywanie uziomów sztucznych z zastosowaniem 
dodatkowych przewodzących powłok ochronnych  (np. ocynkowanie)  lub wykorzystaniem materiałów 
antykorozyjnych. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba  i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie  robót zgodnie z zasadami określonymi  w  
dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie 
przewidzianym kontraktem. 
3.2.  Sprzęt do wykonania ochrony odgromowej 
Wykonawca przystępujący do budowy  instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
-  spawarka transformatorowa do 500 A, 
-  wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3 kW, 
-  elektryczny młot udarowy do pogrążania uziomów, 
-  mierniki do pomiaru rezystancji uziemień i rezystywności gruntu. 
 
4.  Transport 
 
4.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru, w  terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy  instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
-  samochodu skrzyniowego, 
-  samochodu dostawczego, 
-  samochodu samowyładowczego. 
Na  środkach  transportu  przewożone materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
Roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  piorunochronnej  należy  wykonać  zgodnie  z  normą PN-89/E-
05003-03  „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona” oraz normami dotyczącymi 
ochrony odgromowej wyszczególnionymi w pkt. 9. 
 
5.1.  Zwody izolowane 
Na budynku należy rozciągnąć zwody poziome z drutu ocynkowanego fi 8mm zamocowane do wsporników 
przystosowanych do montażu na dachach krytych papą zgodnie z projektem wykonawczym. 
Wymagania  dotyczące  wykonania  instalacji  odgromowej  oraz  kąty  ochrony  i  wyznaczone strefy ochrony 
zostały określone w projekcie wykonawczym. 
Zwody pionowe z druta ocynowanego fi 8mm poprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych ułożonych w bruzdach 
pod projektowana warstwą izolacji termicznej. W miejscu połączenia uziomu tj. drutu z bednarką tzw. złącza 
kontrolne zamontować skrzynki z tworzywa z drzwiczkami (skrzynki schowane w warstwie ocieplenia). 
 
5.2.  Zaciski probiercze 
Zaciski  probiercze  powinny  być  instalowane  na  połączeniu  przewodów  odprowadzających z układem 
uziomów. połączenia biegnące od naturalnych przewodów odprowadzających do uziomów powinny być 
zaopatrzone w izolowanych odcinek przewodu i w zaciski probiercze. 
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W przypadku wykorzystania elementów „naturalnych” obiektu jako przewodów odprowadzających nie należy 
wykonywać zacisków probierczych. 
 
5.3.  Uziemienie 
5.3.1.  Uziom otokowy 
Uziomy obiektów  zagrożonych wybuchem materiałów wybuchowych  należy wykonywać jako uziomy otokowe. 
Metale używane na uziomy powinny być zgodne z wykazem materiałów podanym w przepisach i normach [pkt 9]. 
Uziom typu B powinien być instalowany w odległości większej niż 1m od obiektu  i na głębokości nie mniejszej niż 
0,5 m  i powinien całkowicie otaczać obiekt podlegający ochronie. 
Uziomy otokowy spełnia  też funkcję wyrównywania potencjału pomiędzy przewodami odprowadzającymi na 
poziomie ziemi. Rezystancja uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω. 
5.3.2.  Uziom  pionowy 
Uziomy pionowe należy stosować tylko w przypadku trudności w uzyskaniu w sposób naturalny wymaganej 
minimalnej rezystancji uziemienia. 
Jako uziomy pionowe należy stosować materiały spełniające wymagania norm. 
Przy pogrążaniu uziomów pionowych należy ich dolną krawędź osadzić nie niżej niż 5 m poniżej poziomu gruntu. 
Natomiast górna krawędź połączyć przez spawanie  z uziemieniem otokowym. Połączenia spawane należy 
zabezpieczyć prze korozją. 
W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych uziomów pionowych, należy  je pogrążać w narożach 
budynku po zewnętrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjęciem decyzji 
o miejscu pogrążenia uziomu należy sprawdzić stan uzbrojenia podziemnego  terenu. Należy zachować  
odległości  od  urządzeń  podziemnego  uzbrojenia  terenu  zgodne  z  wymaganiami norm. 
Materiały  stosowane do budowy uziomów muszą  spełniać wymagania  norm w  zakresie  odporności na korozję. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli  jest stwierdzenie osiągnięcia założonej  jakości wykonywanych  robót przy budowie instalacji 
piorunochronnej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi  
Nadzoru  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z  dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Przed  przystąpieniem  do  badania,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu  badania, Wykonawca  przedstawia  na  piśmie wyniki  badań  do  akceptacji  
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru założonej jakości. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do  robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 
atesty stosowanych materiałów. 
Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru,  należy  dokonać  testowania  sprzętu  posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
Wykonać pomiary rezystywności gruntu. 
6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 
Podczas wykonywania  robót należy wykonać badania elementów  instalacji odgromowej  (np. prawidłowość  
połączeń,  zgodność  z  dokumentacją),  które  po  wykonaniu  prac  będą  ukryte w obiekcie i niedostępne (np. 
uziemienie otokowe). 
6.4.  Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych powinno  być wykonane  przez  specjalistę  ochrony odgromowej.  
Inspektor Nadzoru  powinien otrzymać dokumentację obejmującą:  kryteria  projektowe, opis projektu i rysunki. 
instalacja odgromowa powinna być badana w następujących przypadkach: 
-  w  czasie  instalowania  urządzeń,  a  w  szczególności  w  czasie  instalowania  elementów, które będą ukryte 
w obiekcie i staną się niedostępne, 
-  po wykonani instalacji odgromowej. 
Badania powinny obejmować: 
-  oględziny, 
-  sprawdzenie ciągłości i prawidłowości połączeń, 
-  pomiar  rezystancji  uziemienia  (nie  jest  wymagany  w  przypadku  uziomów  fundamentowych). 
Celem badań jest upewnienie się, że: 
-  urządzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem, 
-  wszystkie części urządzenia piorunochronnego są w dobrym stanie, spełniają przypisane 
im w projekcie zadania i nie występuje na nich korozja, 
-  wszystkie później wykonane instalacje i konstrukcje powinny być włączone do chronionej przestrzeni  przez  
przyłączenie  do  urządzenia  piorunochronnego  (LPS)  lub  przez  jego rozbudowę. 
 
7.  Obmiar robót 
 
Obmiaru  robót  dokonać  należy w  oparciu  o  dokumentację  projektową  i  ewentualnie  dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest: komplet i mb. 
 
8.  Odbiór robót 
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Przy przekazywaniu wnętrzowych  instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
-  projektową dokumentację powykonawczą, 
-  geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
-  protokóły z dokonanych pomiarów, 
-  protokóły z odbioru robót zanikających. 
 
 
9.  Przepisy zwi ązane 
 
9.1.  Normy 

Nr normy Tytuł 

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – Wybór 
poziomów  ochrony dla  urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – Wybór 
poziomów  ochrony dla  urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Część 1-2:  Zasady 
ogólne – Przewodnik B – Projektowanie, montaż,  konserwacja  i  
sprawdzanie  urządzeń  piorunochronnych 

PN-86/E-05003/01 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych  –  Wymagania ogólne 

PN-89/E-05003/03 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych  – Ochrona obostrzona 
 
9.2.  Rozporządzenia 
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12-04-2002  r. w  sprawie warunków  tech- 
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie,[ Dz. U. Nr 75/2002 poz. 
690 z późniejszymi zmianami]. 
-  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. IV. 
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
[Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563]. 
 
 
 
IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZC HNI  UTWARDZONYCH 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych. 
 
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 
- wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych   
- uzupełnienie nawierzchni z asfaltu 
- ustawienie obrzeży na ławie betonowej 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu chodników i dojść z płyt i chodnikowych betonowych. 
 
1.4  Określenia  podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 
 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w  OST zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
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2.  Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST zawierającej  wymagania  
ogólne (kod  CPV 45000000) pkt. 2. 
 
2.2 Kształt i wymiary 
 
Do wykonania opaski przy budynku zastosować płytę chodnikową betonową (szarą) o wym. 50x50x7cm, krawędź 
fazowana, płytka mrozoodporna. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- na długości ± 3 mm,  
- na szerokości ± 3 mm,  
- na grubości ± 5 mm.  

 
Obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 [7], 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].  
 
W projekcie przyjęto zastosowanie obrzeży betonowych prostokątnych o wym. 100x6x20cm, gat. I. 
 
3. Sprzęt  
 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu,  podano  w  OST zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 
–7, pkt 3. 
  
Powierzchnie chodnika wykonuje się ręcznie.  Do ustawienia płyt stosuję się drobny sprzęt podręczny (poziomice, 
ubijaki, łaty aluminiowe lub drewniane).  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. Transport  
 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7, pkt 4. 
 
4.1 Transport betonowych płyt chodnikowych i obrze ży 
 
Materiały i elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanego do przewozu materiałów 
budowlanych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Uformowane w czasie produkcji płytki i obrzeża betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, płytki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie.  
Płytki chodnikowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  
 
5. Wykonanie robót  
 
Ogólne  wymagania  dotyczące wykonania robót,  podano  w  OST  zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7, pkt 5. 
 
5.1 Koryto pod nawierzchni ę z betonowych płytek chodnikowych  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  
 
5.2 Podsypka  
Na podsypkę pod płytki należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 
5.3 Warstwa ods ączająca  
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST i dokumentacji projektowej. 
 
5.4 Warstwa no śna z kruszywa kamiennego 
 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
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nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 
Grubość przyjętych warstw podbudowy pod nawierzchnie z płytek: 
 
- podbudowa dolna: tłuczeń kamienny, łamany sortowany uziarnienie 31.5-63mm  - gr. warstwy po zagęszczeniu 
15cm 
- podbudowa górna: tłuczeń kamienny, łamany sortowany uziarnienie 0-31.5 - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 
cm 
 
5.5 Układanie nawierzchni z płytek  
 
Płytki układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Płytki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płytek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchni 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do użytkowania.  
Do zagęszczania nawierzchni z płytek nie wolno używać walca.  
 
5,6 Wykonanie koryta pod ławy  
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.  
 
5,7 Podłoże lub podsypka (ława)  
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
 
5,8 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych i palisad betonowych na ławie betonowej  
 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 
5.9 Nawierzchnie asfaltowe 
W miejscu rozebranej nawierzchni asfaltowej wzdłuż budynku należy wykonać nowa warstwę uzupełniającą o 
grubości i parametrach nośnych oraz materiałowych zgodnych z  istniejącą nawierzchnią oraz dostosowując do 
istniejącego przeznaczenia.. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Zasady kontroli jakości robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1 Sprawdzenie podłoża  
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Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
 
- głębokości koryta:  
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
- szerokości koryta: ± 5 cm.  
 
6.3.2 Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST.  
6.3.3 Sprawdzenie wykonania dróg 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania dróg z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu  
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST:  
 
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z pł ytek chodnikowych 
 
6.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
 
6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach załamania niwelety nie mogą  
przekraczać ± 3 cm.  
 
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Zasady ogólne obmiaru robót podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płytek chodnikowych  wraz z 
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Zasady ogólne odbioru robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatno ści  
 
9.1 Ogólne zasady podstaw płatno ści  
 
Ogólne zasady podstaw płatności robot podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 
.9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania nawierzchni  obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie koryt wraz z profilowaniem 
- dostarczenie i ułożenie wraz z zagęszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego 
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- wykonanie podsypki piaskowej 
- ułożenie płytek chodnikowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
- ułożenie obrzeży prefabrykowanych na ławie betonowej 
- uzupełnienie nawierzchni z asfaltu lanego 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1 Normy  
 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
PN-EN 12591:2009 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 


