Zatacznik nr 9 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dniu .....ccoeeveieecniennn e w Rudzincu , pomiedzy:

Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez mgr Krzysztofa Obrzut - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”.

................................. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pn/ firma

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) zwanej dalej ,PZP” zostata zawarta umowa nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego ,Przebudowa budynku
remizy OSP w miejscowosci Stupsko w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1) etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) etap Il - wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczeg6lnoSci:

1) dokonanie wspoélnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin obiektu, weryfikacje dla
potrzeb projektowych zatozen podanych w SWZ i umowie;

2) sporzadzenie map do celéow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wilasciwych os$rodkéw dokumentacji
geodezyjnej (o ile wymagane);

3) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane);

4) wykonanie projektu budowlanego;

5) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektow;

6) wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

7) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

8) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;

9) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania
opisanych we wzorze umowy.

10)pozyskanie od Zamawiajagcego oSwiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

11)przygotowanie i zlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub wykonania innych rob6t budowlanych;
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12)nieodptatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystgpienia z takim uzasadnionym Zadaniem przez organ administracji panstwowej
na etapie postepowania o pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych objetych dokumentacja.

13)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan;

14)dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej staranno$ci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz
z zaleceniami Zamawiajacego.

Zakres prac zwiagzanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczeg6lnosci:

1) pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczeg6lnosci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodno$ci realizacji
z projektem,

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego,

d) uczestniczeniu w radach budowy.

2) ustanowienie i optacenie kierownika budowy, ktory bedzie posiadat uprawnienia
niezbedne do kierowania robotami budowlanymi oraz przynalezy do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego w okresie petnienia obowigzkow;

3) przygotowanie i zlozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu robdt w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

4) wykonanie wszystkich rob6t budowlanych wynikajacych z zakresu zamdwienia, programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz opracowanej dokumentacji technicznej;

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Na zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Roboty

zamienne nie zwiekszaja wynagrodzenia wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych prac projektowych i robét

przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robot
przepisami lub wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Spos6b wyliczenia

wartosci tych robét w celu ich obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okres$la § 20 ust. 7

niniejszej umowy.

Zakres robét objetych Umow3a obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez

zaklécen.

Do zadan wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich

naktadéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne

dla wykonania przedmiotu Umowy. Swiadczenia, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny
zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia
przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.
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9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomosciami, na ktérych jest realizowany przedmiot umowy.

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w niniejszej Umowie
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i dokumentacji zamowienia.

11. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okre$la program funkcjonalno-uzytkowy zawarty
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, ktéra wraz z oferta przetargowa Wykonawcy
i harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji Umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.12.2022 r.

2. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. W terminie okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace oraz
dokona¢ odbioru konicowego przedmiotu umowy.

4. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego robét przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegoblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiazany do:

1) przejecia teren budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wilasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczy¢, utrzymywaé teren budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania; w szczegdlnosci wykonac¢ trwate wygrodzenie, wywiesié¢
tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.;

3) nie naruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

4) zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich
zakrycia;

5) zgtaszania konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, wchodzacych w zakres zamowienia
podstawowego objetego niniejsza umowg, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznosci i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w terminie 14 dni
od daty akceptacji tych robdt przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy, z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zamowieniem
podstawowym, tj. niniejszg umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone Kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie stawki cenotworcze okreSlone
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj. §laskiego spoza stolicy
wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze zwiekszy¢é kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdZniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych rob6t przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejszag umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
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w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowiazek zgtaszania
Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania dodatkowych robét objetych zamoéwieniem
podstawowym, tj. umowa podstawowa; zastrzega sie, iZ z tytulu robot dodatkowych
objetych zamoéwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie;

7) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wlasciwymi organami i poniesie ewentualne
koszty z tym zwigzane;

8) zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony
dysponentow, gestordw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

9) zawarcia porozumienie z trwatym zarzadca nieruchomosci lub uzytkownikiem w zakresie
przestrzegania przepiséw ppoz. i BHP, spos6b zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych
wokét terenu budowy oraz inne sprawy mogace mie¢ wpltyw na funkcjonowanie obiektéw
i terenu. Istniejgce obiekty bedg uzytkowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

10)jesli wramach robét budowlanych wykonanych zgodnie zUmowa =zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed
ich zainstalowaniem informuje otym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada
za serwisowanie ww. elementdéw iponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce;

11)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robét
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

12)wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wtasny koszt, na wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca przediozy dowédd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

13)ztom uzyskany w trakcie wykonywania robét na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy
Rudziniec. O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego podajac nr pojazdu ktéry ztom dostarcza oraz przyblizona
wage ztomu. Po wpisie przez Zamawiajgcego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom.
Nastepnie w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddang ilo$¢
ztomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice naleznoscig
(faktura) za dostarczony przez Wykonawce ztom;

14)przeprowadzenia w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami
i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty;

15)sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujaca etapy
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy w tym w szczegdélnosci zdjecia
dokumentujgce wykonanie robét zanikowych;

16)po uzyskaniu petlnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy;

17)w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne art. 15 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W zwiazku z tym
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
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oraz dokonanie niezbednych dziatan w celu przywrécenia znakéw geodezyjnych na swoj
koszt;

18)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek, zabezpieczenia w przypadku wystapienia kolizji
zZ obcym uzbrojeniem, koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikow i witascicieli;

19)wyposazenie i wszystkie urzadzenia i elementy znajdujace sie w istniejagcych budynkach
naleza do uzytkownika. Przed wykonaniem prac w istniejacych budynkach nalezy ustali¢
z uzytkownikiem, ktére elementy zostang zdemontowane przez i na koszt Wykonawce
i przekazane uzytkownikowi, a ktére zostang zutylizowane przez i na koszt Wykonawcy;

20)zapewnienia na wilasny koszt, podczas realizacji przedmiotu zamédwienia nadzoér
ornitologiczny i chiropterologiczny oraz Kierownika budowy (robét budowlanych);

21)po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robot,
przywrdéci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca, po zakoniczeniu robét objetych niniejszg umowg, winien uporzadkowaé teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robét, przywroci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowiazany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej

polisy ubezpieczeniowej na kwote nie nizsza niz 100.000,00 zlotych w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowe;j.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wazng polise

ubezpieczeniowa w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku

optaty rozlozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznos$ci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowa
polise wraz z dowodem jej optacenia. W przypadku uregulowania ptatnosci z tytutu polisy
po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy

Zamawiajgcemu o$wiadczenie ubezpieczyciela potwierdzajgce wazno$¢ polisy.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji

i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy

i w strefie jej oddzialywania, a w szczegélnoSci:

1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem Ilub zaniechaniem Wykonawcy
w stosunku do os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0séb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczeg6lnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$¢ uzytkownika
lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz
powstatymi wadami w wykonanych robotach.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wypelniania obowigzkow przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane w zwigzku z realizacja
umowy;

2) przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych.
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. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, Ze:

1) znane sa mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowiazujacych przepiséw o ochronie
danych osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajgce
7z obowigzujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepis6w o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa os6b, ktorych dane dotycza.

§4
Materiaty
. Wykonanie przedmiotu Umowy nastagpi w catoSci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w odrebnych przepisach,
a w szczegblnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r,,
poz. 1333 z péZn. zm.) oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze
posiadac stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) na proponowane do zastosowania
materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatow.
Materiaty rozbidorkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtdrnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
zwane dalej materiatami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
. Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji.
. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdZn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie.
. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testéw i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatow dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
mog3a by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie préobki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru konicowego dokonaé¢ zmian tych $wiadczen, usung¢ je lub
wykonaé na nowo.

§5

Zatrudnienie osdb uczestniczacych w realizacji zamowienia

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane

z przedmiotem umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru

robot) byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego,

czy prace te bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

(tzw. pracownicy fizyczni). Wymég ten nie dotyczy oséb kierujacych budowa/robotami,

dostawcdw materiatow budowlanych.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoOwienia uprawniony jest

do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez

Wykonawce lub podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zaméwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczego6lnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okreslone w ust. 3 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia;

3) zwrocenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

§6
Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona przez projektanta, ktéry bedzie posiadat
osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentacji projektowe;j
w trakcie wykonywania rob6t - Wykonawca jest zobowigzany uzyskac akceptacje projektanta
w formie pisemne;j.
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2. Z chwila odbioru poszczegdlnych etapé6w umowy autorskie prawa majagtkowe do opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 3 i zawartych w niej
rozwigzan Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

3. W ramach przeniesienia wiasnosci autorskich praw majatkowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentéw na ponizszych
polach eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czes$ci we wszelkiej postaci;

2) zwielokrotnianie dokumentacjilub jej czeSci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloSci
egzemplarzy we wszystkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjna i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowa w dowolnym formacie;

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej cze$ci oraz jej zwielokrotnionych no$nikéw do obrotu;

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej cze$ci do pamieci komputeréw i serwiséow sieci
komputerowych;

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej cze$ci w celach promocji inwestycji;

6) wykorzystanie dokumentacji lub jej cze$ci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji;

7) wykorzystania dokumentacji lub jej cze$ci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacja Inwestycji przez
Zamawiajgcego,

8) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

9) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przerdbek
i modyfikacji;

10)poprawiania i rozbudowywania cato$ci lub poszczegélnych czesci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez ograniczen
terytorialnych i czasowych, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne
podmioty bez ograniczen.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja bedzie oryginalna i nie naruszy
praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczeg6lnos$ci praw autorskich oraz débr osobistych
tych osob.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze celem umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajacego
do dokumentacji, aby mialy mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczego6lnosci,
ze wszelkie korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym
Zamawiajacy udzieli zgody na uzywanie dokumentacji, bedace w jakikolwiek sposéb powigzane
z szeroko rozumiang dziatalno$cia Zamawiajgcego, mies$ci sie w granicach przeniesionych
na Zamawiajacego prawach autorskich i nie wymaga zaptaty na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie narusza¢ zadnych praw Zamawiajgcego do utwordéw
opisanych w ust. 2.

9. W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolnié¢
Zamawiajgcego ze wszystkich roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie
zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji
ugodowych. Wykonawca zobowiazuje sie takze zrekompensowaé Zamawiajagcemu wszelkie
koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku
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z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwiazku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat przystugujacych mu praw autorskich
osobistych w sposdéb ograniczajagcy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do decydowania
o zachowaniu jego integralnosci.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sie pozwolen na budowe;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie odbioréw robét (czeSciowy, koncowy) po sprawdzeniu ich nalezytego
wykonania;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§8
Nadzodr inwestorski i kierowanie budowa

Zamawiajacy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym

Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac

w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje

sie do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznien wyszczego6lnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejszg
Umowag;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robdét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposaZenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawece;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udziat w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawcg umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym
Zamawiajacego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegdlnosci przesuniecia
terminu wykonania czynno$ci umowy;

10)dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyptate faktury czesciowej Wykonawcy;

11)dokonuje odbioru koricowego robot.

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:
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1) wysokoSci wynagrodzenia;
2) rodzaju asortymentu okre$lonego w przedmiarze robét.

6. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty formie pisemnga zastrzezona

pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢
pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niZz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym, a Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, ze akceptuje jej tres¢
i wyraza zgode na jej zawarcie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajagcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy,
ktérej przedmiotem sgroboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw
w przypadku:

1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajagcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, oktéorym mowa, nie dotyczy umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, o wartos$ci mniejszej niz 1% warto$ci niniejszej
umowy ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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W  przypadku powierzenia wykonania robé6t budowlanych, wustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Fakture obejmujacg zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero
po terminie doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze
faktury lub rachunku, obejmujacych roboty podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na

dostawy lub ustugi iobejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci sie pisemnie do Wykonawcy

o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) zlozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za platnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

ogranicza sie do wysokosci kwoty okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie

do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z umowy

pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen jednostkowych
okreSlonych umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, Zamawiajagcy moze uznac

i wyptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
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faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie
wyzszych niz okres§lonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, Ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy Kkieruje takie Zadanie
do Wykonawcy na pi$mie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia
warunki udziatu okre$lone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni
podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu
z postepowania w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajgcy wymagat tego w SWZ.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,

lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy
powierza, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§10
Odbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior czeSciowy;

2) odbiér koricowy;

3) odbior w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego lub koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem terminow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru cze$ciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak
potwierdzenia faktu zakonczenia robdt przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi
o0 bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru do czasu
uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakoriczenia robot
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru cze$ciowego, koicowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,
konicowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koncowego w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej

umowy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdéch egzemplarzach i elektronicznej

np. na ptycie CD lub innym nos$niku - format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi (jeSli bedzie wymagana), atakze inne dokumenty jakoSciowe,

a w szczegolnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym
ww. dokumenty do okre$lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poSwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokét odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelnosci instalacji i sieci,
protokét odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakos$ci wody, badania o$wietlenia, protokoét ze sprawdzenia dziatania
hydrantow w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokdt z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zalogi przez Wykonawce lub
dostawce urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (Zamawiajacy
moze dopuscic¢ zloZenie o§wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu zloZenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli
bedzie wymagana;

6) Audyt energetyczny powykonawczy;

7) Kosztorys powykonawczy.

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 8 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub

posiada¢ odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Nie przekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznacza,

ze Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajagcego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

.Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
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W przypadku, jezeli te czynnoSci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo Zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztédw.
15. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.
16. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét.

§11
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catos$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz.U.z 2022 r. poz. 1360) na kwote:

................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
Z CZego:
1) za wykonanie Etapu I okre$lonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokoSci:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
2) za wykonanie Etapu Il okreSlonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe
w wysokoSci:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obciazenia,
jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sg niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy, w szczegblnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, proby szczelnosci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego
(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu
na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty
za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.
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W przypadku zmiany stawki VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, kazda ze
stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej
strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajgcych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawierac szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym pelniona funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji
zamoOwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow wraz z naleznymi sktadkami
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 2
bedzie uznana za zaakceptowang przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.
Strony zgtosza w terminie okre§lonym w ust. 7 pisemne zastrzeZenia do zasadnoSci propozycji
zmiany wynagrodzenia, jezeli Zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w § 12
ust. 2 nie wplyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione
nierzetelne dane lub Zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana
od dnia wej$cia w Zycie przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, nie wcze$niej jednak niz od daty, w ktorej zmiany
te wywotaty wpltyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wykonawca winien
ztozy¢ wniosek do Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 3, a takze
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca,
do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej
wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysoko$ci réznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych skladnikéw wynagrodzenia Wykonawca wystawi
po podpisaniu aneksu zwiekszajagcego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki
podatku VAT Wykonawca wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami
ustawy o VAT stosownie obnizajgc wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w biad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére
zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatno$ci dokonane na podstawie tego
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aneksu przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia

obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego,

w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia. Zasady,

o ktérych mowa w ust. 3-11 beda miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian

organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos¢ zobowigzania Wykonawcy

w zakresie podatku od towardéw i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie

wynagrodzenia brutto.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach

kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim

zadaniem do drugiej strony.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowe;j i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystluguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczeg6lnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, Kktérej nie mozna bylo przewidziec,

a wykonanie zaméwienia grozitoby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy,

moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowa

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie bedg bezskuteczne.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robo6t przepisami wykonania

przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposéb obliczenia kwoty,

o ktdra bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosSci tego
elementu, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesSci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposdb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza
sie  takze mozliwo$¢  obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie

funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 19 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajacego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.
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§12
Zaptata wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w czeSciach
okreSlonych w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapéw/elementéw stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy. Przy czym dopuszcza sie ptatnos$c

w trzech transzach: I transza po zatwierdzenie projektu budowlanego przez Zamawiajgcego

oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe do wysokosci wynikajacej

z harmonogramu rzeczowo - finansowego za ten zakres robot, Il transza po zrealizowaniu

i czeSciowym odbiorze robdét do wysokosSci 80% wartosci zrealizowanych robét, III transza

po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét/ faktura konicowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci, dokonujac

przelewu na rachunek biezacy Wykonawcy w warto$ci netto wynikajacej z faktur oraz

na rachunek VAT Wykonawcy w cze$ci obejmujacej podatek VAT.

Strony ustalaja nastepujace formy rozliczen i platnosci za roboty:

1) rozliczenie cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci 80% wynagrodzenia brutto,
realizowane po wykonaniu cze$ci stanowigcej podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu
umowy okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego przedmiotu umowy;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie koncowego protokotu
odbioru i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 17 niniejszej umowy;

3) ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ... ,
NI rachunku: .ooovevivcceiicn e w terminach:

a) faktura czesciowa do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 4;

b) faktura konicowa do 21 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust. 4.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru cze$ciowego lub konicowego przedmiotu
umowy;

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koncowego).

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych. Przez dowody zaptaty rozumie sie o$wiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych

z tytutu wykonania i odbioru zakresu robdt w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone w sposéb

wtasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczenn woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym

zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane
réwniez przez Wykonawce w sposéb wtasciwy dla sktadanych przez niego oSwiadczen woli.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty

do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie
odsetek za opdznienie w ptatnosci.

W przypadku, gdy Wykonaweca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcow - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:
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"OSwiadczam, Ze przedmiot umowy, objety fakturg NI ... seeesseeseeeseeeesseesseesseeens , Zostat
wykonany sitami wiasnymi bez udziatu podwykonawcow".

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, Zze prawidtowo podano termin
okres$lony w niniejszej umowie.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote .............. zt rowna 5 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............. (stownie: .................. ) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
ceseeeneennr) PLN, Zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710), pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czes$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w pkt 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.

§14
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 20% wartoSci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia
od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokos$ci 0,05% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

4) w wysokosci 0,05% wartosSci brutto przedmiotu umowy - za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

5) w wysokosci 0,5% wartoS$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

6) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleZznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzien zwloki w ptatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

7) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) w wysokosci 500,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo (lub
aneksach do umowy), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejZe umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczeg6lno$ci w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
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10)w wysokosci 500,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

11) w wysokosci 2.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

12)w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 5
ust. 5 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywa¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamdwienia;

13)w wysokosci 0,01% wartos$ci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia
przy realizacji wymaganych czynno$ci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstgpienie od umowy, z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% warto$ci brutto przedmiotu umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto

za przedmiot umowy okreslone w § 11 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek

VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
PZP, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedace nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

a) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
robot, wichury uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty trwajgce
co najmniej 5 dni wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w szczegdélnosci
z powodu technologii realizacji prac okresSlonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

c) wystapienia konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub
op67Zniaja realizacje przedmiotu Umowy;

d) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

e) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét z przyczyn technicznych;

f) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

g) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity
wyzszej strony umowy zobowigzane sa do dotozenia wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum zwloki w wykonywaniu swoich zobowigzain umownych
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

h) przedtuzajacych sie postepowan administracyjnych lub cywilnych niezawinionych
przez strony, o czas ich wystapienia;

i) decyzji stuzb konserwatorskich, ochrony $rodowiska, nadzoru budowlanego oraz
innych instytucji, ktérych decyzje majag wptyw na zatrzymanie/opo6znienie prac lub
sprzeciwu spotecznosci lokalnej o czas ich wystgpienia;

j) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczeg6lno$ci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w Zycie nowych przepiséw prawa majacych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz

o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia

lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub

dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

a) dziatan organ6éw panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT;

b) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktoére
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg, a ktérych wykonanie
stato sie zbedne. Minimalna warto$¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza,
niz 95% wartosci kosztorysu ofertowego. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych
nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztoZonego przed zawarciem
umowy.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okres$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania speiniania warunkéw

udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
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Ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speinia warunki
udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni
podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlegac
wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ.

4) Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiefl umowy, ktére

nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Strona wystepujagca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane

postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 4.

§16
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i optacenia wniosku o wszczecie postepowania upadto$ciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
wniosek o ogltoszenie upadtosci, poniewaz majgtek niewyptacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robo6t objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na piSmie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowag;

6) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

7) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
Z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

8) nieprzediuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie.
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Odstapienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego
informacji o powyzszych okolicznos$ciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do momentu odstagpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) wterminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokoét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po jego stronie,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robdt wykonanych
prawidtowo. Zamawiajgcy zaptaci tylko i wylgcznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sa wadliwe, rozliczenie robdt przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§17
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w zgloszeniu wady
przestanym droga elektroniczna. W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego przelewu
roszczen (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepisOw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie
dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

Szczegotowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakos$ci wykonania robét
stanowigca zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypeiniony dokument karty
gwarancyjnej jakos$ci wykonania rob6t w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotywania
okresowych przegladéw gwarancyjnych.

Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

§18
Klauzula szczego6lna (COVID-19)

Strony umowy maja obowigzek wzajemnego informowania sie o wptywie lub mozliwosci
wptywu okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 Strona umowy niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od wystapienia okolicznosci informuje
druga Strone o tych okoliczno$ciach wskazujac na zwigzek przyczynowo-skutkowy wystgpienia
zdarzen bedacych nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

Do informacji zataczane sa dokumenty lub o$wiadczenia potwierdzajgce wptyw COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy, a w tym dotyczace w szczegdlnoSci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢é w realizacji
zamoOwienia;

b) decyzji wydanych przez Giléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, dotyczacych natoZenia obowigzku realizacji
okreslonego zadania;
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d) wstrzymania dostaw produktéow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, ktérej sktadana jest

informacja moze zazada¢ od Strony sktadajacej informacje przedstawienia dodatkowych

wyjasnien, o$wiadczen oraz dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy okres$lajgc termin na ich ztozenie nie

krétszy jednak niz 5 dni roboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania,

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu
okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy
otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,

w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

1) terminu wykonania umowy lub jej cze$ci oraz w zakresie czasowego zawieszenia
wykonania umowy lub jej cze$ci, w szczegblnosci w przypadku pojawienia sie
przejSciowych probleméw z wykonaniem umowy, np. zaktécenia w taficuchu dostaw, braku
wystarczajacej liczby pracownikéw;

2) zmiany sposobu wykonywania robét budowlanych w celu dostosowania pierwotnych
wymagan odnos$nie do sposobu realizacji zamoéwienia do ograniczen wynikajacych
z wystepowania COVID-19;

3) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy;

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie moze przekroczy¢
50% warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposéb

zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej

korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy
zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawca odpowiedniej zmiany umowy

zwigzanej z wykonaniem zamoéwienia publicznego, jezeli okoliczno$ci zwigzane

z wystgpieniem COVID-19 mogg wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy tgczacej

wykonawce z podwykonawca. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez

podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Strona, o ktérej mowa w ust. 1 w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 5, przedstawia wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw

okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar

i odszkodowan wskazanych w § 14 lub ich wysokos¢.

Okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowia samodzielnej podstawy

do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

§19
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktorej dane dotycza)
oraz art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktorej
dane dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposob:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zZwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Dostawa sprzetu
komputerowego - Wsparcie dzieci i wnukéw bytych pracownikow PGR w rozwoju
cyfrowym” wynikajagcym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z pdZn.zm.),
dalej ,ustawa PZP”;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz
podmioty $wiadczace wsparcie techniczne dla systeméw  informatycznych
i teleinformatycznych w ktérych Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane;

e) Pani/Panadane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dzialania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczeg6lne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (os6b innych niz
wykonawca), niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy)
i realizacji zamoéwienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
m;

- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych @;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO 3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajqcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajqcy moze Zqdac
od osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majqcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.
(& Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmianq wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.
B) Woyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zamdowienia zgtoszenie zqdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakoriczenia tego postepowania.
Wykonawca o$wiadcza, Ze realizujac przedmiotowe zamdéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegal przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w formularzu ofertowym.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca o$wiadcza, Ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych
przepisOw o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy beda
spelniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych
osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz, Ze zapisy w umowach
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie nizszy niz
okreslony w niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych
osobowych w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§20
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokona¢ =zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciagzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynno$ci
wywotujacej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, wtym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub
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Zatacznik nr 9 do SWZ

czynnosSci wywotujacej podobne skutki. WyZej wymienione czynnosci dokonane pomimo
zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

OkreSlone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowien dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.
Wykonawca jest sSwiadomy obowiazku, ktory cigzyt bedzie na Zamawiajagcym w przedmiocie
ujawnienia — w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajacym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczacych niniejszej umowy w rejestrze uméw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finansow
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj.Dz.U.z 2022 r., poz. 1634 z p6zn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego oraz
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja pod
jurysdykcje sgdow powszechnych wtasciwych dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1.

2
3
4.
5

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami.
Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Karta gwarancyjna jakosci wykonania robot.

28/31



Zatacznik nr 4 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy

Ja/my*, nizej podpisany (i) ....ccoevrervrmveeriiennnsneensien e dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y)

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawca robét dla inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku remizy OSP

w miejscowosci Stupsko w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

o$wiadczam(y), Ze:

—  Wykonawca Ww. INWESLYC]i, 1. wovverierierieie e e e e e e nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury /faktur* nr ... z dnia
......................................................... do UMOWY NI .cooovvvvivieccneenes e Z AN i Z

wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
— 0g6t naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W_zwiazku z powvzszvm oswiadczam ze w_stosunku do kwot za robot

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytulu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos$¢ i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca:

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji
na wykonane roboty w ramach zamdéwienia:

»Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowos$ci Stupsko w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym - Gming Rudziniec, Nr ..........cccoooviiiiieiin e
Zdnia .o ,zwana dalej Umowa.

10.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego.

W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot
(zwany dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do
zgtaszania ewentualnych wad.

Wykonawca o$wiadcza Ze wykonane roboty, uzyte materiaty izainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego
i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
do 30 dni roboczych od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub
pisemnie - zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym
z pkt. 51 pkt 6.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie -
nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie mial prawo usuna¢ wade
we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
$Srodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub
poprzez wystawienie faktury obciagzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowag miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi$mie przez
Wykonawece i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zZada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem
informuje o tym Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne beda naliczane
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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