
 
1 

 

 trona tytułowa   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

 

Zamawiający  

Gmina Wieluń 

Pl. Kazimierza Wielkiego 1 

98-300 Wieluń 

Obiekt  Budynek szatniowy 

Lokalizacja: Działka nr 713/1 obr. Ruda, gm. Wieluń 

Zadanie: 

Bieżąca konserwacja budynku zaplecza szatniowego oraz 

wydzielenie pomieszczeń sanitarnych i technicznych  

 

Temat: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Kod CPV 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i posadzek. 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

45321000-3 Izolacja cieplna. 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłog, ścian i tapetowanie ścian. 

45443000-4 Roboty elewacyjne. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Zbigniew Matys  

Data 

opracowania: 
październik 2022 r.  

 

 

 

mgr inż. Zbigniew Matys 

Biuro: 
ul. Żeromskiego 6 
98-346 Skomlin 

 GSM              784 163 376 

e-mail     biuro@projmat.net 



 
2 

Spis zawartości 

 

trona tytułowa ................................................................................................................................................................... 1 

Spis zawartości .................................................................................................................................................................. 2 

1 CZĘŚĆ OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE ....................................................................................................... 3 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego. .................................................... 3 
1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych .......................................................... 3 
1.3 Informacje o terenie budowy - Ogólne wymagania dotyczące robot. ........................................................... 3 
1.4 Określenia podstawowe - definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. ........................... 5 
1.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobow budowlanych - materiałow. .................................................. 6 
1.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn ....................................................................................................... 6 
1.7 Wymagania dotyczące środków transportu ................................................................................................... 7 
1.8 Wymagania dotyczące wykonania robot budowlanych. ............................................................................... 7 
1.9 Opis działań związanych z kontrolą jakości robót ........................................................................................ 7 
1.10 Wymagania dotyczące obmiaru robot ........................................................................................................... 9 
1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych .................................................................................................. 10 
1.12 Opis sposobu rozliczenia ............................................................................................................................. 12 

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA .................................................................................................................................... 13 
2.1 Specyfikacja Techniczna dotycząca robot blacharskich i dekarskich. ........................................................ 14 
2.2 Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania ścianek działowe z płyt gipsowo – kartonowych ............ 16 
2.3 Specyfikacja Techniczna dotycząca montażu stolarki drzwiowej. .............................................................. 19 
2.4 Specyfikacja Techniczna dotycząca posadzek wykładzin i okładzin ścian PCV. ....................................... 21 
2.5 Specyfikacja Techniczna dotycząca sufitów podwieszanych. ..................................................................... 23 
2.6 Specyfikacja techniczna dotycząca robót dociepleniowych stropu . ........................................................... 25 
2.7 Specyfikacja techniczna dotycząca tynków i okładzin ściennych ................................................................ 27 
2.8 Specyfikacja techniczna dotycząca robót malarskich.................................................................................. 31 

 



 
3 

 

1 CZĘŚĆ OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego. 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Bieżąca konserwacja budynku zaplecza szatniowego oraz 

wydzielenie pomieszczeń sanitarnych i technicznych”. 

1.1.1 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2 

 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych: 

 montaż ogrodzeń i innych elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów obiektów przed uszkodzeniem podczas robót oraz opadami 

atmosferycznymi, 

 roboty dotyczące wykonania prac porządkowych, 

 zabezpieczenie rejonów transportu pionowego materiałów budowlanych, 

 gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów do miejsc składowania. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże protokolarnie 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot 

budowlanych projektanta i Inwestora,  

1.3.2 Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: plan zagospodarowania terenu, 

rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robot budowlanych oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy pełną dokumentację projektową 

pozwalającą w stopniu bardzo dokładnym i jednoznacznym na realizację robot budowlanych. 

1.3.3 Zgodność robot z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodników i jezdni itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w 

okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 

1) określenie rodzaju budowy, 

2) adres budowy, 

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami, 

4) imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, projektanta 

i inspektora nadzoru budowlanego, 

5) numery telefonów alarmowych. 

Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na 

wys. nie mniejszej niż 2 m. 

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

tablice ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi i uniemożliwiało wejście osobom nieupoważnionym. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić, co najmniej 1,5 m.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. W miarę postępu robot, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację składowisk i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) możliwością powstania pożaru, 
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b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.3.8 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni i ustępów. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić wymianę powietrza. Nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym 

miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. Osoby przebywające na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyżej l m., 

zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawędziowej o wys. 0,15 m. i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawędziową a 

poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

1.3.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora. 

Na terenie budowy obowiązują szerokości i nachylenia dróg i pochylni komunikacyjnych dla 

wózków i taczek. 

 

1.4 Określenia podstawowe - definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 

robot budowlanych. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robot i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową 
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i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Ślepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobow budowlanych - materiałow. 

1.5.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem 

materiału Wykonawca powinien uzyskać akceptację od Inspektora Nadzoru. 

1.5.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.5.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.6 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny z ofertą  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

odpowiednich norm zostaną przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot. 
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1.7 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robot.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg, placów na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.8 Wymagania dotyczące wykonania robot budowlanych. 

1.8.1 Ogólne zasady wykonywania robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot, 

wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli 

robót budowlanych). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.9 Opis działań związanych z kontrolą jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 

budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 

wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

1.9.1 Projekt organizacji robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
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Nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. Projekt organizacji robót będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

1.9.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób, jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.9.4 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 
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Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robot, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

1.10 Wymagania dotyczące obmiaru robot 

1.10.1 Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

1.10.2 Zasady określania ilości robot i materiałów 

Dokonywanie obmiarów metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilości robót. 

1.10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
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uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

 

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

1.11.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.11.2 Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

1.11.3 Odbiór końcowy robot 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robot z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
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1.11.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

projektem organizacji robot. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

projektem organizacji robót. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i projektem organizacji robót. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej,oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robot właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.11.5 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

1.11.6 Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 

końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 

faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 

projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w 

granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się 

odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 

rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
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poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 

1.12 Opis sposobu rozliczenia 

1.12.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy. 
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2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

W części szczegółowej omówione są poszczególne elementy robot z uwzględnieniem n/w 

składowych ustawy z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak: 

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm 

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robot 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 wymagania dotyczące środka transportu 

 wymagania dotyczące wykonania robot 

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem końcowym wyrobów i robot 

budowlanych. 

 wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

 opis sposobu odbioru robot budowlanych 

 opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących 

 dokumenty odniesienia 
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2.1 Specyfikacja Techniczna dotycząca robot blacharskich i dekarskich. 

2.1.1 Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot blacharskich, 

dekarskich. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.1.2 Zakres 

Montaż rynien i rur spustowych z prefabrykowanych elementów z blachy stalowej powlekanej wg 

rys. architektonicznych. 

Wykonanie obróbek blacharskich kominów, koszy, orynnowania oraz okapów dachu. 

Wykonanie pokrycia dachu z  blachy panelowej oraz łacenie dachu 

2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.4 Materiały. 

łaty drewniane 6,3x5cm 

kontrłaty 5x3cm 

deski gr. 25 mm 

Blacha stalowa płaska ocynkowana i powlekana 

Blacha dachówkowa ocynkowana i powlekana wg systemu wybranej firmy wraz z potrzebnymi 

akcesoriami wykończeniowymi. 

Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wg systemu producenta. 

2.1.5 Sprzęt. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, szczypce, drabiny, pasy zabezpieczające, rusztowania. 

2.1.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny, transport pionowy za pomocą ręcznej lub 

elektrycznej wciągarki, żurawia lub windy 

przyściennej. 

2.1.7 Wykonanie robot. 

Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą panelową, zamocowanie łat i kontrłatt 

Wypoziomowanie kalenic i okapów. 

Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 

38x50mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 

okrągłym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 

2,5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Rozstaw łat pod 

pokrycie powinien być zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego. 

Kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski. 

- obróbki kominów wykonać z zachowaniem szczelności. 

- rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 

2.1.8 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 

poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości 

spadków rynien. 

2.1.9 Jednostka obmiaru. 
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(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej. 

2.1.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych rynien i rur spustowych, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

2.1.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.1.12 Przepisy związane. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - 

wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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2.2 Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania ścianek działowe z płyt gipsowo – 

kartonowych 

2.2.1 Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek z okładzinami z płyt 

gipsowo – kartonowych, grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem 

jednostronnym lub dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypełnieniem przestrzeni między płytami 

wełną mineralną grubości 10 cm. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.2.2 Zakres 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścianek z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w systemie lekkiej 

zabudowy szkieletowej.  

2.2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2.4 Materiały. 

- kształtowniki, łączniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubości ścianki wg systemu 

montażowego i wytycznych producenta, 

- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące jej 

szczelne wypełnienie , 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe o symbolu GK 

grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) 

do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodo o symbolu 

GKI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ). 

2.2.5 Sprzęt. 

Elektronarzędzia, młotek, poziomice, piony, szczypce, drabiny, rusztowania. 

2.2.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.2.7 Wykonanie robot. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. Wykonanie 

rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili ościeżnicowych i 

okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, standardowych dla danego 

systemu.  

Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 

pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej do grubości 

ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 

Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem 

wełną mineralna pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu .Montaż płyt gipsowo- 

kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnętrza pomieszczenia ,  

z uwzględnieniem jego kształtu. 

 Warunki techniczne wykonywania robót : 

- przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane wszystkie 

roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 

- w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem 

instalacji elektrycznych, wod-kan. i c.o., celem uwzględnienia wykonania w ściankach 

odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych i 
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wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed 

przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 

- konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana przez 

Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca . 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  

z oknem. 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem siebie 

o odległość zbliżona do połowy długości płyty. 

- wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny być 

szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą. 

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe obciążenie 

wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na 

dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne 

lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych. 

- płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami,  

a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami 

2.2.8 Kontrola jakości. 

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  z PN-

B-79405 –Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. W szczególności należy skontrolować : 

- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki i 

krawędzie, wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo- i ognioodporne), 

- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 

- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 

- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i 

sufitach , 

- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 

- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w. . 

2.2.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) ścianek działowych. 

2.2.10 Odbiór. 

Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje się 

konstrukcje rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość 

impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania i 

montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną mineralną , prawidłowość przebiegu instalacji i 

mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość 

wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice, 

- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian: 

równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość  

i prawidłowość wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 

- Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być 

prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym  

w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych  

do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  

i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie 
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większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i 

poziomych oraz nie większe niż 2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn  

od kąta przewidzianego w dokumentacji . 

- powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i 

gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub 

suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna,  

o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. Nie 

dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 

- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności 

względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche  

i dobrze przewietrzone. 

- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz 

odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych  

( ścianki działowe). 

- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji 

szkieletowej rusztu ,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie  

z konstrukcji. 

- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach 

winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny  

z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach 

wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, 

gładkie trwałe i estetyczne. 

2.2.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.2.12 Przepisy związane. 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych  
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2.3 Specyfikacja Techniczna dotycząca montażu stolarki drzwiowej. 

2.3.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.3.2 Zakres 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. architektonicznych. 

 W zakres tych robót wchodzi: 

Stolarka drzwiowa stalowa 

Stolarka drzwiowa drewnopochodna wewnętrzna 

2.3.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.3.4 Materiały. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa, ocieplana, kolor grafit, wypełnienie wełna 

mineralna lub pianka pouliretanowa, Udrzwi≤1,3, drzwi wyposażone w samozamykacze i podwójne 

zamki. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopochodna o konstrukcji wzmocnionej, kolor 

drewnopodobny, wyposażone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

2.3.5 Sprzęt. 

Do montażu stolarki drzwiowej używać sprzętu ręcznego i elektronarzędzi. 

2.3.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.3.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej tak, 

aby nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo 

pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w 

rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- prawidłowość wykonania ościeży,  

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub 

ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

2.3.8 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych  przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
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Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-  sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

2.3.9 Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów i ilość szt 

2.3.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robót. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) profil, 

- wkłady szybowe,  

- okucia drzwi  

- prawidłowość montażu, 

- kompletność wyposażenia,  

- sprawne działania okuć,  

- szczelność połączeń stolarki ze ścianą, 

2.3.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.3.12 Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. i prętów powinna 

być bez pęknięć, 
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2.4 Specyfikacja Techniczna dotycząca posadzek wykładzin i okładzin ścian PCV. 

2.4.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania posadzek i okładzin  PCV. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.4.2 Zakres 

Wykonania posadzek i okładzin z wykładzin obejmuje 

- przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 

- położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.  

- wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej.  

2.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.4.4 Materiały. 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.9. przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

- emulsja gruntująca; 

- wylewka samopoziomująca; 

- wykładziny PCV antypoślizgowa gr. 2mm 

2.4.5  Sprzęt. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania 

zapraw klejących,  

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, wkładki dystansowe, 

- pojemniki do przygotowania zapraw klejących,  

2.4.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.4.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 

techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, nie pylącą powierzchnię, o wytrzymałości 

na ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 

godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. Zagruntowanie podłoża 

należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi się cienką 

warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować masę 

wygładzającą Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za pomocą packi 

warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych prac. Posadzki 

z wykładzin z pvc należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 17°C. Wykładzina 

arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów pomieszczenia i 

luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego boku 

pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w 

drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian Z otworami okiennymi. Luźno 

ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 

podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 

reklamowana. Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju 

zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. 

Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 



 
22 

zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 

przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, 

ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można 

nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. 

Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. Zaleca się 

wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów i 

pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin 

należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 

zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. 

Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy 

przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 

pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 

grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym 

zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek 

rolką dociskową Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru 

wtopionego w rowek sznura spawalniczego. Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy 

ścianach na całym obwodzie pomieszczenia listew z pvc. Listwy można przykleić klejem 

rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta. Łączenie posadzek 

wykonanych z wykładzin z pvc z posadzkami z innymi materiałów powinno być wykonane przy 

użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew pvc. Wykładzina powinna zostać 

zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją akrylową. 

2.4.8 Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać 

kontroli zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

powołanymi normami oraz niniejszą SST, sprawdzenie przygotowania podłożą, sprawdzenie 

poprawności układania płytek sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 

2.4.9 Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2  połozonej wykładziny PCV 

2.4.10 Odbiór. 

Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta; w 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub świadectwem ITB;  

• nie dopuszcza się stosowania do robót posadzkarskich, których właściwości techniczne nie 

odpowiadają wymogom przedmiotowych norm łub nie posiadają świadectw ITB;  

• nie należy stosować materiałów przeterminowanych 8.2. Odbiór międzyfazowy Sprawdzenie 

warunków przystąpienia do wykonania posadzki Przed przystąpieniem do wykonania posadzki 

należy sprawdzić:  

• temperaturę pomieszczeń wilgotność podkładu Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika 

budowy Sprawdzenie jakości użytych materiałów Sprawdzenie prawidłowości położenia lepiku 8.3. 

Odbiór końcowy Odbiór końcowy posadzki z wykładziny PCV powinien obejmować: • 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez ocenę wzrokową sprawdzenie 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki  

• sprawdzenie połączenia płytek z podkładem  

• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew podłogowych 

2.4.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.4.12 Przepisy związane. 

PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. 

Arkusze i płytki - PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania 
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2.5 Specyfikacja Techniczna dotycząca sufitów podwieszanych. 

2.5.1 Przedmiot. 

 Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania sufitów podwieszanych. ST jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.5.2 Zakres 

Wykonania sufitów podwieszanych obejmuje 

- montaż płyt OSB gr. 18mm na istniejących jętkach 

- montaż płyt laminowanych wodoodpornych 

2.5.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.5.4 Materiały. 

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

- systemowe profile stalowe,  

- płyty laminowane wodoodporne,  

- wkręty do płyt gipsowo - kartonowych, 

- systemowe profile stalowe do sufitów kasetonowych,  

2.5.5 Sprzęt. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- elektronarzędzia 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 

2.5.6 Transport. 

Samochodowy i ręczny, rozładunek ręczny. 

2.5.7 Wykonanie robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 

techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 

potwierdzona przez producenta.  

Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być 

montowane w temperaturze od 11ο C do 35ο C. Jeśli do cięcia płyt i listew są używane narzędzia 

mechaniczne, należy zapewnić miejscową wentylację, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.  

Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w 

pomieszczeniu.  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych wykonanych 

z ocynkowanej stali. Ruszt jest podwieszany do drewnianych jętek. 

2.5.8 Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  

- sprawdzenia zgodności wykonanego elementu z dokumentacją projektową,  

- sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenia poprawności wykonania robót,  

- kontroli wizualnej. 
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- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

2.5.9 Jednostka obmiaru. 

(m2) sufitu [odwieszanego. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów i ilość szt 

2.5.10 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robot przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności montażu sufitu 

podwieszanego z technicznymi warunkami wykonania robót. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- sprawdzić wypoziomowanie sufitu,  

- sprawdzić liniowość montażu płyt,  

- profile poprzeczne,  

- wieszaki,  

- listwy przyścienne. 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST,  

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) profil, 

2.5.11 Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.5.12 Przepisy związane. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
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2.6 Specyfikacja techniczna dotycząca robót dociepleniowych stropu . 

2.6.1 Przedmiot. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot dociepleniowych 

stropu. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2.6.2 Zakres robót 

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych:  

 docieplenie stropu wełną mineralną, 

2.6.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.6.4 Materiały. 

Materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim 

Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 

w budownictwie w UE. Aparatura i rządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo producenta w 

języku polskim.  

Maty z wełny mineralnej o współczynniku =0,038[W/(m2K)] grubości 25 cm 

2.6.5 Sprzęt. 

Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe, 

palniki gazowe. Używany do wykonywania robót sprzęt musi być sprawny i posiadać aktualne 

badania techniczne w niezbędnym zakresie. 

2.6.6 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 

elektrycznej wciągarki, żurawia lub windy przyściennej. 

2.6.7 Wykonanie robót 

Izolacja termiczna sufitu podwieszanego  

Na stelażu krzyżowym sufitu podwieszanego należy ułożyć maty z wełny mineralnej 2 x 

10cm i 15cm .  

2.6.8 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania robót winna być zgodna z dokumentacją projektową i 

instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości producentów. 

2.6.9 Jednostka obmiaru. 

2.7 Jednostki obmiarowe - zgodnie z umową. 

2.7.1 Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu, 

 sprawdzenie jakości materiałów,  

 dokładności wykonania poszczególnych warstw  docieplenia ścian i stropu , 

2.7.2 Podstawa płatności. 
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Po odbiorze końcowym, według umowy. 

2.7.3 Przepisy związane. 

 Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

póż. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z póź. zm.). 

 Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 

 Karty techniczne produktów. 

 Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
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2.8 Specyfikacja techniczna dotycząca tynków i okładzin ściennych 

2.8.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

2.8.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych: 

- Tynki wewnętrzne 

- Tynki cementowo-wapienne 

- Suche tynki 

- Okładziny ścienne wewnętrzne. 

2.8.3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.8.4 Materiały. 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Płytki ceramiczne częściowo  

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

✗ gatunek I 80% 

✗ gatunek II 75% 

Materiały do suchych tynków. 

 Płyty gipsowo-kartonowe 

 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.8.5 Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.8.6 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

2.8.7 Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Przygotowanie podłoży. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych 

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrownującą lub 

bezpośrednio do rownego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementow drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murow budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robot należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarow, gatunkow i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
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 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

 na podkładzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew, lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu, należy zwracać uwagę, 

aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione i 

dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 

zaszpachlować zaprawą gipsową. 

2.8.8 Kontrola jakości 

Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Płyty gipsowo-kartonowe. 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 

spłaszczone. 

2.8.9 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robot jest m2. 

2.8.10  Odbiór robót. 

Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
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2.8.11  Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.8.12  Przepisy związane. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
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2.9 Specyfikacja techniczna dotycząca robót malarskich 

2.9.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot malarskich. 

2.9.2 Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robot malarskich. 

2.9.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.9.4 Materiały 

Farby budowlane gotowe. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PNEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.9.5 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

2.9.6 Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

2.9.7 Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robot elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży. 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Gruntowanie. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam 

i śladów pędzla. 

2.9.8 Kontrola jakości. 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 – sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 – sprawdzenie wsiąkliwości, 

 – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 – sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

2.9.9 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robot jest m2. 

2.9.10  Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robot tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

2.9.11  Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym lub częściowym, według umowy. 

2.9.12  Przepisy związane. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 


