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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap I1.

Wykaz drég, numerdw dziatek, dtugosci oraz dzialek objetych opracowaniem:

dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

ewid. nr 1327/2; jednostka ewidencyjna: Branice; obreb: Branice
ewid. nr 1328; jednostka ewidencyjna: Branice; obreb: Branice
ewid. nr 1038/1; jednostka ewidencyjna: Branice; obreb: Branice
ewid. nr 1328; jednostka ewidencyjna: Branice; obreb: Branice
ewid. nr 138/1; jednostka ewidencyjna: Branice; obreb: Boboluszki

Laczna dlugos¢ ok. 1055,15 mb (dlugos¢ Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,5 m,

ok. 600,00 mb; dlugos¢ sciezki o szerokosci ok. 2,5 m, ok. 455,51 mb). Zrdéznicowanie szerokosci
sciezki pieszo-rowerowej jest konieczne z uwagi na umozliwienie czasowego dostgpu
samochodom oraz ciggnikom rolniczym do stacji pomp zlokalizowanej na odcinku 600 mb.

Wykaz dzialek w wyniku prac projektowych nie powinien ulec zadnym korektom np.

w rejonie skrzyzowania z innymi drogami. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych
szczegbtowych rozwigzan technicznych lub uzytkowych.

Przedmiot zamowienia:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwa:
»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap I1”.

2. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien oraz zezwolen na zaprojektowane
roboty zwigzane z budowa $ciezki pieszo-rowerowej na trasie. Zakres drogowy bedzie
polegal na: Budowie S$ciezki pieszo-rowerowej Boboluszki-Bliszczyce — etap 11
o dtugosci 0k.1055,15 mb.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Parametry dla Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku, gdzie konieczne jest umozliwienie
wjazdu pojazdom oraz ciagnikom do stacji pomp zlokalizowanej na odcinku 600 mb:

Przyjeta podbudowa odpowiadajgca klasie drogi -D
Kategoria ruchu -KR1
Nosnos¢ sciezki po przebudowie - 100 kN/o$
Dhugos¢ sciezki o szerokosci 3,5 m - 600,00 mb
Dlugos¢ $ciezki o szerokos$ci 2,5 m - 455,15 mb
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Odcinek o szerokosci 3,5 m:
Powierzchnia $ciezki z pelng podbudowa -2100,00 m?
Podstawowa szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowej -3,5m

Odcinek o szerokosci 2,5 m:
Powierzchnia $ciezki z petng podbudowa -1137,88 m?
Podstawowa szerokos$¢ $ciezki pieszo-rowerowe;j -2,5m

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Odcinek, na ktorym planowana jest inwestycja obejmujaca zaprojektowanie i budowe
Sciezki pieszo-rowerowej znajduje si¢ w obrgbie miejscowosci Branice oraz w niewielkim
fragmencie obrgbu miejscowosci Boboluszki. Przedmiotowy odcinek $ciezki pieszo-rowerowe;j
objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Wojewodztwie Opolskim, w Powiecie
Glubczyckim na terenie gminy Branice. Objety opracowaniem odcinek $ciezki pieszo-
rowerowej stanowi wewnetrzny uklad komunikacyjny z pozostala cze$cig Sciezki pieszo-
rowerowej — etap | oraz odcinkiem drogi gminnej poddanej przebudowie jako etap III.

W stanie istniejacym poszczegdlne elementy zagospodarowania przedmiotowych dzialek
pod budowe $ciezki pieszo-rowerowej przedstawia si¢ nastepujaco:

Teren objety niniejszym opracowaniem (di. 1055,15 mb) pelni w chwili obecnej
w niewielkiej czgsci funkcje drogi transportu rolnego i posiada jedng jezdni¢ o zréznicowanej
nawierzchni (kruszywa tamane oraz naturalne, gruz, grunt ) o szerokosci od 2,5 do 3,5 m. Stan
techniczny jezdni na wigkszosci jej dtugosci nalezy uzna¢ jako zty, a miejscami awaryjny
(wymieszanie konstrukcji z podtozem gruntowym). Istniejace utwardzenie zostato zniszczone
1 wymaga pilnego odtworzenia z dostosowaniem konstrukcji Sciezki do prognozowanego
natgzenia i charakteru ruchu w szczego6lnosci na 1 odcinku gdzie nalezy umozliwi¢ czasowo
dojazd pojazdom oraz ciggnikom do stacji pomp. Przy $ciezce nie planuje si¢ lokalizowania
nowych zjazdow.

Przedmiotowy odcinek gdzie planowana jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej
przebiega przez tereny rolnicze oraz przyrodnicze, co jest typowe dla wybranej lokalizacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

e Opracowania projektu budowlanego 1 w razie wystgpienia potrzeby wykonawczego
z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

e Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

e Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen (np. decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, decyzji z wdd polskich dla lokalizacji inwestycji w miejscu
szczegolnego zagrozenia powodzia, decyzji odrolnieniowej, decyzji o pozwoleniu na
budowe itd.).

e Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z zatwierdzeniem zgodnie
Z przepisami,

e Opracowania i zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.

e Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty po wytyczeniu
robodt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

e Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

e Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiar6éw ilosci zamawianych robot w razie
koniecznosci wynikajacej z odrebnych przepisow.

e Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

e Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy
oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczeg6lnych czesci dokumentacji projektowej nalezy stosowac si¢ do
szczegblowych przepisow 1 warunkow technicznych:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124).
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w $cistym kontakcie z inwestorem (tj. Gming
Branice).

Szacunkowe ilosci poszczegélnych elementow robot zawarte s3 w szacunkowym
przedmiarze robot, stanowigcym zalacznik do niniejszego programu F-U. Szczegdlowe
rozwiazania wptywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko wykonawcy.

Wycena calosci robot

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu calo$ci robot nalezy szczegoétowo zapoznac si¢
Z niniejszym opracowaniem, dokona¢ wizji 1 pomiaré6w wiasnych w terenie.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

e uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen 1 materialow skladajacych si¢ na
kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

e wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

e wykonaniem robot pomiarowych 1 budowlanych,

e inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza,

e wykonaniem czynno$ci wynikajacych z uzgodnien branzowych dokumentacji technicznej
np. ewentualng przektadka urzadzen sieci, regulacja studni, urzadzen obcych, zabezpieczen
urzadzen.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane czasowe nat¢zenie ruchu pojazdéow do
stacji pomp oraz jego struktura (ciggniki rolnicze, pojazd ci¢zarowy). Przyjeto jako baze
obcigzenie ruchem drogowym KR 1 (na odcinku od 0,00 do 600 m).

Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych inwestora z lat ubieglych.
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Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nast¢pujace prace przygotowawcze:

e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze w terenie,

e rozbiorka nawierzchni drogowych (rozbiorka mechaniczna) w pasach drogowych drogi
glowne;,

Wymagane konstrukcje drogowe jezdni oraz poboczy

Budowa S$ciezki pieszo-rowerowe] umozliwiajace]j dojazd pojazdom rolniczym do
przepompowni (dot. odc. Od 0,00 do 600.00 m zgodnie z przyjetym kilometrazem rys. od D-1

do D-2).

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej jezdni winna przedstawiac si¢ nastgpujaco:

e warstwa $cieralna z AC11S 50/70 o grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca z AC16W 50/70 o grubosci 4 cm,

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10 cm,

e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0-63,0 gr. 10 cm,

e warstwa gruntu stabilizowana cementem gr. 25 cm (cementu ok. 35 kg/m2).

Budowa S$ciezki pieszo-rowerowe] (dot. odc. od 6000.,00 do 1055.15 m, zgodnie z przyjetym
kilometrazem).

Konstrukcja przebudowywanego odcinka jezdni winna przedstawiac si¢ nastgpujaco:

e warstwa Scieralna z AC8S 50/70 o grubosci 5 cm,

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10 cm,

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-63,0 gr. 20 cm,

e piasek gruboziarnisty gr. 10 cm (stopien zaggszczenia min. Iq = 0,6),
e geowltdknina o gegstosci min. 250 g/m?2.

Z uwagi na niskie nat¢zenie ruchu na odcinku od 0,00 do 600,00 m po zageszczeniu
warstw konstrukcyjnych z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego przy planowanej
przebudowie, modut wtornego odksztalcenia E2 (przed utozeniem warstwy wigzacej), nie moze
by¢ mniejszy niz 100 MPa.

Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wod opadowych bedzie
zapewniac¢ pobocze gruntowe.
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W przypadku wystgpienia potrzeby wymiany zniszczonych podczas przebudowy
elementéw odwodnienia (np. niezinwentaryzowanych drenazy), wykonawca robot wykona je
na wlasny koszt.

Pobocza gruntowe.

W zakresie zadania przewiduje si¢ wykonanie robot zwigzanych z wykoszeniem
istniejacych poboczy gruntowych porosnietych trawami i chwastami.

Oznakowanie drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢
zatwierdzone przez Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

e znaki z grupy matej na drodze gminnej z blachy ocynkowane;j,

e krawedzie znakdw podwojnie zaginane na calym obwodzie,

¢ lica znakow z folii odblaskowej I lub II generacji,

e stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 60 mm lub innych typowych
zaakceptowanych przez inwestora.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach” (Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.).

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bgda obejmowaty:

e S$ciecie mechaniczne zawyzonego pobocza, uzupetnienie zanizen wraz z przewiezieniem
nadmiaru ($cinki do 1 km);

e reczne plantowanie poboczy;

e pozyskanie 1 dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem
trawami (preferowany typ traw — niskie), przy grubosci warstwy do 10 cm.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow
odbedzie si¢ zgodnie z ustawg Prawo Zamédwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajacy wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji wszystkich
cze$ci zamowienia,

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

e opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt oraz docelowe;,

¢ wykonanie rob6t budowlanych.

e obstugi geodezyjnej inwestycji,

e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Zamawiajacy upowazni wykonawce wytonionego zgodnie z ustawa Prawo Zamowien
Publicznych, do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robot budowlanych.

Definicje

Ciagg pieszo-rowerowy — rodzaj infrastruktury rowerowej uzytkowanej przez pieszych

1 rowerzystow ($ciezka pieszo-rowerowa), gdzie stosuje si¢ segregacje¢ ruchu uczestnikéw na
osobnych szlakach. Najczesciej ciag pieszo-rowerowy jest to cze$¢ ulicy (drogi), sktadajacy sie
z chodnika 1 §ciezki rowerowej potozonych obok siebie w pasie drogi (ulicy) lub poza nim.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.

Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Element opracowania projektowego — c¢zg$S¢ opracowania projektowego zwigzana
z wykonaniem zespolu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego,
w zalezno$ci od jego specyfiki, s3: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych
i materialowych obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego
obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji, itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej naleza
w szczegbOlnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego 1 niskiego napigcia, linie
telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe,

cieptownicze 1 wodociggowe, urzadzenia wodnych melioracji, urzadzenia podziemne
specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — s to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow
drogowych 1 obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzadzeniami
regulacyjnymi, pietrzacymi i zabezpieczajacymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe,
metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

Inzynier — zgodnie z warunkami umowy.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant — definicje zgodne

z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz warunkach umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy nosne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajagce okreslone cechy geometryczne, techniczne 1 materiatlowe
z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego 1 wykonczenia. Dla obiektu drogowego
(drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy odpowiednio uksztaltowang drogowa budowle
ziemna oraz elementy zapewniajace stateczno$¢ korpusu drogowego 1 stateczno$¢ jego
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie
skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ 1 stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny
spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla np. obiektdéw mostowych jest to
konstrukcja no$na wraz z podporami oraz elementami zapewniajacymi stateczno$¢ obiektu
1jego posadowienia.

Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych,
wynikajacych z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM z dnia 14 maja
1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 1. poz. 124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami

rOwWOw.
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Linie rozgraniczajgce droge — granice terenow przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe
oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot warstw
stuzacych do przejmowania i1 rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe
1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje na jezdniach (zasadnicze
1 dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i wytgczania, facznice, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach 1 $ciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

e Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialtywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng, a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

e Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e Podbudowa zasadnicza gorna cz¢$¢ podbudowy speiniajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

e Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

e Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca calos¢

techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie
wystepuja obiekty drogowe i1 obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spelniajaca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera,
w zalezno$ci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace,

pobocza, skarpy nasypow i wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe,
pasy zieleni, skrzyzowania i1 zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i1 skrzyzowania
z liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig 1 wyposazeniem technicznym drog.
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Obiekt inzynierski — obiekt budowlany speiniajagcy wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr
63 poz. 735. Do obiektéw inzynierskich zalicza sig:

e obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
¢ tunele (tunele, przejscie podziemne),

e przepusty,

e konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa czes$¢ ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego odbioru
1 rozliczenia. Opracowanie projektowe sktada si¢ z elementoéw opracowania projektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
1 Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni — goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — polecenia przekazane wykonawcy zgodnie
z warunkami umowy.

ST — Specyfikacja Techniczna.

Sprzet wykonawey — zgodnie z warunkami umowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

¢ znaki pionowe 1 poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielagcym,
e znaki i urzadzenia BRD w wersji ,,aktywne;j”,

e shupki przeszkodowe,

e bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielagcym,

e ostony energochtonne,

e ostony przeciwol$nieniowe,

¢ punktowe elementy odblaskowe,

e sygnalizatory wiatru, mgly i gotoledzi,
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e urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje $wietlne, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),
e urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porgcze, bariery, tancuchy).

Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajacy zdolnos¢ prawna do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym.
W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane).

Wykonawca — zgodnie z warunkami umowy.

Zjazd — to czes$¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacg droga publiczng lub na potaczeniu drogi
z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z warunkami umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych

Sciezka pieszo-rowerowa w szczegélnosci na odcinku umozliwiajacym czasowy
przejazd pojazdom rolniczym do przepompowni (odcinek od 0,00 do 600,00 m) po wykonaniu
budowy oraz wzmocnieniu gruntu musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna petnic¢ funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikoéw ruchu. Ewentualny wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla
warstwy Scieralnej w postaci dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.
Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaly tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umows3.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot,
zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz.
124).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.
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W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robdt budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ karczowanie zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejacego
pasa drogowego, rozbiorke elementow drogi transportu rolnego oraz demontaz istniejacego
oznakowania pionowego zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz.401).

Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne,
wielkosci, wymiary i technologie powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykofczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, plantowanie
z humusowaniem 1 obsianiem trawg pasOw oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu
sprzed rozpoczecia robot.
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, w czeSci
dotyczacej wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Projekt Budowlany winien zawiera¢ nastepujace czgsci:

e Projekt Zagospodarowania Terenu
¢ Projekt Architektoniczno-budowlany
¢ Projekt Techniczny.

Jezeli skomplikowanie obiektu bedzie tego wymagaé, wykonawca wykona réwniez
projekty wykonawcze.

Dopuszczalnym bedzie wykonywanie dokumentacji projektowych z podzialem na
poszczegodlne zakresy zadania (np. wg czgsécei).

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski, jezeli Inwestor bedzie tego opracowania wymagal, nalezy
opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen
czynnikow produkcji. Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

15



Budowa $ciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap 11

Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczego6lnione w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD w formacie pdf.

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac na zyczenie inwestora
zgodnie z przepisami:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zatwierdzony projekt statej (jesli bedzie konieczno$¢ opracowania) 1 tymczasowej
organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

Wymagania szczegotowe dla oznakowania pionowego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

e Kolorystyka i tre$¢ znakéw pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi
w ww. Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swodj symbol oraz doktadny
kilometraz lokalizacji.
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Wymagania dotyczgce informacji BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia)

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac i zataczy¢ do projektu budowlanego.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6dt drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze — prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robodt, a w przypadku ich
Zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt wykonawcy.

Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podloza i1 jego

nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
wykonawca.

Roboty drogowe — powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot. W specyfikacjach

technicznych nalezy zawrze¢ wszystkie wymogi dla wykonania poszczeg6lnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe — na odcinkach bez kanalizacji planuje si¢ zachowanie
istniejacego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podluznych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu S$ciekoOw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywania prac nalezy zapewnié
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz do dziatek przylegtych do terenu inwestyc;ji.

Pobocza — wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi
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jezdni i poboczy wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczno$ci
W nocy.

Oznakowania — wymiane tarcz 1 tablic znakdéw pionowych nalezy przeprowadzi¢
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkdéw. Materialem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych I lub II generacji — zgodnie
Z wymaganiami prawnymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka
budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy teren budowy
po uzyskaniu przez zleceniobiorcg wszelkich uzgodnien prawnych i1 administracyjnych,
dziennika budowy oraz jednego egzemplarza dokumentacji projektowe;j i jednego egzemplarza
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t (w wersji papierowej).

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawag wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-
wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji
ruchu (jesli bedzie wymagany odrgbnymi przepisami), specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementoéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczego6lnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, wykonawca ma
réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bgdzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakoSciowych  dotyczacych  materiatbw  ponosi
odpowiedzialno$¢ wykonawca.

20



Budowa $ciezki pieszo-rowerowej na trasie Boboluszki-Bliszczyce — etap 11

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy 1 inne,
jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢
sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Uzywany sprzet na budowie powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
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Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatobw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez
wykonawce w czasie okreSlonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Kontrola jakos$ci robét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrolg robdt i jako$ci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary 1 badania
materialow 1 robot w zakresie 1 z czestotliwos$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie
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z dokumentacja projektowg i wymogami specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co
do zakresu 1 czestotliwosci badan okreslone sg w specyfikacji technicznej, normach
1 wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i1 specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki w razie konieczno$ci begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie inwestora, wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robodt stanowig ponizsze elementy:

e projekt budowlany i wykonawczy (w przypadku gdy bedzie taka potrzeba),

e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony 1 przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

e protokoty préb i badan,

e protokoty odbioréw robot,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone data 1 podpisem wykonawcy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

Odbior roboét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

e uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
e jakos¢ wykonania i1 doktadnos¢ robot.

Odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz zanikowych (dotyczacych gléwnie warstw
konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopetnienia tego obowigzku wykonawca
bedzie zobowigzany na zadanie przedstawiciela zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne wyniki badan celem odbioru robodt
zanikowych i ulegajacych zakryciu (w tym no$nosci podbudowy), a jego przedstawiciel bedzie
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uczestniczy¢ w wykonywanych pomiarach i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie odbierat roboty, o ktérych mowa wyzej, w terminie do 5 dni od daty ich zgtoszenia
1 otrzymania wszystkich wynikoéw badan potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonanych
robot.

Odbior koncowy robot

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wyznaczonym
W umowie terminie.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajacego.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczna.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e recepty 1 ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

e deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z specyfikacja techniczna,
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e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,

e rozliczenie z materiatow powierzonych przez inwestora (w przypadku jesli takie materiaty
byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci
ogotem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez
zamawiajacego i dorgczy wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne
W okresie gwarancji wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad:

e stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole
spisanym na t¢ okoliczno$¢,

e wterminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.

Ustala si¢ nastepujgce terminy przegladow gwarancyjnych:

e w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,
e przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.

Z przegladow gwarancyjnych spisane zostang protokoty.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na
okoliczno$¢ dokonania przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez zamawiajacego to zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
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Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej jak rowniez tam nie ujgte, a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci
koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot,

e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usunigcia pozostalosci materialdw i oznakowania,
¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT. Fakture koncowa wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze koncowym catego
zamdwienia.

I1. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Sciezka pieszo-rowerowa bedaca przedmiotem zaméwienia, stanowi w czesci istniejacy
ciag drogowy drogi gminnej. Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatki przeznaczone pod budowe,
stanowigce w czgsci pas drogowy, sa we wladaniu Gminy Branice.

Przepisy prawne i1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego, ustawy 1 rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim po-
winny odpowiadaé projekty prac geologicznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji
1 ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz
rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o0 udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochro-
nie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $ro-
dowisko.

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadow.
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklaro-
wania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
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30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Mapa z naniesionym ogélnym zakresem robot — 3 czgsci.
2. Szacunek kosztow w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robot.

30



