
                                                                                                                    
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Nazwa zadania: 
 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina 

Zebrzydowice” 

 
 
Adres inwestycji: 
 
 ul. Folwarczna, ul. Myśliwska 
 43-410 Kończyce Małe 
 
Nazwy i kody CPV: 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.  
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 
71355000-1 Usługi pomiarowe. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei: wyrównywanie terenu. 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych. 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  
 
 
Zamawiający: 
 
 Gmina Zebrzydowice 
 ul. ks. A. Janusza 6 
 43-410 Zebrzydowice 
 
 
Opracowanie: 
  
 Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  
  
 
 

Zebrzydowice, dnia 08.02.2023 r. 
 
  

http://www.cpv.com.pl/kod,71240000-2.html
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I. Cześć opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 

1. Przedmiot zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji 
sanitarnej w Kończycach Małych w rejonie ul. Folwarcznej oraz wymianę elementu 
wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Myśliwskiej w Kończycach 
Małych, dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym w Cieszynie i wykonanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do budynków (zgodnie z zakresem zaznaczonym na mapie 
stanowiącej załącznik do PFU). 

 
2. Ogólna charakterystyka obiektu. 

 
Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 
rurociągu grawitacyjnego (sieć i przyłącza) w Kończycach Małych w rejonie 
ul. Folwarcznej. Kanalizację należy wykonać z rur PCV kl. S ze ścianką litą łączoną za 
pomocą kielicha i uszczelki, zgodnie z warunkami wydanymi przez GZWiK 
w Zebrzydowicach. W zależności od miejsca lokalizacji i warunków posadowienie 
należy stosować studzienki PP, PE, PCV lub betonowe. Studnie należy rozmieścić co 
ok. 40m oraz na każdym załamaniu kierunku i rozwidleniu zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Studnie zlokalizowane na trasie sieci muszą być studniami włazowymi 
w tym minimum co trzecia fi 1000 mm. Klasę wytrzymałości studni oraz włazu 
żeliwnego należy dobrać odpowiednio do miejsca zabudowy studni. Przejścia 
kanalizacji przez drogi należy wykonać w formie uzgodnionej z zarządcą drogi.  
Ilość studzienek (min. co 40 m) jak i długość kanalizacji uzależniona będzie od trasy 
rurociągu, której przebieg należy zaprojektować i wykonać po wcześniejszym 
uzgodnieniu z właścicielami parcel przez które ma przebiegać i zostać wykonana 
kanalizacja sanitarna. Wykonawca zobowiązany jest również do przywrócenia do 
stanu pierwotnego obszaru objętego inwestycją. Zaprojektowana i wykonana 
kanalizacja musi być szczelna. Wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do 
budynków ma być kanalizacją grawitacyjną (umożliwiać grawitacyjny odbiór ścieków 
z budynków). 
Uwaga: zakazuje się włączania przyłączy do sieci kanalizacyjnej za pomocą kształtek. 
Wymiana elementu wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy 
ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych polegać będzie na doborze i zabudowie zestawu 
hydroforowego. 
 

 
 

3. Lokalizacja inwestycji. 
 

Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami do 
budynków („na gotowo” – łącznie z przepięciem instalacji do przyłącza za pomocą 
studni kanalizacyjnej fi 425 zlokalizowanej na tej samej działce co budynek 



4 | S t r o n a  

 

podłączony) wykonana zostanie w rejonie ul. Folwarcznej w Kończycach Małych, 
Gmina Zebrzydowice, powiat cieszyński. 
Wymiana elementu wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wykonana 
zostanie przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych, Gmina Zebrzydowice, powiat 
cieszyński. 

 
4. Orientacyjne zestawienie ilości i długości. 

 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 mm – łącznie około 2,5 km; 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 mm –  łącznie około  1,5 km; 
Ilość podłączonych gospodarstw domowych do wykonanej kanalizacji – łącznie 51 szt. 
Wymiana elementu wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy 
ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych – 1 kpl. 

 
5. Cel i zakres opracowania. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej w szczególności wykonanie 
dokumentacji projektowej, aż po uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót w przypadku nałożenia takiego 
obowiązku i wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej zadania: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice”. 
Realizacja wyżej wymienionego zadania wymiernie wpłynie na poprawę gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe w Gmina Zebrzydowice. 
Roboty budowlane oraz prace projektowe zostaną podzielone na: 
a) Część pierwsza zadania będzie obejmować: 

• Etap I: od skrzyżowania ulic Folwarcznej – Bławatkowej – Malinowej o długości 
ok. 700 m, polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej służącej do przesyłu 
ścieków do przepompowni oraz 2 przyłączy (o długości ok. 60 m) oraz wymianie 
wyposażenia (zestawu hydroforowego) w Stacji Uzdatniania Wody. 

b)  Cześć druga zadania obejmować będzie: 

• Etap II: budowa sieci kanalizacji o długości ok. 900 m wraz z 24 przyłączami 
(o długości ok. 720 m) wzdłuż ul. Folwarcznej; 

• Etap III: budowa sieci kanalizacji o długości ok. 900 m wraz z 25 przyłączami 
(o długości ok. 750 m) wzdłuż ul. Folwarcznej. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

• zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami bhp oraz ppoż., 

• pozyskanie we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej realizację 
zadania, np. map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów, 

• opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, właścicieli 
nieruchomości wymaganych przy realizowaniu zadania,  

• dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń, raportów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa 
ochrony środowiska, prawa wodnego), 

• spełnienie obowiązków wynikających z nałożonych nadzorów branżowych,  
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• uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych z klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej,  

• uzyskanie dziennika budowy, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz 
kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem 
zamówienia, 

• pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja 
geodezyjną powykonawcza w wersji papierowej wraz z klauzulą WODG w Cieszynie 
i wersji elektronicznej – pliki .shp, dxf, gml, 

• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

• przepłukanie i próbę szczelności wykonanej instalacji, 

• naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas 
wykonywania robót, 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót, 
dokumentacji fotograficznej robót z realizacji zadania, oraz poza zakończeniu robót 
która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, 

 
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy 
do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

• nadzoru nad bhp, 

• ustalania i utrzymywania porządku, 

• zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki z zastosowaniem przepisów 
 określonych w ustawie o odpadach, 

• odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru  
mienia, 

• dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich 
polach eksploatacji - w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.). 
 

6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
a) przedłożenie do uzgodnienia projektu w formie opisowej i rysunkowej, nie zajęcie 

stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Zamawiającego w przeciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty złożenia kompletnej dokumentacji do zaopiniowania będzie 
uważane za przyjęcie jej bez zastrzeżeń, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i wersji papierowej 
zawierającej: 
- projekty niezbędne do realizacji zadania       - 4 egz. 
- kosztorys inwestorski        - 2 egz. 
- przedmiar robót          - 1 egz. 
- specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych     - 1 egz. 
- oświadczenie projektanta o kompletności opracowania                            
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- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych   - 2 egz. 
- dokument potwierdzający zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 
       
Wersja elektroniczna w/w dokumentów winna zostać przekazana w 1 egzemplarzu. 
c) uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych z klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej,  

d) uzyskanie dziennika budowy,   
e) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały czas realizacji projektu. 
f) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru 

pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym czasie wady 
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany poprawić w trybie 
awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu).  

g) Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo 
budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

h) W przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub 
wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 
decyzje według nowych unormowań. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli gruntów. 

 
Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351, Dz. U. z 2022 
poz. 88) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248). 

 
7. Wykonanie robót opracowanych w dokumentacji 

 
Zakres robót przeznaczonych do wykonania obejmuje realizację pełnego zakresu prac 
uzgodnionych i zatwierdzonych w prawomocnych projektach. Zgłoszenie zakończenia 
robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jeżeli będzie to 
wymagane na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego a co za tym idzie 
otrzymanie potwierdzenia na kopi zgłoszenia o braku sprzeciwu z jego strony. Nadzór 
nad prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
Obsługę geodezyjną, dostarczenie po wykonaniu zadania kompletnej dokumentacji 
powykonawczej wraz z oświadczeniami mieszkańców o uporządkowaniu terenu 
i przedstawieniu odbiorów zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami branżowymi. 



7 | S t r o n a  

 

 
II. Cześć informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

 
 

1. Mapa – lokalizacja planowanej operacji względem aglomeracji. 
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2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
z odrębnymi przepisami 
 

1) Dokument planistyczny dla miejscowości Kończyce Małe, w której planowana jest 
realizacja operacji – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został 
zatwierdzony: 

- Uchwałą nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice (Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego w dniu 8 marca 2018r. poz. 1547), 
 link: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/1547/akt.pdf 

- zmianą Uchwałą nr XXIII/310/22 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2022r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zebrzydowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego w dniu 13 kwietnia 2022r. 
poz. 2596). 
link: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/2596/akt.pdf 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/2596/akt.pdf
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2) Wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej -   Zagospodarowanie przestrzenne. 
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3. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
 

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351, Dz. U. z 2022 poz. 
88) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248); 

- Obowiązującymi normami i przepisami w zakresie robót ujętych w przedmiocie 
zamówienia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. 
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
 

1) Warunki techniczne 
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2) Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem: 
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- zorganizować na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 
z przepisami bhp oraz ppoż.; 

- pozyskać we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej realizację 
zadania, np. map do celów projektowych, wypisów z rejestrów gruntów; 

- opracować materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, właścicieli 
nieruchomości wymaganych przy realizowaniu zadania,  

- dokonać i uzyskać odpowiednie zgłoszenia, zezwolenia i pozwolenia, raporty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony 
środowiska, prawa wodnego), 

- spełnić obowiązki wynikające z nałożonych nadzorów branżowych,  
- uzyskać pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych z klauzulą o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej,  

- uzyskać dziennik budowy, 
- zorganizować i przeprowadzić niezbędne badania i odbiory oraz kompletować 

dokumentację obejmującą zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 
- pełnić obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej wraz z klauzulą WODG w Cieszynie 
i wersji elektronicznej – pliki .shp, dxf, gml, 

- uporządkować teren budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

- przepłukać i próbę szczelności wykonanej instalacji, 
- naprawić zinwentaryzowane urządzenie podziemne uszkodzone podczas 

wykonywania robót, 
- sporządzić dokumentację fotograficzną placu budowy przed rozpoczęciem robót, 

dokumentację fotograficzną robót z realizacji zadania, oraz po za zakończeniu robót, 
która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, 

- od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego Wykonawca jest 
gospodarzem na terenie budowy i zobowiązany jest do: 

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

• nadzoru nad bhp, 

• ustalania i utrzymywania porządku, 

• zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki z zastosowaniem przepisów 
 określonych w ustawie o odpadach, 

• odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru  
mienia, 

• dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 

 


