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ZALACZNIK Nr 4
Zmieniony Projekt umowy nr 2

UMOWA NR......../2025/ZP

zawarta W dniu ... ..o, w Aleksandrowie Kujawskim, pomiedzy:

I. Gming Aleksandrow Kujawski, z siedziba przy ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski, zwang
dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez Andrzeja Olszewskiego — Wojta Gminy przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy —Marka Buczko,

a

TP S PP
wpisanym (3) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sadowego pod NI EWIACNCYJIYIN ...ecvvevieiieieeiietesieeieseete et eeeesteeee e sreeseesseessesseesaesesseenees

NIP: oo L,REGON: Lo

zwanym(a) dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamowienia nie przekraczajacej
progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2 2024 r. poz. 1320) strony zawieraja umowe o nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwg ,,Rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku na potrzeby Urzedu Gminy Aleksandrow Kujawski wraz z budowa
niezb¢dnej infrastruktury, adaptacja oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowosci Aleksandrow Kujawski
przy ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego”.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku na potrzeby Urzedu Gminy Aleksandrow Kujawski wraz z budowa niezbednej
infrastruktury, adaptacja oraz zagospodarowaniem otoczenia na dziatkach nr 2468, 2469, 2471, 2459 w
miejscowosci Aleksandréw Kujawski, przy ulicy Gen. Wiadystawa Sikorskiego .
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania okre§lonego w ust. 1 przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia sygn. ZP.271.4.2025.EW, Oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowo-
wykonawczg, uszczegotowionym opisem przedmiotu zamoéwienia do dokumentacji projektowej w zakresie branzy
architektoniczno-budowlanej (wskazujacym m. in. pozycje zawarte w dokumentacji projektowej, ale
nie objete przedmiotowym postepowaniem/zaméwieniem) oraz uszczeg6towionym opisem przedmiotu
zamowienia do dokumentacji projektowej w zakresie branzy elektrycznej, pozwoleniem na budowg stanowigcymi
zatacznik nr 1 do umowy. W przypadku wystapienia kolizji zapiséw pomiedzy wymienionymi w niniejszym
punkcie dokumentami pierwszenstwo maja zapisy przedmiotowej umowy.
4. Wymienione w ust. 3 dokumenty sg integralnymi sktadnikami niniejszej umowy.
5. Strony ustalajg co nastepuje:
1)Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych (STWiORB), oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamoéwienia i nie
stwierdza w nich btgdoéw, ani brakow. Jezeli w trakcie realizacji umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione
bledy lub braki w w/w dokumentach, wykonawca niezwlocznie zawiadomi o nich zamawiajacego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i
Pomorza 2021-2027 dla projektu pn. , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzedu Gminy
Aleksandrow Kujawski z/s w Aleksandrowie Kujawskim” oraz projektu pn. ,,Centrum Ustug Spotecznych w
Gminie Aleksandréw Kujawski”.

MATERIALY I URZADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
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§2

1.Wszelkie wyroby (materiaty, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
Umowy muszg:

a) spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw zwigzanych,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i na dowod
tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez wlasciwe przepisy.

2.Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 przed ich
zastosowaniem.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania wyrobow niezgodnych z Umowg i
obowiazujacymi przepisami.

TERMINY
§3

1. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2027 .
2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.
3. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 50 dni przed terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie inne niezbgdne dokumenty w celu
weryfikacji prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy, w zakresie umozliwiajacym rozpoczecie procedury
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Z
czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzadzony protokoét
5. Zamawiajacy  przekaze =~ Wykonawcy — dokumentacj¢  projektowa,  specyfikacje  techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych (STWIORB), dziennik budowy i decyzj¢ o pozwoleniu
na budowe (kopia) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej nie p6ézniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY, PLAN PLATNOSCI i PROJEKT ORGANIZACJI
ROBOT
§4

1. Niezwlocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przedlozy:

1) uzgodniony z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy
szczegblowy harmonogram realizacji poszczegolnych robot z terminami ich rozpoczgcia, zakonczenia i
wartosciami, kosztorys uproszczony oraz sporzadzony na jego podstawie Plan Platnosci okresSlajacy
przyjete okresy rozliczeniowe oraz wysokos¢ poszczegdlnych platnosci, jakie Zamawiajacy zobowigzany
bedzie uregulowaé z tytutlu wykonania niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
zgodny z kosztorysem ofertowym opracowanym w formie uproszczonej.

2) projekt organizacji robot uzgodniony z Inwestorem Zastepczym.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzadzony w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy przez
Wykonawce dla przedmiotu umowy, robdot budowlanych objetych dokumentacja projektowa 2z
uwzglednieniem warunkdow zawartych umowie.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy i plan platnosci nie mogg by¢ sprzeczne z aktualnymi zamierzeniami
inwestycyjnymi Zamawiajacego.

4. Wykonawca bedzie w celu dostosowania do aktualnych zamierzen inwestycyjnych Zamawiajgcego
zobowigzany do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego i planu ptatnos$ci:

a) w ciggu 30 dni, od dnia otrzymania od Zamawiajacego wstepnej informacji, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, nie pozniej jednak niz do dnia 28 lutego nastgpnego roku realizacji umowy
do wysokosci §rodkéw jakimi dysponuje Zamawiajacy w danym roku budzetowym;

b) na zagdanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni roboczych od otrzymania zadania, w przypadku gdyby
wysoko$¢ srodkow budzetowych jakimi dysponuje Zamawiajgcy w danym roku budzetowym ulegta
zmianie;

c) poprawienia w ciaggu 5 dni bledéw i brakéw Ilub uwzglednienia uwag Zamawiajacego
do ztozonych do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 1 planu platnosci
lub ich aktualizacji.

5. Zamawiajacy poda wstepnie wysoko$¢ srodkow jakimi bedzie dysponowaé w danym roku budzetowym
do dnia 15 stycznia danego roku, a ostatecznie — w ciggu 3 dni od dnia otrzymania
od dysponenta czgéci budzetowej informacji o kwocie wydatkdw inwestycyjnych wynikajacych
z ustawy budzetowej na dany rok.

6. Przewidywana platno$¢ koncowa w planie ptatnosci nie moze by¢ mniejsza niz 20% wynagrodzenia
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ryczaltowego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba ze Strony uzgodnia inaczej.

7. Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Zamawiajagcym i Inspektorem nadzoru oraz przedtozy
Zamawiajacemu uaktualnione: harmonogram rzeczowo — finansowy i plan platnosci, jezeli dokumenty
te nie beda zgadzaly si¢ lub nie beda spojne z faktycznym postepem pracy Wykonawcy lub ptatnosciami.

8. Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
projekt organizacji robot jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat z faktycznymi metodami stosowanymi
przy wykonywaniu robot lub zamierzeniami Wykonawcy w tym zakresie.

9. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do czynnosci opisanej w ust. 7, 8 jezeli otrzyma stosowane
powiadomienie od Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

PODWYKONAWCY

§5
1. Zatrudnienie podwykonawcow odbywaé sic musi zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ silami wlasnymi zakres rzeczowy robot budowlanych,
z wylaczeniem co najwyzej, tych o ktorych mowa w ust. 3.
3. Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcdéw roboty budowlane w zakresie, jaki zostal
przez niego okreslony w Ofercie.
4. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje
si¢ udzieli¢ mu wszelkich potrzebnych informacji dotyczacych podwykonawcow.
5. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow,
a takze za szkody wyrzadzone podczas wykonywania robot, wobec Zamawiajacego lub osob trzecich.
6. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia protokolow odbioru robot
wykonanych przez podwykonawcow.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia (podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad)
koordynacji prac podwykonawcow bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

2) przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian wraz z informacja
o wynagrodzeniu (cenach) stanowigcym podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca (np.
kosztorys ofertowy).

3) przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

9. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu projekty umow z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
oraz ich zmiany wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robdt do wykonania przez Podwykonawceg w terminie 30
dni przed planowanym wej$ciem Podwykonawcy na Plac Budowy celem realizacji robot. Zamawiajacy zastrzega,
iz ustalone z Podwykonawcami wynagrodzenie nie moze przekracza¢ wynagrodzenia (cen) okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy za dany zakres robot.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo
przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej
wykonania prac okreslonych w umowie podwykonawczej lub projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od przedstawienia tych
dokumentéw ma prawo do zgloszenia Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciwu lub zastrzezen na piSmie. W
przypadku robét budowlanych sprzeciw zgloszony do przedtozonego Zamawiajgcemu projektu umowy uwaza si¢
za ztozony w trybie art. 647' § 1 Kodeksu cywilnego. Jezeli Zamawiajacy w tym terminie nie zglosit sprzeciwu
lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo, przedstawi
Zamawiajagcemu kazdorazowo projekt zmian umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy w terminie do 7 (siedmiu)
dni roboczych od przedstawienia tych dokumentéw ma prawo do zgtoszenia na piSmie sprzeciwu. W terminie 7
dni roboczych po podpisaniu umowy o podwykonawstwo oraz zmian takiej umowy, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy lub odpowiednio zmiany umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca wyraza zgode¢ na zatrzymanie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia niezaptaconych w
terminie naleznosci Podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcow i dokonanie zaplaty dopiero po
przedstawieniu o$wiadczenia Podwykonawcow o rozliczeniu si¢ z nimi z poprzedniego etapu zafakturowanych
robot budowlanych, jezeli takie mialy miejsce wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Dzialanie takie



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Samorzad Wojewédztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska Kujawsko-Pomorskiego

nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy ani tez nie bedzie stanowilo
podstawy do zadania przez Wykonawce zaptaty odsetek za opdznienie.

12. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania umowy Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
moze wyrazi¢ zgode na zmiang podwykonawcy lub zawarcie umoéw z podwykonawcami na wykonanie robot
wykraczajacych poza zakres okreslony w ofercie.

13. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna zawiera¢ nastgpujace postanowienia:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

2) Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiajacy wymaga aby:

a) wszystkie umowy podwykonawcze odpowiadaty treSci niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci nie
zawieraly postanowien mniej korzystnych dla Zamawiajacego od tych, ktore sg okre§lone w niniejsze;j
Umowie;
b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wprowadzit do uméw podwykonawczych
zakaz zatrudniania dalszych podwykonawcow (pod-podwykonawcow) bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;
c) w umowie podwykonawczej przewidziano, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, byt
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy;
d) w umowie podwykonawczej zostal przewidziany obowigzek niezwlocznego sktadania
Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce pisemnego oswiadczenia o
otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich naleznych platnosci, wymagalnych na dzien zlozenia
o$wiadczenia;
e) w umowie podwykonawczej nie byto zapisOw o zatrzymywaniu wyplaty cze$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy, np. kaucje, w tym kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
potracenia, itp.
14.Nie spelnienie wymagan okreslonych w ust. 13 pkt 3) lit. a), lit. b) lub lit. e) spowoduje wniesienie
przez Zamawiajacego sprzeciwu lub  zastrzezen. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
15. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg;

2) Uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceeg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

16. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

17. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18.Do zmian umoéw pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy z Podwykonawca.

19. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w zawartej z nim umowie.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona w zlotych polskich (PLN).

21.Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powoltywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

23. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i
terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

24. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego odsunigcia od robot przez Wykonawce Podwykonawcy
w przypadku niewypetienia przez Wykonawceg obowiazkow dotyczacych podwykonawstwa.

25. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

26.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuja okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca
po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonaé cesji na jego rzecz
korzys$ci wynikajacych z tych zobowigzan.

27.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do odbioru robot wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, Wykonaweca jest zobowigzany odebra¢ dany zakres robot
od podwykonawcoéw przed ich zgtoszeniem do odbioru Zamawiajagcemu (Inwestorowi).

28. Powyzsze zasady maja zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

UBEZPIECZENIE
§6
1. Wykonawca zapewni, na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu) zakonczenia realizacji
Umowy, ubezpieczenie budowy, ktore bgdzie obejmowac swoim zakresem migdzy innymi:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu zniszczenia wszelkiej
wlasno$ci na kwotg 20 mln zt (ubezpieczenie za szkody rzeczowe i majatkowe),

2) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej na wypadek $mierci, kalectwa
lub uszkodzenia ciata na kwotg 1 mln zt (ubezpieczenie za szkody osobowe) w odniesieniu do:

- 0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy,
- 0s0b trzecich, ktore nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy.

3) ubezpieczenie od zniszczen robot, materialdw 1 sprzetu oraz innego mienia objetych Umowa
(ubezpieczenie od dziatalno$ci budowlanej), wiaczajac wynagrodzenie rzeczoznawcoéOw, na kwote nie
mniejsza niz 120% kwoty wynagrodzenia okre$lonego w §12 ust.2 Umowy (brutto).

2. Kopie umoéw ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czesci sktadki Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy lub  dokumentéw  ubezpieczeniowych,
jak i1 tez dowodow zaplaty odpowiedniej cze$ci sktadek w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktéra moze potracic
z kwot naleznych Wykonawcy.

4. Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowigzek uzyskania akceptacji Zamawiajacego
co do tresci umow ubezpieczenia (polis).

5. Zmiany  warunkéw  ubezpieczenia moga by¢  dokonywane za  zgoda Zamawiajacego
lub jako ogolne zmiany wprowadzane przez firm¢ ubezpieczeniows, z ktérg zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie strony Umowy muszg przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych.

6. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru beda rownolegle z Wykonawcg objeci ochrong ubezpieczeniowg
i ubezpieczeniem, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2).

7. Beneficjentami z tytulu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3 beda rownolegle Wykonawca
i Zamawiajacy.

8. Ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej musza pozostaé w mocy przez caly czas trwania Umowy
az do dnia (terminu) zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

9. Jezeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie bgda pozostawa¢é w mocy przez okres
0 ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwota zaplaconych sktadek
ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

FUNKCJE
§7
1. Podmiotem kontrolujacym i nadzorujacym z ramienia Zamawiajacego prawidtowag realizacje Umowy
i pelnigcym funkcje reprezentanta Zamawiajacego przed Wykonawcg jest Inspektor nadzoru.
2. Zamawiajacy przekaze bezzwlocznie Wykonawcy aktualne dane kontaktowe do Inspektora nadzoru.
3. Osobami upowaznionymi do kontaktowania si¢ w sprawach zwiazanych z umowa i jej realizacja ze strony
Zamawiajacego beda:
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3) inne osoby upowaznione pisemnie przez Zamawiajacego.
4. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy, w 0s0bie Pana ..............cooviiiiiiiiiiiiiiii i,
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0oso6b wymienionych w niniejszym paragrafie.
W przypadku osoby wskazanej w ust 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tej osoby na osobg , ktora posiada co
najmniej takie samo doswiadczenie i wyksztatcenie jakie wykonawca wskazal w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie niniejszego zaméwienie.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§8
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego poza innymi okreslonymi w tre$ci niniejszej umowy nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy na warunkach okre$lonych w § 3;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych (STWiORB), dziennika budowy i decyzji o pozwoleniu
na budowe;
3) przystapienie do odbioru przedmiotu Umowy;
4) zaptata naleznoéci wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce na zasadach okre§lonych w
umowie;
5) zapewnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego-nad realizacja przedmiotu umowys;
6) podanie informacji o $rodkach jakimi dysponuje Zamawiajacy zgodnie z § 4 ust. 5 umowy.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wlasciwych wyroboéw (materiatéw i urzadzen).
3. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby,
ktéra zdaniem Zamawiajacego zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub niedbala w wykonaniu
swoich obowigzkéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia z terenu budowy
podwykonawcow.
4. Prawa i obowiazki Zamawiajacego wymienione w ust. 2-3 moze z upowaznienia Zamawiajacego wykonac
Inspektor nadzoru.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi okreslonymi w treSci niniejszej Umowy nalezy
w szczegblnosci:

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich robot zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zgodnie z Dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB), wydana decyzja o pozwoleniu na budowe¢ oraz innymi
dokumentami opisujagcymi przedmiot zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami - w tym techniczno-budowlanymi, a takze z zachowaniem nalezytej staranno$ci
i w terminie okreslonym w Umowie;

2) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad w Dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot Umowy, zawiadomienie Zamawiajacego w terminie 3-ch dni od
daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o wadach;

3) Prowadzenie robdot w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczefstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych interesow o0so6b trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody;

4) Zawarcie ubezpieczen zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 6;

5) Opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia o ktébrym mowa w art. 21a ustawy Prawo
Budowlane;

6) Obstuga geodezyjna przedmiotu zaméwienia, w szczegodlnosci: geodezyjne wyznaczenie obiektow
budowlanych w terenie, czynno$ci geodezyjne w toku budowy oraz po zakoficzeniu budowy
i sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - w ilo$ci 1 egzemplarza;

7) Prowadzenie dokumentacji  budowy oraz sporzadzenie  dokumentacji = powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierajacej poswiadczenie o jej przekazaniu
i zaewidencjonowaniu w odpowiednim oS$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- w ilosci 1 egzemplarza;

8) Wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbgdnych badan i prob oraz wykonanie niezbg¢dnego rozruchu
urzadzen i instalacji;
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9) Wykonanie na wiasny koszt dokumentacji techniczno — ruchowej dla zainstalowanych maszyn
i urzadzen oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu;

10) Przeprowadzenie szkolen obstugi w zakresie wymaganym przez specyfike zainstalowanych urzadzeh
technicznych i maszyn;

11) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow, ktore beda potwierdzaly, iz proponowane
przez Wykonawce wyroby (materialy i urzadzenia) posiadaja wymagane parametry oraz potwierdzaja
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania;

12) Przestrzeganie na terenie budowy i terenie przylegltym porzadku, przepisow bhp i p. poz.

13) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach rob6t budowlanych.

14) Zglaszanie do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

15) Sporzadzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Inspektorowi nadzoru
harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz planu ptatnosci.

16) Przedkladanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru kwartalnie w formie pisemnej raportow
kwartalnych z postepu robot w formie i tresci uzgodnionej z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru, w
tym w szczegoblnosci obejmujacych:

- ptatnosci,

- zaawansowanie wobec harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- opis wazniejszych dziatan i zdarzen z okresu sprawozdawczego,

- spis i status wnioskow materiatlowych,

- liste podwykonawcow, wykaz i opis ew. zmian.
Sprawozdania winny by¢ sporzadzane narastajaco, t.j. w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy
musza by¢ zawarte informacje dotyczace wezesniejszych okresow sprawozdawczych.

17) Przedktadanie Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wszystkie kwoty nalezne im
na mocy wystawionych faktur Wykonawcy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

18) Udostepnienie placu budowy dla wykonawcow Zamawiajacego wylonionych w odrgbnych
postepowaniach, oraz koordynowanie ich prac bez dodatkowego wynagrodzenia.

19) Informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania na podstawie protokotu
koniecznosci uzgodnionego z inspektorem nadzoru, przy czym Wykonawca bedzie uprawniony do ich
wdrozenia po ich pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w tym w zakresie ich warto$ci.

20) Sktadowanie  urzadzen  pomocniczych 1  usuwanie  zbednych  materiatdéw, odpadow
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych na wiasny koszt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

21) Ustalenie pozycji i warto$ci srodkow trwatych powstatych w wyniku procesu inwestycyjnego zgodnie z
zasada klasyfikacji rodzajowej srodkow trwatych GUS.

22) Zabezpieczenie przedmiotu Umowy przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych, rowniez
z okresie nieplanowanych przerw w pracach budowlanych.

23) Wykonywanie w okresie 60 miesiecy od protokolarnego odbioru koncowego robot, bezptatnych (ktorych
cena jest uwzgledniona w wynagrodzeniu § 12 ust. 2) przegladow i konserwacji wszystkich
wbudowanych urzadzen i instalacji, wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
poszczegodlnych urzadzen, dokumentow gwarancyjnych oraz z przepisOw prawa, a takze wszystkich
czynnosci niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania przedmiotowych urzadzen i
instalacji. W zakres przegladow i konserwacji wchodza rowniez materiaty eksploatacyjne podlegajace
okresowej wymianie.

24) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru
rob6t zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robét, a nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

25) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o ewentualnych
robotach zaniechanych na podstawie protokotu koniecznos$ci uzgodnionego z inspektorem nadzoru, przy
czym Wykonawca bedzie uprawniony do zaniechania ich wykonania po ich pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym, w tym w zakresie ich wartoéci, o ktore zostanie pomniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstale wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy — do pelnej wysokosci szkody.

27) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatdow budowlanych.
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28) Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

29) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie pozwolenia prawem wymagane niezbedne do
uzytkowania przedmiotu umowy (jezeli wystapi koniecznos$¢ uzyskania takich decyzji) oraz zrealizowaé
zadanie zgodnie w wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku wygasnigcia stosownych uzgodnien, zatwierdzen, warunkow Wykonawca zobowigzany jest
do ich wznowienia lub przedtuzenia.

30) Zawiadomienie Strazy Pozarnej o zamiarze przystapienia do uzytkowania wykonanej instalacji
fotowoltaicznej o mocy wickszej niz 6,5 KW wraz z o§wiadczeniem, ze w wymaganym terminie nie
wplynely uwagi ze strony Strazy pozarnej w zakresie przedmiotowego zawiadomienia (w przypadku
braku uwag).

31) Uzyskanie pozwolenia gestoréw mediéw na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami, w tym na usuwanie
kolizji itp. przed przystapieniem do realizacji tych czgsci robodt, ktorych to pozwolenie dotyczy.

32) Zapewnienie udzialu w realizacji zamdéwienia osoby Koordynatora Technicznego, posiadajacego
uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego w zakresie systemow fotowoltaicznych/pomp ciepta/windy i
innych systemow wymagajacych uprawnien UDT z uwzglednieniem przepisdéw umozliwiajacych
wykonywanie tych funkcji osobom, ktére nabyly stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

33) Realizacja instrukcji i polecen wydawanych przez Koordynatora, posiadajgcego wymagane uprawnienia
UDT oraz przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru,

34) Aktualizowanie na koszt Wykonawcy uzgodnien, opinii i innych dokumentoéw ktoérych terminy wazno$ci
ulegly przedawnieniu w trakcie prowadzonych robét.

35) Wykonawca zobowigzany jest zezwoli¢ na wejscie terenu budowy Wykonawcy, wytonionemu w
odrgbnym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie wyposazenia mebli i sprzetu
nagtosniajacego na dokonanie i wykonanie obmiaru wyposazenia mebli i sprzetu nagtasniajacego.

36) Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o mozliwosci dokonania i wykonania obmiaru wyposazenia mebli
i sprzgtu naglasniajacego, o ktorych mowa w pkt. 35).

TEREN BUDOWY
§ 10

1. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za plac budowy, jego urzadzenie i gospodarowanie na nim oraz za szkody wynikle na tym
terenie.
2. Po zakonczeniu robdt budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robot, o ktorym mowa w
§ 14 ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy oraz teren
przylegty, w tym drogi sasiadujace z terenem, na ktorym prowadzone byty roboty lub zostaty naruszone przy
prowadzonych robotach.
3. Wykonawca bedzie na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami sktadowal, usuwat i utylizowat
wszelkie odpady oraz niepotrzebne materiaty i urzadzenia pochodzace z rozbiorki lub powstale w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostajagcego na nim sprzetu
przed dostgpem 0sob trzecich.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
oraz na terenie przyleglym nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow bhp, zasad ochrony Srodowiska,
p.poz., ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow, sieci, instalacji oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie
ich w nalezytym stanie technicznym, ponoszac wszelkie konsekwencje z tego tytutu.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢, w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz postanowien
niniejszej umowy, zapewni¢ wlasnym staraniem i na swodj koszt zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna,
wode, odprowadzenie $ciekow (toalety) i ustugi telefoniczne lub ponies¢ koszty zasilania placu budowy przy
uzyciu mediow bedacych wlasnoscig Zamawiajacego.

SPOTKANIA INFORMACYJNO - KOORDYNACYJNE
§ 11

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w miare potrzeb bedg odbywaé sie spotkania informacyjno-
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, w ktérych maja
obowigzek uczestniczy¢ przedstawiciele w/w stron lub osoby przez nich upowaznione, odpowiednio umocowani
przedstawiciele Stron niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest, co najmniej raz w miesigcu w okresie realizacji przedmiotu umowy, do
inicjowania i udziatu w spotkaniach z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru, w trakcie ktorych bedzie informowat
Zamawiajacego o postepie prac i ewentualnych problemach w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

3. W spotkaniach o ktéorych mowa w ust. 1 moga bra¢ udziat takze inne osoby powotane przez Strony.
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4. Miejsce, dzien oraz godzina spotkan zostana ustalone przez Zamawiajacego, po ustaleniu z Wykonaweca.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB ZAPLATY
§ 12

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo ustalone w postgpowaniu przetargowym na kwote
.................................... Zh brutto (SFOWNIE: ....ooviii ),
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig oraz zakresem okreslonym w § 1.
4. Wykonawca oswiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z terenem budowy, Dokumentacja
projektowo-wykonawczg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIiOR) i innymi
dokumentami opisujacymi przedmiot zamowienia oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty i dostawy zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§13
1. Zaptata za wykonane roboty, dostawy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej, zgodnie z rzeczywistym postepem robdt i na podstawie planu ptatnosci stanowigcego zatacznik do
niniejszej Umowy oraz uzgodnionych z Zamawiajagcym harmonogramow rzeczowo-finansowych, o ktorych mowa
w § 4 ust 4 iust. 6 do wysokosci srodkoéw jakimi dysponuje Zamawiajacy w kazdym roku budzetowym, zapisanych
w planie finansowym wydatkéw Zamawiajacego pod warunkiem wykonania robdt oraz na zasadach okre$lonych
ponizej.
2. Faktury czesciowe Wykonawca bedzie wystawial kwartalnie zgodnie z postegpem wykonanych prac z
zastrzezeniem, iz pierwsza faktura cze$ciowa bedzie obejmowata zaptate za wynagrodzenie za wszystkie prace
wykonane w roku 2025 i zostanie ona optacona na poczatku roku 2026.
3. Podstawa do wystawienia faktury czg¢éciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot odbioru czgsci robot, w ktorym okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, w
podziale na obiekty i roboty budowlane jaki zostal zrealizowany w okresie rozliczeniowym oraz bedzie
przedstawial rozliczenie w stosunku do grup kosztéw wskazanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2
grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa.
4. Zakres rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w ust. 3 bedzie okre$lony na podstawie warto$ci rob6t (elementow
rozliczeniowych) zawartych w wykazie cen w ofercie Wykonawcy i stopnia ich zaawansowania okreslonego na
podstawie kosztorysu ofertowego z zaznaczonymi pozycjami ktore zostaty w danym okresie wykonane.
5. Protokot odbioru cz¢sci robdt musi byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed przedstawieniem go do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
6. Do zatwierdzenia Protokolow odbiorow czesci robot w toku przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany bedzie dostarczaé: protokoly odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jesli zostaty
sporzadzone), deklaracje zgodnosci, atesty na wbudowane materiaty jezeli s3 wymagane przepisami, protokoty
prob i sprawdzen ustalone w Umowie lub wynikajace z przepiséw lub norm dla wykonanych robot budowlanych,
pomiary geodezyjne potwierdzajace zgodnosci wykonanych robét z projektem.
7. Protokot odbioru czeSci robdt zostanie zatwierdzony po dokonaniu odbioru czgsci robot o ktorym mowa w §
14 ust. 6 Umowy.
8. Protokot odbioru robdt lub czgéci robot nie zostanie zatwierdzony, jezeli:

1) protokét zawiera roboty, ktore nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie
z Umowa lub przepisami techniczno — budowlanymi,

2) dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o sporzadzenie protokotu odbioru robot czgséci robot
sa niekompletne lub btgdne,

3) Wykonaweca nie dostarczyt Inspektorowi nadzoru raportow kwartalnych z postepu robét albo dostarczone
raporty kwartalne sa niekompletne lub zawieraja informacje niezgodne ze stanem faktycznym,

4) Warto$¢ zrealizowanych robot w okresie rozliczeniowym przekracza kwote przewidziang
w Planie Ptatnosci, chyba ze Strony ustality inaczej w formie pisemne;j,

5) Warto$¢ wykonanych Robot w okresie rozliczeniowym nie przekracza 5% wynagrodzenia ryczattowego
za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba ze Strony uzgodnity inaczej w formie pisemne;j,

6) Wykonawca nie dostarczy dokumentow o ktérych mowa w ust.6,

7) Wykonawca nie ztozyt o§wiadczen o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 18,

8) Wykonawca nie przedtozyt Protokotow odbioru robot danego (zgtoszonego do odbioru zakresu robot)
zakresu robot od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w przypadku zgloszenia do odbioru
zakresu robot wykonanych przez podwykonawcow.

9. Ostateczne rozliczenie koncowe i odbior wszystkich wykonanych robot, dostaw nastapi na podstawie
Protokotu Odbioru Koncowego Robdt po jego zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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10. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez
Inwestora Inspektora nadzoru i Zamawiajacego Protoko6t Odbioru Koncowego Robot.

11.Prawidlowo wystawiong fakture Zamawiajacy ureguluje w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia Zamawiajacemu z zastrzezeniem § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Datg zaptlaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

13. W fakturze nalezy przywola¢ numer umowy i nazwe obiektu, w przeciwnym przypadku faktura zostanie
uznana za btednie wystawiona.

14. Dostarczone Zamawiajagcemu faktury bez protokotu odbioru oraz faktury, wystawione niezgodnie
z obowiazujacymi przepisami nie begda uznane przez Zamawiajagcego za podstawe platnosci
do czasu usunigcia wszystkich bledow i dokonania uzupelnien w drodze faktur korygujacych. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja wylacznie Wykonawce i nie moga by¢
powodem jakichkolwiek roszczen.

15. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest ztozenie przez Wykonawce wraz z Protokotem Odbioru Koncowego
Robot o$wiadczen podwykonawcow, iz brak jest jakichkolwiek zaleglosci w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

17.Ze wzgledu na forme rozliczenia, na ktérg Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie przedmiotowej umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do faktur czesciowych i koncowej specyfikacji technicznej
wyodrebnionych zakresdw w postaci tabelarycznej uwzgledniajacej w kolumnie liczbe porzadkowa wpisang w
przedmiarze robot/kosztorysie ofertowym wskazujac wynagrodzenia za ich wykonanie ujete w danej
fakturze.

ODBIORY
§ 14

1. Odbiér ma na celu stwierdzenie: prawidlowego wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych
zakryciu, prawidlowego wykonania zakresu robdt do celéw ptatnosci (odbidr czegsci robot) oraz odebranie i
przekazanie Zamawiajacemu catego przedmiotu Umowy (Odbiér Koncowy Robdt).
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
na pismie lub mailem oraz dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
3. Wopis w Dzienniku Budowy musi by¢ potwierdzony przez wlasciwego Inspektora nadzoru potwierdzajacego
gotowos¢ Wykonawcey do odbioru.
4. Jezeli nastgpia jakiekolwiek przeszkody w odbiorze z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
ponownie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru w sposob opisany w § 14 ust. 21 3.
5. Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych
zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia przez Wykonawce.
6. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru dokonajg odbioru czgsci robdt w ciggu 7 dni roboczych od dnia skutecznego
zawiadomienia.
7. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia robot, przez Wykonawce, do odbioru koncowego
Zamawiajacemu.
8. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przez Wykonawce, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokonaja odbioru koncowego robot (przedmiotu umowy) w ciagu 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej, potwierdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy z
zastrzezeniem ust. 7
9. Do zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty
odbiorowe w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie
PDF na ptycie CD-R lub DVD-R lub noséniku elektronicznym.

1) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (oryginal) zawierajagca poswiadczenie o jej przekazaniu
i zaewidencjonowaniu w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

2) protokoty odbioréw robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu, jesli zostaly sporzadzone
w trakcie realizacji robot,

3) protokoty odbioréw wszystkich robot przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) dokumenty o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2),

5) dokumentacje powykonawczg przedmiotu Umowy, a w przypadku dokonania podczas realizacji robot
zmian nie odst¢pujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe, kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego -
wykonawczego, z naniesionymi zmianami, a W razie potrzeby uzupelniajacy opis zmian wraz
z kwalifikacja odstapienia dokonang przez projektanta,
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6) prawidlowo wypetniony dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownikow budowy z danej specjalno$ci instalacyjnej o zgodno$ci wykonania robot
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi
przepisami, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru, w przypadku dokonania podczas
wykonywania robot zmian nie odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
— wykonawczego lub warunkow pozwolenia na budowe,

8) protokoty prob i sprawdzen ustalone w Umowie lub wynikajace z przepisow Iub norm
dla wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlnosci pozytywne wyniki prob koncowych,

9) inne dokumenty wymagane do protokotow odbioru toku czesci robot, o ktorych mowa § 13, ust. 6
ktore nie zostaly wczesniej dostarczone lub zostaly uznane za nickompletne lub nieprawidtowo
sporzadzone.

10) protokoty z przeprowadzonych prob i badan wymaganych zgodnie z dokumentacja techniczng
(w tym projektowa);

11) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z STWiORB skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartos$ci;

12) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz UDT

13) potwierdzenie zawiadomienia Strazy Pozarnej o zamiarze przystapienia do uzytkowania wykonanej
instalacji fotowoltaicznej o mocy wiekszej niz 6,5 KW wraz z os§wiadczeniem, ze w wymaganym terminie
nie wplynety uwagi ze strony Strazy pozarnej w z zakresie przedmiotowego zawiadomienia (w przypadku
braku uwag).

14) dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy w tym uzgodnieniami rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych dla instalacji ktorych moc przekracza 6,5KW,

15) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

16) wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej zewngtrznej (nagranie na nosniku
elektronicznym wraz z wykresem spadkow).

10. Jezeli dokumenty, o ktorych mowa w § 14 ust. 9 sa nickompletne lub nie odpowiadajg prawdzie, a takze gdy
stwierdzone zostang wady lub usterki wykonanych robot, Inwestor nadzoru jak i Zamawiajacy maja prawo
odmoéwic podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robot, powiadamiajac o tym Wykonawce oraz wyznaczajac
odpowiedni termin na usunigcie wad, usterek i innych przeszkéd w podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

11. Jakikolwiek odbior robot dokonany przed Odbiorem Koncowym Roboét nie moze stanowi¢ podstawy
roszczenia Wykonawcy do Odbioru Koncowego Robot (Przedmiotu Umowy), ktory to potwierdzi wykonanie
catego przedmiotu umowy.

12. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, ktére w jego ocenie uniemozliwiaja podpisanie
protokohu to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, lub uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

12. Wszelkie czynnos$ci podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usuni¢cia wad i usterek beda
zawarte w protokole odbioru koncowego robdt. Protokot zostanie podpisany przez przedstawicieli Inspektora
nadzoru, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

13. O usunigciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, zadajac wyznaczenia
terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastgpnie obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze naliczy¢ przewidziane Umowa kary umowne

15. Zamawiajacy, wyznacza ostateczny termin odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji lub/i rekojmi.
Stwierdzenie usuni¢cia ewentualnych wad powstalych w tym okresie zostanie potwierdzone protokolarnie.

§15

1. Jezeli Zamawiajacy bedzie uzytkowat jakakolwiek ukonczong cze$¢ robot przed Odbiorem Koncowym Robot
(Przedmiotu Umowy), a uzytkowanie takie zostalo uzgodnione z Wykonawca, to takie uzytkowanie bedzie
uwazane za uzytkowanie tymczasowe.

2. Uzytkowanie tymczasowe nie bedzie rownoznaczne z Odbiorem Koncowym Roboét i nie moze by¢ podstawg
do roszczenia Wykonawcy o taki odbior.
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KLAUZULE SPOLECZNE
§ 16

1. Realizacja przedmiotu Umowy polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W zwiazku z tym, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub
Podwykonawcy, aby osoby $§wiadczace pracg zwigzang z wykonywaniem przedmiotu Umowy byly zatrudnione
na umow¢ o prace w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, z wylaczeniem kadry kierowniczej
i pracownikow administracji. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace to wszystkie roboty budowlane, np.: dekarskie, tynkarskie, instalacyjne,
montazowe i inne.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce i Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci dotyczace robot budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy,
tj.:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy o prace zawartg z pracownikiem, o ktorym mowa w ust. 1. Kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw i nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu i podpis pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

lub

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.

4. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob uczestniczacych w wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

5. Z tytulu niespehnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg¢ o0sob uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 10 Umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE
§ 17
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) =z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;
2) z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okres$lonego
w § 3ust. 1;
3) ztytulu zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesci robot lub podczas Odbioru
Koncowego Robot a takze w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
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o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek;

4) za przerwy w realizacji robot powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien przerwy;

5) za niezgloszenie Podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 ztotych brutto za kazdego niezgltoszonego
Podwykonawce;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2
Umowy, za kazdy dzien zwloki odr¢bnie za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy odr¢bnie za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.
2 Umowy odrebnie za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku braku stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto; o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy odrebnie za kazdy taki
przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza ustalenia § 16 ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,01 % warto$ci tacznej ceny umowy, o ktoérej mowa w § 12
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zatrudnienia pracownika na podstawie innej niz umowa o prace,
liczony od dnia obowigzywania niniejszej umowy odrgbnie za kazdy taki przypadek;

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkdw, okreslonych w § 9 —w wysokosci 10 000,00
zt brutto odrgbnie za kazdy taki przypadek.

12) za zwloke w oddaniu poszczegdlnych elementow robot okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym - w wysokosci 0,01 % kosztow poszczegdlnych elementow robot okreslonych —w
harmonogramie rzeczowo-finansowym za kazdy rozpoczety dzien zwloki odrebnie za kazdy taki
przypadek;

2. Wykonawcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) zanieterminowg zaptate, za poprawnie wystawiong i dostarczong do Zamawiajacego fakture Wykonawcy
przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych;

2) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

3. Wykonawcy nie przysluguje prawo do naliczenia kar umownych w przypadku przewidzianych
w umowie: zmian termindw platnosci ani w przypadkach skorzystania przez Zamawiajacego z przyznanego Mu
w ustawie lub w Umowie prawa odstgpienia od umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto§¢ kary umownej Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

5. Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem moga by¢ naliczane bez wzgledu na poniesione szkody
przez Zamawiajacego.

6. Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem moga by¢é potrgcane z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, lub begda ptatne w terminie 14 dni od daty dorgczenia, pisemnego zadania zaptaty wraz z
uzasadnieniem.

7. Zamawiajagcy w razie zwloki Wykonawcy w  zaptacie kary moze potraci¢é  nalezng
mu kwote z dowolnej naleznos$ci Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwtoki Zamawiajacego moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogoélnych.

8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
§18

1. Wykonawca udziela ZamawiajagCemu ...ceeerereeeeeececeresescacaes gwarancji jakosci na wykonane roboty,
uslugi i dostawy objete przedmiotem umowy, liczac od daty Odbioru Koncowego Robdt zgodnie
z trescig Karty Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 12 do umowy.
2. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z tym ze okres trwania rekojmi wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru konicowego robot.
3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych
z tym kosztow.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 19

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj.
KWOte oo, 7k w fOIMIE oo
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen, zgodnie
z art. 449 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte wykonanie Zamawiajacy rozumie kompleksowe
wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone obustronnie podpisanym Protokotem Odbioru Koncowego Robot i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
3. Kwota 30% wysokoSci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady - kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru, ktéry strony sporzadza po uptywie okresu gwarancji jakosci,
rgkojmi za wady.
4. Zamawiajacy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w przypadku nie wywigzania
si¢ Wykonawcy z warunkow niniejszej Umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 20

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastgpujacych postanowien Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiany o0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w ofercie;

3) zmiany o0s6b przy pomocy ktoérych Zamawiajacy realizuje Umowe;

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy;

5) zmiany um6wionego wynagrodzenia;

6) zmiany sposobu realizacji umowy;

7) uzasadnionej zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

8) zmiany technologii wykonania rob6t, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

9) zmian jakoéci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu rtobot
lub zmian technologii, jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robot;

10) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czeSci robot, w tym zmiany wysokosci
wynagrodzenia z tego wynikajace;j.

11) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z czesci robot, jezeli bedzie to uzasadnione dla
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z tego wynikajacej.

12) innych zmian umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

13) konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych stwierdzonych protokotem koniecznosci, w
tym zmiany wysokosci wynagrodzenia z tego wynikajace;j.

2. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy;

2) wyniknigcia rozbieznoéci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
W celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony;

3) wystapienia konieczno$ci zmiany 0sob wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustania stosunku pracy,
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od wykonawcy) przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych
0s0b, spetniajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w postgpowaniu;

4) wystgpienia konieczno$ci zmiany osob, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy;

5) wystgpienia koniecznoéci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze 0soby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob,
na inne spelniajace warunki okre$lone w postgpowaniu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego;

6) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznos$ciami:
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a) dziatania sily wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami (przez sit¢ wyzsza uwaza si¢ okoliczno$ci bgdace poza rozsadna kontrolg kazdej
ze stron, ktdre powstaly po zawarciu umowy, ktorych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢, takie jak:
wojna, dzialania wojenne, pozar, powddz, trzgsienie ziemi, inne kleski zywiolowe, skrajnie niekorzystne
warunki atmosferyczne, zarzadzenie i zakazy wydane przez wladze oraz strajki),

b) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

€) zmiany danych teleadresowych,

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

€) wystgpienie innej okolicznoéci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.

f) dzialania o0s6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére nie sa konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

g) wystgpienia istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

h) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoéci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi, lub okoliczno$ciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

i) powstania konieczno$ci przeprowadzenia robot, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;.

3. Zmiany terminu zakonczenia robot lub poszczegdlnych elementéw harmonogramu rzeczowo-finansowego,
moga by¢ dokonane o czas trwania przeszkody w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystapienie niestandardowych, nickorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
czasowe wykonanie przedmiotu umowy

gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub wydaniu decyzji przez wiasciwe
organy administracji samorzadowej lub rzadowej, ktore sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymaja lub opdznig realizacje przedmiotu umowy,

gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostang ujawnione elementy instalacji, konstrukcji, ktorych
istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji
projektowej,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu ich wstrzymania przez uprawniony organ
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli nastapito to z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystapienia robot dodatkowych — nie wigcej niz o czas
niezbe¢dny ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powiazan, a w
przypadku wystapienia robot dodatkowych — 0 czas niezbedny do ich wykonania,

rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdow, ktore beda
skutkowaty konieczno$cig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki sposob, ze nie bedzie
mozliwe spetnienie terminu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania tych przyczyn,

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy badZ z innych
przyczyn o charakterze technologicznym — nie wigcej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang rozwigzan
technicznych, technologicznych;

dziatalnosci ze strony 0sob trzecich lub uzytkownikow nieruchomoscei przylegtych do terenu prac, ktéra
uniemozliwi spetnienie terminu umowy oraz gdy te opdznienia nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — nie wigcej niz o czas takiego opdznienia,

4. Wprowadzenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej Ilub tez
polegajacych na zastosowaniu technologii, materialow, sprzetow, urzadzen, czy elementéw niezbgdnych do
realizacji przedmiotu umowy, innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy, wprowadzenie robot dodatkowych, zamiennych lub rezygnacja z wykonania
czesci Umowy, sg dopuszczalne w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

wystapienia sily wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatldw, technologii lub urzadzen,

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywanymi pracami, a tym
samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jako$ci oraz parametrow
zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego,
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3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji, w szczego6lnosci napotkania w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji,

4) konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktorych konieczno$¢ zastosowania wynikta
w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji technicznej,

5) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych 1lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

6) niedostgpnosci na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie si¢ na rynku materiatow,
sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci prac,

7) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiang¢ obowiazujacego prawa;

8) zmniejszenie warto$ci zamdwienia o warto$¢ robot zaniechanych;

9) zwickszenie o nie wigcej niz 15% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1, gdy wystapi koniecznoé¢
wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbe¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zaméwien dodatkowych;

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Rozliczenie wprowadzonych do tresci umowy zmian, majacych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roznicowego, opracowanego przez stron¢ wnioskujaca o dokonanie zmiany, w oparciu o
kosztorys ofertowy, a w przypadku robot nieujetych w kosztorysie ofertowym 0 $rednie ceny materiatow i srednie
wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego, aktualnych, opublikowanych i dostgpnych w danym kwartale, w ktorym zostat ztozony
wniosek o wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub wystapienia robot zaniechanych. Kosztorys réoznicowy
bedzie podlegal weryfikacji Inspektora nadzoru pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen
jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie réznicowym zostaly okre$lone niezgodnie z wymogami niniejszego ustepu, ich
wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu;

6. Strony zobowigzuja si¢ dokona¢ zmiany wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na przysztosé
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci, ale tylko i wylacznie w przypadku
gdy te zmiany beda miaty wptyw na koszty ponoszone przez Wykonawce:

1) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, 2 lub 3,
bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmiany przepis6w dotyczacych zasad gromadzenia i
wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych — i moze by¢ wprowadzona tylko i wylacznie na
przysztos¢. Wykonawca bedzie w takim przypadku zobowigzany do przedstawienia dokumentow, z ktorych
bedzie wynikac, w jakim zakresie i wysoko$ci okolicznosci te maja wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana
wysoko$ci Wynagrodzenia z tego tytutu bedzie odpowiadac tylko i wytacznie zwigkszonym, udokumentowanym
kosztom wynagrodzen u Wykonawcy spowodowanych tymi okoliczno$ciami.

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie netto,
zostanie zmienione o kwote podatku VAT wedtug stawki podatku VAT obowigzujacej w dacie wykonania
$wiadczenia.

9. W przypadku zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia przez Wykonawce
waloryzacja wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, nie
cze$ciej niz raz w roku, pierwszy raz po 6 miesigcznym okresie obowiazywaniu umowy, a kolejne zmiany po
uptywnie co najmniej po uplywie kolejnych co najmniej 12 miesigcach, w oparciu o publikowane przez Glowny
Urzad Statystyczny wzrosty Ceny robét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych lub inne wskazniki
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GUS. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do przedstawienia dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie okolicznosci te maja wptyw na wzrost kosztow wykonania umowy.

10. Zmiana Umowy, zwigzana z przestanka, o ktérej mowa w § 20 ust. 9 Umowy, zostanie wykonana na
nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca wykaze, ze wzrost wskaznika, o ktorym mowa w § 20 ust. 9 Umowy, bedzie mial wplyw na
koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia;

2) zmiana warto$ci umowy brutto bedzie dotyczyla tylko tych cen materiatow lub kosztow, jakie poniesie
Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy.,

3) zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie pod warunkiem zawarcia pisemnego aneksu do Umowy i nie
moze dotyczy¢ czegsci Umowy zrealizowanej przed zlozeniem wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia
(waloryzacja wynagrodzenia dokonywana tylko na przyszto$¢ po ztozeniu wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia);

4) zmiana warto$ci umowy brutto wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku, ktéry powinien zawiera¢:

a) uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian w wartosci umowy brutto wraz ze szczegblowym

opisem i udokumentowaniem proponowanych zmian;
b) szczegotows kalkulacje i symulacje wzrostu kosztow majacych wptyw na wysoko$¢ wartosci Umowy
brutto;

c) dokumenty, ktore potwierdza dane zawarte we wniosku.
11. Sumaryczna wartos¢ zmiany wartosci Umowy brutto , wynikajaca z zasad waloryzacji, o ktérych mowa
w § 20 ust. 6 i 9 Umowy, nie moze przekroczyé 10% wartosci Umowy brutto okreslonego pierwotnie w
§ 12 ust. 2 Umowy.
12.Istotna zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem postanowien § 4.
13. Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania w okresie podlegajacym waloryzacji, ktorym jest okres wykonania umowy po ztozonym wniosku o
waloryzacj¢ wynagrodzenia (brak mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia wstecz).
14. Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne.
15. Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, roboty budowlane
wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym
Zzmilanom.
16. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, Wykonawca
obowigazany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14
dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiajacego.
17. Wykonawca po uptywie conajmniej 6 miesi¢cy od daty zawarcia umowy, a nastepnie kazdorazowo po uptywie
kolejnych conajmniej 12 miesigcy obowigzywania umowy ma prawo (ale nie obowigzek) zglosi¢ roszczenie o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.
18. W pismie, o ktéorym mowa w ust. 17 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zakres robot pozostaty do
wykonania, ktorego dotyczy waloryzacja za pomoca stosownych dokumentéw oraz udokumentowaé wplyw
zmiany ceny materiatow lub kosztoéw na koszt wykonania przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia dodatkowych wyjasnien uzupetniajacych, w terminie 14 dni od
dorgczenia zadania.
19. Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy,
liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczego6lnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostalo zmienione
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy. W przypadku braku waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do zlozenie wniosku o waloryzacj¢ jego wynagrodzenia za dany zakres przedmiotu umowy.
20. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego paragrafu powstaje z chwilg
przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.
21. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 21
1. Oproécz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawy Prawo zamowien publicznych stronom
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przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
a)

b)

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w sytuacji gdy:

a) zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach).
W takim przypadku Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych robot;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rtozpoczat tobdt pomimo wystosowania przez
Zamawiajacego wezwania ztozonego na piSmie do natychmiastowego rozpoczecia robot. Jezeli robot
nadal nie podjeto prawo do odstapienia przystuguje przez okres kolejnych 21 dni od daty dorgczenia
wezwania.

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni
lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce w stosunku do terminéw podanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wigcej niz 30 dni.

d) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektows lub obowigzujacymi
przepisami;

e) braku $rodkéw finansowych na kontynuacje realizacji umowy, co stanowiloby réwniez spetnienie
przestanek z pkt. a);

f) ogloszenia upadtoéci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego
nastgpnego dnia po jej ogloszeniu;

g) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztalcenia;

h) realizacji przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcoéw, co do ktorych brak jest uzgodnieh
z Zamawiajacym;

i) Wykonawca nie wywigzuje sie z ptatnoéci wobec podwykonawcow;

j) zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastgpito pogorszenie sytuacji finansowe;j
Wykonawcy, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie Umowy;

k) Wykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie
mogl wywiazac si¢ z Umowy.

I) Gdy w terminie 21 dni od podpisania Umowy strony nie uzgodnig tre$ci Harmonogramu rzeczowo —
finansowego.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczeg6lnosci, gdy:

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur przez okres dluzszy niz 30 dni liczac od
terminu platnosci okre§lonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14
dniowego terminu na zaplate, pod rygorem odstapienia od Umowy;

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny koncowego odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wartodci przyjete w kosztorysie ofertowym bedg shuzyly do okreSlenia warto$ci wykonanych robot
w przypadku rozliczenia wykonanych prac w przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron.

3.

4.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
i ewentualnie Inwestora Zastepczego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym (w szczegdlnosci od
dostepu na budowe 0sdb trzecich oraz od negatywnego wptywu warunkow atmosferycznych) na koszt
tej strony z przyczyn, ktorej nastapito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpieniec od Umowy nastgpito
z przyczyn, lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty nalezycie wykonane,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
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zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i1 uzbrojeniem terenu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
€) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy nastapi, poza odstapieniem z tytutu opisanym w ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b) oraz lit. c)
wedlug zasady:

1) wuprawniona strona wezwie pisemnie druga stron¢ do usuniecia przyczyn mogacych staé
si¢ powodem odstgpienia od umowy, wyznaczajac termin na ich usuniecie - 7 dni kalendarzowych,
liczony od daty dorgczenia wezwania,

2) w terminie do 30 dni liczonym od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu, Strona wzywajaca
moze pisemnie odstapi¢ od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy tylko wowczas, jezeli przestanka do odstgpienia istnieje
w dacie zlozenia o§wiadczenia woli. W przypadku wystania o$wiadczenia o odstgpieniu za posrednictwem
poczty datg jego zlozenia jest data stempla pocztowego.

7. We wszystkich przypadkach odstapienie od Umowy nastepuje ze skutkiem na dzien otrzymania o§wiadczenie
woli o odstagpieniu od Umowy przez druga Strong.

8. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawcy przystuguje jedynie ta czesé
wynagrodzenia, ktora dotyczy robot, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, uwzgledniajac zakres i
jakos$¢ ich wykonania.

POZOSTALE POSTANOWIENIA
§22

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okre§lonego w § 12 ust. 2 przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do utwordéw powstatych w wyniku realizacji niniejszej, Umowy na wszystkich znanych w chwili
zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczego6lnosci na wszystkich odrebnych polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala
na wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznego prawa autorskiego do tych utworéw bez konieczno$ci
wczesniejszej akceptacji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych oraz
upowaznia Zamawiajacego do udzielania w tym zakresie dalszych pelnomocnictw.

§ 23
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ Zamawiajagcemu prawo korzystania z oprogramowania urzadzen
i systemow oraz dokumentacji oprogramowania (zwane dalej Licencja lub Licencjami), w tym
w szczegblnosci poprzez zawarcie wszelkich niezbgdnych dla powyzszego uméw i zapewnienia ich trwania,
uprawniajace Zamawiajacego do korzystania z oprogramowania i dokumentacji oprogramowania na zasadach
okreslonych ponizej. W przypadku, w ktérym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie byloby mozliwe
nabycie przez Wykonawce Licencji na rzecz Zamawiajacego, Wykonawca nabedzie Licencje na swoja rzecz i
nastepnie przeniesie ja na rzecz Zamawiajacego wraz z pisemng zgoda licencjodawcy Oprogramowania i
Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej ,,Licencjodawca”) na cesje oraz o§wiadczenie Licencjodawcy, ze
nie byto mozliwo$ci udzielenia Licencji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego.
2. Wykonawca zapewni, ze oprogramowanie bgdzie posiadato kody i numery identyfikacyjne Licencjodawcy
uprawnionego do udzielenia Licencji i przekaze je Zamawiajgcemu.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu certyfikaty licencyjne do oprogramowania (o ile takie beda istnialy)
oraz no$niki, na ktorych zapisane bedzie oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami,
w szczegblnosci kluczami sprzetowymi, niezbednymi do korzystania z oprogramowania oraz niezbedng
i kompletng dokumentacje oprogramowania.
4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiajacego prawa wlasnosci do  przekazanych
Zamawiajacemu nosnikéw 1 dokumentacji oprogramowania, co powinno nastgpi¢ na mocy Umowy
z momentem ich wydania Zmawiajacemu bez konieczno$ci podpisywania dodatkowych dokumentéw lub
dokonywania innych czynnosci.
5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie uzytkowania oprogramowania.

§ 24
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢, dokonaé
przelewu, przekazu, sprzedazy oraz obcigzenia, w szczegoélnoSci zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnos$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, na osoby trzecie. Jezeli Wykonawca wystepuje jako
konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na zadysponowanie jakakolwiek wierzytelnoscia wynikajaca
z Umowy z wnioskiem o wyrazenie zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, musza wystapic¢ facznie
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wszyscy cztonkowie konsorcjum. Zgoda na dokonanie czynno$ci okreslonych powyzej nie zostanie wyrazona,
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, o ile zatrudnia
ich w jakiejkolwiek formie przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

§ 25
1. Wiascicielem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji umowy jest Wykonawca, chyba ze
Zamawiajacy ustali inacze;j.
2. Wiasciciel odpadow zobowigzany jest do stosowania przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.).

§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie maja przepisy ogélnie obowigzujace,
w szczegolnoscei: ustawa Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz
ustawa Kodeks Cywilny.

§27
1. Wszelkie zawiadomienia i inne informacje, ktére s3 wymagane badz dopuszczane przez niniejszag umowe,
winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i uwazane sg za dorgczone, jezeli zostana:
1) dorgczone do rak whasnych przedstawiciela strony (za potwierdzeniem odbioru),
2) przestane poczta kurierska (wymagane jest potwierdzenie odbioru),
3) przestane poczta (list polecony).

2. Odmowa odbioru pisma lub potwierdzenia odbioru nie skutkuje bezskutecznoscia dorgczenia
pod warunkiem odnotowania tego faktu na kopii pisma i powiadomienia strony.

3. Strony zobowiazuja si¢ informowaé¢ o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang zmiang.
W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie uznana
za skutecznie dor¢czong w terminie 7 dni od dnia nadania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 28

1. Stosownie do wymogéw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca podejmuje si¢ przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowigzkow oraz na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.
2. Strony zobowiazujg si¢ traktowac jako poufne i zachowywaé w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w
zwigzku z wykonywaniem umowy, zaréwno dotyczace danych osobowych jak i tajemnicy przedsigbiorstwa.
Zobowigzanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracownikéw Wykonawcy, majacych dostep do
poufnych danych.
3. Strony oraz ich pracownicy nie ujawnig informacji poufnych zadnym podmiotom zewnetrznym za wyjatkiem
tych podmiotow, ktore bedg uprawnione na podstawie przepiséw prawa lub innego instrumentu prawnego.
4. Wykonawca posiada wszelkie niezbgdne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo
przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji zwiazanych z realizowang ustuga.
5. Srodki, o ktorych mowa w ust. 4 sg stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze do pomocy w realizacji wszystkich obowiazkow prawnych wynikajacych
z przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwlocznie bedzie informowat o ewentualnych zadaniach
0s6b fizycznych, do ktérych dane naleza.
7. Z chwila rozwigzania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe,
ktorych przetwarzanie zostalo mu powierzone oraz wykasowaé te dane z wszelkich posiadanych nosnikow
informacji.
8. Wykonawca udostepni Zmawiajacemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia obowigzkow
wynikajacych z ochrony danych osobowych oraz umozliwi Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego
audytorowi przeprowadzenie audytu i bedzie go w tym wspierat. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ niezwlocznie
informowa¢ Wykonawce jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisOw prawa w
zwiazku z przetwarzaniem danych.

OCHRONA INFORMACIJI
§29
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwiagzaniu, do
zachowania w §cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajgcego, obejmujacych:
1) dane osobowe — chronione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych,
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2) informacje, ktore mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenistwa Zamawiajacego, zwane
dalej informacjami.

2. Informacje mogg by¢ udostgpnione wyltacznie osobom dajacym rekojmi¢ zachowania tajemnicy i tylko
w zakresie niezb¢dnym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Ujawnianie informacji, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zosta¢ dokonane w celu
innym niz nalezyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiajacego,
wyrazonym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym w razie watpliwosci nalezy skonsultowac
zamiar ujawnienia informacji z Zamawiajgcym.
4. W przypadku zobowiazania do ujawnienia informacji w catosci lub w czgéci uprawnionemu organowi
w granicach obowigzujacego prawa, Wykonawca powiadamia o tym zobowigzaniu Zamawiajacego.
5. W razie powzigcia przez Wykonawce wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w celu umozliwienia mu podjecia
stosownych srodkow zapobiegawczych.
6. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do zglaszania zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, do ktérych doszto w wyniku umyslnego badz nieumyslnego dziatania stron trzecich w trakcie realizacji
umow na terenie IAS Warszawa lub jednostek podleglych.

Dostepnosé

§ 30
1. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411). Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego dziatania
zwigzane z realizacja zamowienia odbywaly si¢ z uwzglednieniem zasad dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami. Dotyczy to w szczegodlnosei realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi w zakresie
niedyskryminacji 0sob ze szczegdlnymi potrzebami i realizacji robot z uwzglednieniem wymagan o dostgpnosci
architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostgpnos$ci dla 0soéb ze szczegdlnymi potrzebami w obszarze i
w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu 0 stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz
dokumentacje¢ projektowa.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo weryfikacji zatozen okre§lonych w pkt. 11 2.

§ 31
Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej UMoOwy.

Postanowienia koncowe
§32
Umowe sporzadzono w jezyku polskim w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:
1. SWZ, Oferta Wykonawcy, Projekt budowlano - wykonawczy, Dokumentacja projektowa
2. Wzbr karty gwarancyjnej
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
4. Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata
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Zatacznik nr 2 do umowy
KARTA GWARANCYJINA

Dotyczy wykonanego w ramach umowy NT ......ccccccceveniriniienen e zdnia.............

zadania pn. ,, Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku na potrzeby Urzedu Gmlny Aleksandrow Ku]awskl
wraz z budowq niezbednej infrastruktury, adaptacjg oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowosci Aleksandrow
Kujawski przy ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego ™

§1
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, a takze zapewnia, Ze roboty te
zostaly wykonane zgodnie z umows, specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

§2
Niniejsza gwarancja jako$ci obowigzuje przez okres ..........cceceveerueenens od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.
Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow gwarant dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng
od wad (lub cze¢$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub cze$¢ rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady, obejmuje wady, ktore ujawnily si¢ po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jako$ci ma obowigzek usung¢ rowniez wady
po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgltoszone Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakoSci.

§4
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z ktorych Wykonawca
korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje
si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na te urzadzenia lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji
jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.

§5
Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefonicznie.
Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na pisSmie.

§6
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dniu i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajacy poczynione
ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z
uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci, w terminie 14
dni. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§8
W przypadku odmowy usunigcia wad lub nie usunigcia ich w terminie 14 dni Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastgpcze
usuni¢cie wad na koszt Wykonawcy.

§9

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 10
W ramach niniejszej gwarancji jakosSci Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

*Niepotrzebne skresli¢



