Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NA
Wykonanie robét remontowo-budowlanych sal dydaktycznych i dachu w Gmachu

Wydziatu Inzynierii Lagdowej Politechniki Warszawskiej przy al. Armii Ludowej 16

zawarta dnia ..., r. w Warszawie/ w dniu ztozenia ostatniego

kwalifikowanego podpisu elektronicznego

pomiedzy Politechnikg Warszawska, Wydziatem Inzynierii Lagdowej, al. Armii Ludowej 16
(00-637 Warszawa),
posiadajgcg NIP 525-000-58-34, REGON 000001554

reprezentowang przez:

prof. dr hab. inz. Andrzeja Garbacza — Dziekana Wydziatu Inzynierii Lgdowej Politechniki
Warszawskiej, na podstawie petnomocnictwa Rektora PW nr BR-P-1112/2022 z dnia
3 listopada 2022 r.,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”
a

1)*(dla osob fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg, ktorzy posiadajg wpis do
CEIDG)

.................................................................................................. prowadzgca/ym

dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
.......................................................................................... wpisang/ym do
Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ze

statusem aktywny, z adresem statego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej

............................................................... , REGON........., NIP:............, zZwang/ym
dalej Wykonawca

2)* (dla 0s6b prawnych)
............................................................................................................................ (nazwa)
zsiedzibg W ..., (ceomeee) Przy ulicy coveeii wpisang do

Rejestru  Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru  Sgdowego pod nr KRS

............................. , posiadajgcag nr identyfikacyjny: REGON ..........cccooiiiiiiiiiin,



NIP: , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez

strony zawierajg umowe 0 nastepujgcej tresci:
§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Wykonanie robét remontowo-budowlanych sal
dydaktycznych i dachu w Gmachu Wydzialu Ladowej Politechniki Warszawskiej
przy al. Armii Ludowej 16 ”.

2. Oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego jako najkorzystniejsza
w wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego o sygnaturze.............. ,
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

3. Zamawiajacy Zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, przedmiot umowy, o ktérym
mowa w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ............... , ha zasadach i warunkach
okreslonych w niniejszej umowie. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

4. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannosci zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczacg przedmiotu zamdwienia
i poznat istniejgcy stan faktyczny. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie
wykonaé przedmiot umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene
umowna.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu Umowy
okreslonego w ust. 1.

§ 2 Termin realizacji

1. Wprowadzenie na budowe w formie protokolarnego przekazania pomieszczenh i dachu
objetych remontem nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

2. Termin wprowadzenia na teren remontu traktuje sie jako termin rozpoczecia robot

okreslonych w § 1.



3. Zamawiajgcy wymaga, aby cate zamowienie zostato wykonane w terminie: 45 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ catos¢ robot stanowigcych przedmiot
zamowienia i zgtosi¢ gotowos¢ do ich odbioru na 5 dni roboczych przed planowanym
terminem ich zakonczenia okreslonym w ust. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy
uwaza sie date podpisania protokotu korncowego odbioru robot.

5. Wykonanie roboét zostanie potwierdzone protokotem odbioru, z tym, ze w przypadku
uchybienia terminu, o ktérym mowa w ust. 3 do biegu terminu nie wlicza sie okresu od
postawienia wykonanych robét do odbioru, o ktorym mowa w § 13 ust. 3, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, do dnia przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbioru wigcznie z tym dniem; podobnie nie wlicza sie do
okresu opodznienia zakonczenia czynnosci odbioru z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma prawo do zgdania przedituzenia terminu, o ktérym mowa w ust.
3, wytgcznie na warunkach i w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz SWZ.
7. Podstawg do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sg stosowne wpisy
zamieszczone w wewnetrznym dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
warunkéw, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy przedtuzy termin realizacji przedmiotu
umowy.

9. Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajgcego / Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy uznaje sie za prawidtowo i skutecznie dokonane,
jezeli bedg ztozone u Wykonawcy i/lub ztozone u Kierownika budowy/robét oraz zostanie
dokonany stosowny wpis do wewnetrznego dziennika budowy.

10. W trakcie wykonywania umowy, terminy o ktérych mowa w § 2 mogg ulec zmianie

wytgcznie na warunkach i w przypadkach okreslonych w umowie oraz SWZ.
§ 3 Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Za realizacje wszystkich swiadczeh wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe na kwote ... PLN bez VAT (stownie
ztotych: ), powiekszong o} podatek VAT (23%)
W KWOCI€.......cceeeeeeeee PLN (stownie ziotych: ..., ), co stanowi kwote
........................... PLN tgcznie z VAT (stownie ztotych:.........ccccccoeeeiiiiiiiill).



2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w §1, wynikajgce wprost z zakresu robo6t okreslonego
w opisie przedmiotu zamowienia, jak rowniez nieujete w opisie, a bez ktérych nie mozna
wykonaé zamoéwienia, w tym wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki (w szczegdlnosci
podatek VAT), a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty zwigzane z realizacjg
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem, o ktérym mowa w art. 632 KC,
niezmiennym przez caty okres realizacji umowy o statej wysokosci, niezaleznie od czasu
trwania umowy. W ramach wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszystkie
elementy i czynniki inflacyjne, jak tez wszelkie koszty robdt i materiatébw budowlanych
niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbedne dla wykonania przedmiotu
Umowy, wynikajgce z wymogow sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i przepiséw
obowigzujgcego prawa budowlanego.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszelkich prob, badan, sprawdzen, przeglgdéw, pomiaréw i odbioréw,
niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Kwota wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1, zostata ustalona w oparciu o oferte
Wykonawcy. Obejmuje zaréwno koszty wilasne Wykonawcy, jak tez koszty ponoszone
w celu wykonania umowy przez osoby, ktérymi postuguje sie Wykonawca przy realizacji
umowy.

7. Podstawe rozliczenia i ptatnosci okresla § 4 umowy.

§ 4 Rozliczenia miedzy stronami

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslone
w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie po wykonaniu catosci roboét, o ktérych mowa w § 1.

2. Podstawg do wypfaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, w oparciu o protokét kohcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego, w terminie 21 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo



wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uznaje sie
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Faktura nie zostanie zaptacona, jezeli bedzie btednie wystawiona lub nie bedzie do niej
zatgczony protokdt koncowego odbioru robot, lub nie zostang przedstawione dokumenty
dotyczace rozliczenia z podwykonawcami, zgodnie z § 7, a w przypadku koncowego
odbioru robot nie zostanie uregulowana ptatnos¢ za zuzyte media.

5. Ptatnos¢ za realizacje przedmiotu umowy bedzie realizowana przelewem
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy
podany w fakturze.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej 525-000-58-34 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania

faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

7. W zwigzku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych .
§ 5 Obowiagzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych
w osobie: ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci
................................................... i powierza mu czynnosci okreslone na mocy
przepisow art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego z niniejszg umowag
wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzorowania robot,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o tym fakcie najp6zniej na trzy dni przed terminem
objecia obowigzkoéw przez nowg osobe. Zmiana ta nie wymaga zgody Wykonawcy i nie
stanowi zmiany umowy.

4. Uzytkownik obiektu jest przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie odptatnego
udostepniania mediow.

5. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy, jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej i w razie
potrzeby wskaze i ustali z Wykonawcg sposob odptatnego poboru energii elektrycznej,
wody i odprowadzania sciekéw do celdéw robot budowlanych.

6. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy réwniez:



1) regulowanie w terminie i na warunkach okreslonych Umowg ptatnosci z tytutu realizacji
Umowy;

2) niezwiloczne powiadomienie Wykonawcy o planowanej zmianie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana ta nie wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy;

3) dokonywanie odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z warunkami
ustalonymi w Umowie;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;

5) weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robét z niniejszg Umowg, dokumentacjg oraz
obowigzujgcymi przepisami, a takze dokonywanie na biezgco oceny stanu
zaawansowania robot budowlanych.

7. Niezaleznie od $wiadczen ogdlnych, wskazanych w postanowieniach niniejszego
paragrafu, zakres swiadczen Zamawiajgcego okreslajg dodatkowo natozone na niego inne

obowigzki, wskazane w dalszej czesci Umowy.
§ 6 Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym zamoéwienia opisanym w §1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszgcymi
normy europejskie lub normami innych panstw cztionkowskich EOG przenoszgcych te
normy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenhstwa, dobrej jakosci,
wiasciwej organizacji pracy oraz do oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy
w terminie w niej uzgodnionym. Roboty budowlane muszg by¢ wykonane przy uzyciu
sprzetu, urzgdzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robot w osobie: ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci ...........................

3. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nie pdzniej niz w dniu przejecia terenu
budowy kopii dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia budowlane upowazniajgce do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiednich specjalnosci oraz
potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierskiej o0sob,

o ktérych mowa w ust. 2.



4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
nowej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osoby wskazanej
w ust. 2. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby
niz wskazana w ust. 2 bez uzyskania wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktérej
mowa w ust. 2 na inng nie pdzniej niz na trzy dni przed planowanym dopuszczeniem
nowej osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, chyba,
ze przerwa ta jest wynikiem dziatania sity wyzszej, lub na ktérej zaistnienie Wykonawca
nie miat wptywu.

6. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢
za:

1) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego catosci, przez
Zamawiajgcego;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot*)

3) biezgce i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

4) uszkodzenie i zniszczenie instalacji uwidocznionych na planie uzbrojenia terenu oraz
tych instalaciji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

5) szkody powstate w wyniku wykonywania robdét niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

6) profesjonalne dziatanie swoich pracownikdbw na zasadzie nalezytej starannosci
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

7. Wykonawca moze na witasny koszt zorganizowaé¢ na terenie budowy zaplecze
socjalnotechniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

8. Wykonawca ma obowigzek, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zabezpieczy¢ teren
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami, urzgdzeniami i elementami
wyposazenia pomieszczeh przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, a takze utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren

drogi wykorzystywany w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. Wykonawca
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ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu
budowy od Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji zamowienia
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i szkody rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej oraz
posiadaniem lub uzywaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej dziatalnosci.
10. Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, traci waznos¢ przed zakonczeniem robot,
Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie OC, zachowujgc jego ciggto$¢ co najmniej do dnia
zakonczenia realizacji zamowienia i dostarczy odpis (kopig) polisy Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy i urzgdzenia nie stwarzajgc
przeszkdd komunikacyjnych, a takze usuwacé niezwtocznie na wtasny koszt wszelkie
odpady oraz sSmieci z terenu budowy, w szczegdlnosci odpady budowlane przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach . Wykonawca na
wezwanie Zmawiajgcego zobowigzany jest do przedstawienia kopii kart przekazania
odpadow.

12. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wtasny, ewentualnych szkod powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

13. Wykonawca utrzymuje teren budowy w nalezytym porzgdku oraz pokrywa wszelkie
zwigzane z tym koszty, takie jak: koszty sprzagtania, usuwania, wywozu i utylizacji
odpadow technologicznych i sSmieci powstatych w zwigzku z uzytkowaniem terenu
budowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa, w szczegolnosci przepisdw i instrukcji bhp i p.poz, obowigzujgcych
w obiekcie PW, w ktérym realizowane sg roboty budowlane.

15. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
i doprowadzenia wszystkich pomieszczen do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

16. Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom przez Inspektora nadzoru
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, przez Kierownika budowy/robét gotowosci do ich odbioru
wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania
Inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, zobowigzany jest na
polecenie Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania

robot, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.



17. Wykonawca ponosi koszty obstugi geodezyjnej budowy (jesli wymagana), zaréwno
wykonywanej sitami

wiasnymi, jak i zleconej innym jednostkom, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do
wykonania kompletnego dzieta budowlanego.

18. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow Wykonawcy i jego wtasnymi
urzgdzeniami.

19. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone co
do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji i opisie przedmiotu zamowienia, oraz ponosi
za nie petng odpowiedzialnosc.

20. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 19, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie
nowe oraz odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym przez
Zamawiajgcego. Materiaty muszg by¢ co najmniej rowne co do jakosci, funkcjonalnosci,
trwatosci parametrow technicznych, walorow uzytkowych i estetycznych, materiatom
i urzgdzeniom, ktore oryginalnie zastosowano w obiekcie Zamawiajgcego. W przypadku
stosowania materiatdbw innych, niz przewidziane wyzej opisane, o mozliwosci ich
zastosowania rozstrzyga Zamawiajgcy. Kazdorazowe odstepstwo musi by¢é zgtoszone
przez Wykonawce na pismie.

21. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢é i na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego
/Inspektora nadzoru inwestorskiego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng.

22. Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do
zastosowania w okreslonym przypadku, albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie
mogt szczegotowo udokumentowac, lub tez takie, ktére nie posiadajg wymaganych
certyfikatow i aprobat technicznych, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiana.
23. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz wtasciwosci
uzytych materiatéw. Badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

24. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru

Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo



budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

25. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedzie takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.

27. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamowienia zobowigzuje sie wykazaé
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia wyszczegolnionych w Zatgczniku nr 2 do SWZ — Opisie przedmiotu
zamowienia.

28. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy zgda ztozenia, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, oswiadczenia
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

29. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wymaganego oswiadczenia,
o ktorym mowa w punkcie poprzednim, przed podpisaniem umowy o0 udzielenie
zamowienia publicznego, umowa ta nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
(za szkode spowodowang uchyleniem sie od zawarcia umowy).

30. Wykonawca w terminie 7 dni i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawi
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umdéw o prace osoOb
zatrudnionych, o ktéorych mowa w ust. 27 oraz dokumenty wskazane w ust. 28. Kopie
umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;

informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
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o prace, wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do

zidentyfikowania.

§ 7* Podwykonawcy

Wariant 1

* (Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow)

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze roboty wykona sitami wtasnego przedsiebiorstwa.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapisow
umozliwiajgcych korzystanie z podwykonawcow, jezeli uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym w przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg
zamierza zawrze¢ podwykonawca — jest on zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Lub
Wariant 2

1. Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z udziatem podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapisow
przewidujgcych samodzielne wykonanie przedmiotu zamowienia, lub zwiekszenie badz
zmniejszenie liczby podwykonawcéw - jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

3. Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmian, przy czym w przypadku, gdy umowe
0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg zamierza zawrze¢ podwykonawca — jest on
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Wykonawca, =zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o0 podwykonawstwo i jej zmian — art. 437 ust. 1 pkt 3.

Wspolne dla wariantu 1 jak i 2
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetniac
nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemnag;

2) by¢ zgodny z prawem, w szczegolnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

3) zawiera¢ zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce;

4) doktadnie okreslac zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania;

5) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu
robot budowlanych;

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci gtownego Wykonawcy przed Zamawiajgcym za
wykonanie catosci robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcéw;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy;

8) nie moze zawieraC zapisow sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

10) tgczna wartos¢ umdédw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptaciji
Zamawiajgcego nie moze przekraczac wartosci kontraktu z Wykonawca.

5. Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 4 oraz projekt zmian do tej
umowy podlega akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W razie
milczenia przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy. — art. 437

6. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu - w terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcg
(dotyczy to takze podwykonawcy zawierajgcego umowe z dalszym podwykonawcg)
zgodnej z zatwierdzonym wczesniej projektem. Umowa jest sktadana w kserokopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
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7. Umowa zgodna z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Bezskuteczny uptyw tego terminu jest poczytywany
jako akceptacja umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikajgcymi z ust.
4 Zamawiajgcy wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca moze rozpoczgc
wykonywanie robot dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcg oraz do
umow zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umow.

10. Przepisow ust. 3-9 - za wyjatkiem ust. 4 pkt 5) i pkt. 10) - nie stosuje sie wobec
podwykonawcow swiadczgcych dostawy lub ustugi.

11. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreslonej w §3 ust. 1. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 5), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce w ciggu 7 dni od
dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

14. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z fakturami wystawionymi dla
Zamawiajgcego oswiadczenia podwykonawcow o braku roszczen podwykonawcow
z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo wobec Wykonawcy i dowody dotyczgce
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom (takze dalszym podwykonawcom) w postaci
faktur i dowodow przelewu. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania skladajgcego je podwykonawcy i zatgczone dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcdw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

15. Faktury, do ktorych nie zostang zatgczone dowody lub o$wiadczenia, o ktérych mowa
w ust. 14, nie bedg

stanowity podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie od momentu ich

doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 14.
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16. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg, na ktérej zawarcie
Zamawiajgcy wyrazit zgode, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

22. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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23. W przypadku zastgpienia biorgcych udziat w realizacji czesci zamowienia podmiotow
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 ustawy Pzp, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu innym podwykonawca, podwykonawca ten
powinien wykazaé spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podwykonawca.

24. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot.

§ 8 Obowiazki Wykonawcy w zakresie korzystania z mediéw

1. Wykonawca moze korzystaC z wiasnych zrodet energii elektrycznej i wody lub
Zamawiajgcy umozliwi  Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody
i odprowadzania sciekow wskazujac:
1) punkt poboru energii elektrycznej;
2) punkt poboru wody i odprowadzania sciekow.
2. *Zamawiajagcy w ramach rozliczenia ryczattowego Kkorzystania z mediow
Zamawiajgcego ustala stawke 0,5% warto$ci netto przedmiotu niniejszej umowy co
stanowi kwote ................ zt.
2. *Wykonawca ponosi petne koszty dostawy mediow i zobowigzuje sie do pokrywania na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym uzytkowanych przez Wykonawce
instalaciji i przytaczy;
2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego o awarii uzytkowanych przez
Wykonawce instalacji i przytgczy.
4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za:

1) przerwy w dostawie medidw spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego,

2) awarie urzgdzen i przytgczy posiadanych przez Wykonawce,

3) straty wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw przez

Wykonawce okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy nie ma obowigzku dostawy mediow srodkami zastepczymi w przypadkach
okreslonych w ust. 4.
6. Rozliczenie za korzystanie z mediow Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonane

zostanie z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu prac. Strony
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dopuszczajg rozliczenie z tytutu poboru medidéw poprzez potrgcenie naleznosci z faktury
Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty naleznosci
na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

8. Tytutem opdznionej zaptaty naleznosci za pobdr medidw, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§ 9 Usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru
inwestorskiego o usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zzgdania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych
i zakonczenia czynnosci odbiorowych.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg potrgcone w wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3.

3. Zamawiajgcy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad
i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezeli,
pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie
przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidtowo,
Zamawiajgcy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia
swoich roszczen. Wykonawca usunie rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktore
nastgpig przy okazji lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac¢ sposob wykonania robot i o wykrytych wadach oraz
usterkach poinformowaé niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do dziennika budowy,
bez oczekiwania na koncowy odbior robot. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca
usunie nieodpfatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdére nie nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc przy
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tym prawo do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki

lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10 Odstagpienie lub rozwigzanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tej
zmianie. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub rozwigzacé
umowe ze skutkiem natychmiastowym w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejat placu budowy w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 7 dni od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne
lub zasady wiedzy technicznej,

4) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje umowy
na okres ponad 5 dni,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej jego czesci, a takze nastgpito ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po
ogtoszeniu,

6) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

7) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania Umowy
oswiadczen o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zgodnie
z wymaganiami § 6 ust. 27 - 28 niniejszej Umowy.

3. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionych wyzej powodow,
uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstgpienie lub rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz

z podaniem szczegoétowego uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
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6. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Strony umowy sporzgdzg
wterminie do 5 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych,
a nieuregulowanych finansowo robot. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowic, w tym
przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi

Strona winna odstgpienia od umowy.

§ 11 Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr koncowy — dokonywany w okresie nie dtuzszym niz 5 dni od terminu zgtoszenia
odbioru robdt. Odbiér koncowy stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej za
wykonanie robot;

2) odbiér pogwarancyjny — dokonywany w okresie 1 miesigca przed terminem konca
gwarancji.

2. Wykonawca w dniu odbioru kohcowego robot ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty,
o ktérych mowa w § 6 ust. 21.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez
Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru
przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce. W czynnos$ciach odbioru bedg brali
udziat przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. W dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zakonhczenia odbioru koncowego lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, jezeli czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy nie bedg
mogty by¢ kontynuowane, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym,
technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady lub usterek, ktéry zostanie wyznaczony
przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, na wtasny koszt.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy
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przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosS¢ lub uzytecznosé. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady lub usterki, a jezeli bedzie to niemozliwe
— wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone. Wady i usterki stwierdzone przy
odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usungé¢é na witasny koszt w wyznaczonym
terminie, ustalonym w protokole odbioru.

10. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét. Protokot powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru.

11. Odbior jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego
w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usuniecia wszystkich wad
lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.

12. Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji, ktérego
dtugosc jest okreslona w Umowie.

13. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu Umowy
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

14. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu
Umowy.

15. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu okreslonego w §9
ust. 2, Zabezpieczenia umowy, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robot.

16. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy

wszystkie wady w wykonanym przedmiocie Umowy.
§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty 36 miesiecznej gwarancji,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji, ale nie krotszy od terminu ustawowego
i rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajgce

wartos¢ uzytkowqg oraz techniczng wykonanych robat.
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3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na usuwane
usterki na okres jak w ust. 1 liczgc od dnia podpisania protokotu usuniecia usterki.
4. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywac przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
5. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usungc na
wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy
zazada tego na pisSmie przed uptywem rekojmi.
6. Zamawiajgcy bedzie powiadamiat Wykonawce o wykryciu wad lub usterek niezwtocznie.
Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie adekwatnym do ujawnionej wady
lub usterki, ktéry zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu
z Wykonawcg. Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w okresie 14 dni od uzgodnionego terminu,
o ktérym mowa w ust. 6, to Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony stosowa¢ bedg
kary umowne wedtug nastepujgcych zasad:

1) za zwiloke w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru kohcowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
3) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

4) za wykonywanie robdét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §3 ust. 1,
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5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1,

7) za nieusuniecie wad umowy, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam
wskazanym w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki;

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

10) za niedokonanie zmiany podwykonawcy w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 23 i 24
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1;

11) w wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej umowy,
okreslonego w §3 ust.1, w razie kazdorazowego niespetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia osob, ktére bedg wykonywac¢ czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia,
na podstawie stosunku pracy przez wykonawce Iub podwykonawce, w tym za
nieprzedtozenie dokumentow zgodnie z § 6 ust. 30.

2. Kary umowne za kazde opisane w ust. 1 pkt 1)-8) przewinienie mogg by¢ naliczane
niezaleznie od siebie, o czym Zamawiajgcy informuje w formie pisemnej Wykonawce.
W przypadku braku zaptaty naleznosci w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kwote z ptatnosci faktury wystawionej przez
Wykonawce lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ strony nie
moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaptacie faktury.

6. Strony majg prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci poniesionej szkody.

7. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie

bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych umowg i nie bedg
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powodowalty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesiong przez drugag

Strone.

§ 14 Zmiany do umowy

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania art.
454-455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, na warunkach
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo zmiany postanowien Umowy w sytuacji zaistnienia
jednej lub kilku z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji umowy:

a) wykonanie zamowienia w okreslonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

b) dziatania sity wyzszej uznanej przez Zamawiajgcego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystgpienie zdarzen sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do unikniecia nawet w przypadku maksymalnej
starannosci stron, uznanych przez Zamawiajgcego.

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; itp.;
e) w przypadku koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdw,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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g) w przypadku decyzji Zamawiajgcego zmieniajgcej termin zakonczenia prac zwigzanych
z okoliczno$ciami niemajgcymi zwigzku z prowadzonymi pracami, a wynikajgcymi
z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

h) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci bedgcej po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw. W przypadku
wystgpienia ww. okolicznosci — termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci,

i) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

j) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci
wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkoéw atmosferycznych odbiegajgcych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych  prowadzenie
zamowien/robo6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

k) w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowien dodatkowych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji umowy,

[) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw
na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog, ciggéw
komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty réznych organizacji i grup
spotecznych, ale rowniez czas oczekiwania na ostateczno$¢ decyzji pozwolenia na
budowe, jesli zamawiajgcy nie jest jedyng strong w postepowaniu;

m) wystgpienie innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych Ilub technicznych,
uniemozliwiajgcych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy;

n) zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwigkszajg kosztow
realizacji inwestyciji i sg zgodne z zapisami punktu 2).

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydtuzeniu o okres trwania tych
okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty.

2) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia — zmiany technologiczne:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub

urzadzen,
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b) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzeh nowej generacji albo nowych
technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) koniecznosc zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem robot,

d) koniecznos¢ zrealizowania robodt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany
wprowadzane przez dysponentéw mediow uzgadniajgcych warunki przytgczen.

3) Zmiany wynagrodzenia:

a) W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej zajdzie konieczno$¢ rezygnacji przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami. Podstawg
wprowadzenia zmiany bedzie protokoét koniecznosci uwzgledniajgcy wszystkie roboty,
ktére nie zostang zrealizowane oraz wszystkie koszty, ktére Wykonawca poniost,
w zwigzku z planowang realizacja robot.

4) Zmiany osobowe:

a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym,

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania
przy  wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ.

Zmiana ta moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie.

5) Pozostate zmiany:

a) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub

wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;
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b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

d) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile podyktowana jest usprawnieniem
wykonania przedmiotu umowy i zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

e) inne niz wymieniona sita wyzsza zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i do zapobiezenia uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ
i dokumentacja.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcdéw), zmiany danych
teleadresowych, zmiana o0s6b do nadzorowania robot ze strony Wykonawcy
I Zamawiajgcego oraz zmiany 0osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest przedtozenie przez jedng ze
Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym
uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzajgcym zasadno$¢ dokonania tej

zmiany oraz sporzgdzenie protokotu.
§ 15 Rozwigzywanie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Kodeksu postepowania cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

2. Strony podejmg probe rozwigzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej
okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktoére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16 RODO

1. Wspotpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, podlega powszechnie obowigzujgcym przepisom prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

25



no

W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacjg niniejszej

Umowy, Strona, ktérej udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje sie ich

Administratorem (danych osobowych) i jest zobowigzana do samodzielnego

przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie ochrony

danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za udostepnione dane osobowe (od
momentu ich otrzymania).

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich Srodkow technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych.

4. Strony niniejszej Umowy, w zwigzku z jej realizacjg, zobowigzujg sie do wzajemnego
wypetnienia obowigzku informacyjnego (wzgledem swoich pracownikéw realizujgcych
niniejszg Umowe).

5. W razie koniecznosci, Strony niniejszej Umowy, zawrg odrebng umowe regulujgca

szczegotowe kwestie dotyczgce przetwarzania danych osobowych.
§ 17 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

3. Integralng czescig Umowy sa:

1) przedmiar robot budowlanych,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

4. Strony nie mogg zmieni¢ postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci
umozliwiajgcej/ych takg zmiane, wskazanych w § 14 Umowy.

5. Tre$¢ zawartej Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informaciji publiczne;j.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. /Umowe podpisano w jednym
pliku.

7. Jako date zawarcia umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgca
podpis w drugiej kolejnosci.

26



*) NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY

Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 3714 22.07.2024r.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NA
Wykonanie robét remontowo-budowlanych sal dydaktycznych i dachu w Gmachu

Wydziatu Inzynierii Lagdowej Politechniki Warszawskiej przy al. Armii Ludowej 16
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