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| ARCHITEKTURA

LA WSTEP

I.LA.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wifasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM — PLACU ZABAW NA CZE§CI DZIALKI NR
568/8 W TRZEBOWNISKU, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO

36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.LA.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dla inwestycji
okreslonej w punkcie I.LA.1. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej
skrétem DP), dotyczaca tych robot.

I.LA.3  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:
- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu
- Betonowanie
- Roboty montazowe

Roboty wg. kodéw CPV:
- Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4
- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych — kod CPV 45112710-5
- Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw — kod CPV 45112723-9
- Wyposazenie placow zabaw — kod CPV 37535200-9

I.LA.4 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych
Ministréow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robodt
budowlanych, ale takie prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Certyfikat- Znak bezpieczernstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona jednostka
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisach
i dokumentach technicznych.

Doktadno$¢ wymiaréw -Zgodno$s¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja budowy -Ogé6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy.




Elementy robot -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja -Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna)
szkodniki biologicznych i ognia.

Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach normowych.
Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys -Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdow, narzutu kosztow posrednich i zysku.
Materialy budowlane —Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty Ilub
potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci.

Nadzoér autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji.

Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkosé (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych roboét.

Polska Norma -Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektéw budowlanych.

Protokot odbioru robot- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe -zgdania
zapfaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczajgce -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajacych moze wnikaé z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
Roboty zanikajgce -Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robét.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

Zadanie budowlane- Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

ILA.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
szczegdtowaq Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

ILA.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.



I.LA.5.2 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.A.3. jest DP wraz z
rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z przekazana DP sktadac sie bedzie z czedci, dostarczonej przez Zamawiajgcego,
zawierajacej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych;

- przedmiary robot;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag dokumenty.

ILA.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choCby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggy przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

I.LA.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

I.A.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkdéw chorobotwdrczych i metali ciezkich



- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.
- mozliwoscig powstania pozaru.

I.LA.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

I.LA5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robaét,
ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w s3gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,

a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

I.LA.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
umownej.

I.A.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
Rozpoczecia do daty Odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu wydania Protokotu Odbioru robaét.

I.LA.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.B MATERIALY

I.B.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca na zgdanie przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc i aktualnos¢ dokumentéw dopuszczajgcych
Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastgpic jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy
i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

I.B.2  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

I.B.3  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

I.B.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

I.B.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.




I.C  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

I.D  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

I.E WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



I.FF KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

I.F.1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB oraz ustaleniami Inspektora.

I.F.2  Zasady kontroli i jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostang
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

I.F.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

I.F.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.




.G ODBIOR ROBOT

[.G.1 Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

[.G.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

I.G.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

I.G.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

I.G.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.G.4 ,0dbidr ostateczny (koricowy)".




ILH  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady odbiorow robadt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Il DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne (wraz z pdzniejszymi zmianami):

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych

[5] Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci

wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji

o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach.
[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania

niektérych Polskich Norm

[19] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy



1) NORMY PRAWNE

PN-C-81921:2004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81906:2003P Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego. Cechy wyrobu
i wtasciwosci uzytkowe

PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzern powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-2:1994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Czes¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10162:2005P Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN 1SO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN-EN 1SO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Czes¢ 2: Analiza chemiczna

PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozjg biologiczna.
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki.

PN-EN 338:2011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1l).

Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych
witasciwosci ubytkowe réznia sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobéw budowlanych,
szczegblnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.

Inne:

— Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branzowe,

— Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalnosci,

— Deklaracje zgodnosci, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw. Aprobaty Techniczna produktéw.

UWAGA:

Wszystkie normy, rozporzgdzenia oraz przepisy nalezy rozpatrywaé z pozZniejszymi aktualizacjami. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



LK SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I.K.1  Zakres robdt
Ogodlne wymagania dotyczace jakosSci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robdt zostaty okreslone
w rozdziale pierwszym, punkcie Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace zakresu robot dla branzy architektura:

- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Betonowanie

- Roboty montazowe

[.K.2 Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

1.K.2.1 Materiaty

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 :2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopdow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nic zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. S$rednica ziaren (14120 mm, wskaznik réznoziarnistosci wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu
Is 1,0 —k »5m/d, zawarto$¢ czesci organicznych 1<2% odporno$é na rozpad 5%

Roboty zagospodarowania terenu:

1.K.2.2 Sprzet i transport
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robét pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
z wykopdw muszg byé wywiezione na sktadowisko na odlegto$¢ max. 1 km.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepiséw BHP, przepiséw planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposdb nic kolidujgcy z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na terenie realizowanego
obiektu.
Dodatkowe sprzety:

- Koparki gasienicowe,

- Samochody samowytadowcze,

- Zageszczarki,

- Spycharki gasienicowe i spychokoparki,

- Walec drogowy,

1.K.2.3 Wykonanie robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca prowadzonych roboét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planem bioz.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowacd zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczy¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Oznakowanie robét:
Oznakowanie, zabezpieczenie robét prowadzonych z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowywac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robét, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu
byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze,
Do ogrodzenia wzdtuz jezdni oprdécz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robdt, réwniez
tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapdr drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy



stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujgce U 53. Oznakowanie robodt
prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

Wykopy:

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom | cze$¢ |, rozdziat 3.8., p.t. ,Zasady wykonywania wykopow, ukopdw i nasypow" i rozdziat 3,
10., p.t. ,Zageszczanie gruntéw” tablica 3-8, poz. 7 (gliny). Zaleca sie zdejmowac¢ warstwy gruntu o migzszosci 20
— 30 c¢cm bezposrednio przed fundamentowaniem , zwracajgc uwage na ochrone gruntu przed zmiang jego
struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty muszg by¢ wykonane w jednym cyklu
czasookresowym. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi i w zaleznosci od otrzymanych wynikdw sprawdzi¢
aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Zabezpieczenie skarp wykopodw:

Jezeli w dokumentacji technicznej nic okreélono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu w gruntach mato spoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1- 1,2 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krolnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd
opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopdw

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Przygotowanie terenu:
usuniecie resztek budowlanych wyréwnanie i wygrabienie terenu wywdz i utylizacja gruzu
Roboty zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu:
- usuniecie resztek budowlanych
- wyrownanie i wygrabienie terenu
- wywaoz i utylizacja gruzu Wykonanie trawnika:
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujgcego na powierzchni.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Zakres czynnosci:
- rozécietanie ziemi urodzajnej
- zagrabienie i wstepne uwatowanie
- delikatne spulchnienie powierzchni
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy
- uwatowanie i podlewanie

1.K.2.4 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowadé: zgodnosé
wykonania robdt z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczonych robét w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu. Sprawdzeniu podlega:



- przygotowanie podtoza materiat uzyty na podktad grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw podktadu sposéb
i jakos¢ zageszczenia.

- Na powierzchni ok. | m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

1.K.2.5 Odbidr robdt
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem nadzoru.

[.K.3 Betonowanie

1.K.3.1 Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej:

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1 :2003/A1 :2005 PN-EN 206-1 2003/A2:2006,
PN-EN 206 1 :2004.

Cement:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 1972:2002, PN-EN 197-1 :2002/Al :2005 0 nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 do betonu klasy (320/25 klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej klasa 52,5 — do betonu klasy
B i wyzszej.
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis,
zawierajgcy nastepujace dane:

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- 0znaczenie

- termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Biezgca kontrola
podstawowych parametréw cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1971 :2002
- zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, posiadajgcej atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ do wykonania badan podstawowych
- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
O 0znhaczenie czasu wigzania
o oznaczenie zmiany objetosci . sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylarh cementu nic dajgcych
sie rozgnie$¢ w palcach i nic rozpadajgcych sie w wodzie/,
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nic moze by¢ uzyty do
betonu. Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
- sktady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami/
- magazyny zamkniete /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach/.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana sposdb
umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.



Kruszywo do betonu:
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze ztd6z skaty macierzystej, ktdra zostata
podzielona na ziarna w skutek procesdw wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zaréwno
Swiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu.
Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

- kruszywa naturalne

- kruszywo sztuczne

- kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposdb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajgce dla zapewnienia wykonania
wszystkich badan i testow i nie zaktécenia rytmu budowy.

Kruszywo grube:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw
jego petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000 933-1:2000/A1:2006

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/
i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.

Kruszywo drobne:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym oznaczenie:
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- zawartosci pytdéw mineralnych
- sktadu ziarnowego
- zawartosci grudek gliny
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek srednioziarnisty mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1925:2001 i zawartosci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowe;j.

Woda zarobowa:



Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze
zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

Dodatki mineralne:
Jako dodatki mineralne modyfikujgce wtasciwosci betonu stosowane s3:

- popidt lotny mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

- pyt krzemionkowy
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzujace sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popiét lotny oraz pyl krzemionkowy) wypetniajg
przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w przypadku czastek cementu, ktére
uszczelniajg pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniajgcego stos okruchowy kruszywa
grubego,
Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym, Zwieksza sie
réwniez udziat zamknietych poréw zelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi witasciwosciami.
Do wiasciwosci tych nalezy zaliczy¢:

- wazrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowe;j

- matg przepuszczalnos$¢ dla gazdéw i cieczy

- zwiekszong odpornos¢ na korozje chemiczng

- zwiekszong mrozoodpornosc.

Mieszanka betonowa:
Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ | . Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢ —
materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkow, ktdry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajgca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

- beton lekki o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

- beton zwykly o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3

- beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3 Sktadniki betonu:
Doboér klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
32,5 mniej - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 335/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowe;j
powinna odbywad sie na podstawi¢ receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjny dobdr konsystencji mieszanki betonowe;j:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub
przekroje ztozone rzadko zbrojone

Pétciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciektoSci mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwiekszenie
wartosci wskaznika w/c i pogorszenie wiasciwosci betonu.




Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajgcych.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypetnieniu mieszanka
formy przy zatozonym sposobie zageszczenia.
Na urabialnos¢ mieszanki wptywa:

- objetos¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

- zawartosc frakcji pytowe;j

- urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu

wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania

Wtasciwosci stwardniatego betonu:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wtasciwos¢ ta jest Scisle zwigzana z mikrostruktura
stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.
Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. 05/30) okreslajgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymatos¢ charakterystyczng
oznaczang na prébkach walcowych o wysokosci 300mm i sSrednicy 150mm

oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm. Klasy wytrzymatosci na sciskanie betonu zwyktego:

wg normy PN-EN 206-1 wg normy PN-B-06250:1988
B7,5
BIO
1312,5

C12/15 B15

c16/20 B20

c20/25 B25

05/30 B30 B.35

C30/37 B37

1.K.3.2 Sprzet i transport
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, wymagan
technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochoddéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nic moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nic powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

1.K.3.3 Wykonanie robot

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca prowadzonych robdét budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planu BiOZ.



Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% przy dozowaniu cementu i wody 3% przy dozowaniu kruszywa.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproéznianie.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia:
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznic w temperaturach nic nizszych niz +5 °C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5 °C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw:

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur:

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 5°C
w mieszance betonowej. Zapewnia to wifasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na
dziatanie mrozu.

Pielegnacja betonu:

Trwatos$¢ konstrukcji i elementéw betonowych oprdocz odpowiedniego doboru surowcow i sktadu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji Swiezego betonu.
Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

zapewnienie optymalnych warunkdw cieplno-wilgotnosciowych w dojrzewajgcym betonie ochrona $wiezo
wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru, opadéw atmosferycznych
przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu redukcje rdznicy temperatur pomiedzy
powierzchnig betonu a jego rdzeniem zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwdj
wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach otoczenia W zaleznosci od panujgcych warunkéw
atmosferycznych rozrézniamy nastepujagce metody pielegnacji: pielegnacja mokra stosowanie oston
zewnetrznych stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tagczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

1.K.3.4 Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wyzej
podanymi wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

I.K.3.5 Odbidr robét

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

Wszystkie objete nn. specyfikacjg roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych ulegajgcych zakryciu.



[.K.4 Roboty montazowe

1.K.4.1 Materiaty

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z wymaganiami producenta, zapewniajgce bezpieczenstwo
uzytkowania.

- Konstrukcja tawek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i lakierowanego.
Posadowienie za pomocg stép betonowych.

- Kosz na $mieci — okragty, wykonczony drewnianymi listwami, impregnowanymi i lakierowanymi, z metalowym
wktadem. Kosz mocowany na metalowym stupku malowanym proszkowo, przytwierdzenie do podfoza za pomocg
stopy betonowe;j.

1.K.4.2 Sprzet i transport

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robdt pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, przepiséw
BHP oraz przepiséw planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
WSszystkie materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiat nalezy transportowaé zgodnie
z wytycznymi producenta materiatéw w tym wzgledzie.

1.K.4.3 Wykonanie robot
Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnicg, $rednica min. 300mm lub kopane recznie o wymiarach min.
30x30cm, gtebokos¢ min. 1,2m od poziomu terenu

1.K.4.4 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa, ST oraz wymaganiami producenta.

Sprawdzeniu podlegajg dokumenty dopuszczajagce materiaty do stosowania w budownictwie i zgodnosc¢
parametréw z wymogami ST.

1.K.4.5 Odbiér robét

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

[.K.5 Nawierzchnie z kostki brukowej

I.K.5.1 Materiaty
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczaé: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
W dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do mchu samochodowego,
- 60 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
- 50 mm, do nawierzchni chodnikéw
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci 3 mm,
- naszerokosci 3 mm,
- nagruboscid: 5 mm.

1.K.5.2 Sprzet i transport
Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna zastosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajac
Do zageszczenia nawierzchnie stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.



Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robét i planem BIOZ, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

I.K.5.3 Wykonanie robdét

Podtoze:

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 35. Podsypka pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej powinna by¢ przygotowana
zgodnie z ST ,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowa.

Podbudowe stanowi warstwa ttucznia kamiennego 30/60 zageszczona mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST ,Podbudowa z ttucznia
kamiennego”.

Podsypka:
Grubos$¢ podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

I.K.5.4 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdow biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg niniejszej ST: pomierzenie szerokosci



spoin; sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania); sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ | cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nic moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nic rzadziej,
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

I.K.5.5 Odbiér robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze STD i postanowieniami umowy.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie podsypki;
- wykonanie tawy pod krawezniki.

I.K.6  Krawezniki

1.K.6.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi sg3:

- krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacjg wg. BN-80/6775-03/01,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania lawy pod krawezniki.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 1l 41.
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokosc kraweznika.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 , Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,| ” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy zastosowac beton klasy B 15 wg. PN-B-06250.
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771,,04 lub aprobaty technicznej.

1.K.6.2 Sprzet i transport

Do transportu betonowe] kraweznikdw nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru srodki transportu. Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw, Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STD oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebndéw i beczek.

1.K.6.3 Wykonanie robdt

Wykonanie koryta pod lawy:

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Wykonanie tawy betonowe;j:

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikéw:

Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem lub ttuczniem starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Wypetnianie spoin:

Spoiny kraweznikdw nic powinny przekraczac szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowa.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewad co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

1.K.6.4 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawi¢ ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN,,B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzanie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do I mm.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kraweznikéw posiada atest
wyrobu.



Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podfuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne wymaganiami.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
- zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ | cm na kazde 100 m lawy.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci 10% szerokosci projektowanej.
Réwnos¢ gdérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m lawy,
trzymetrowej laty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ | cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nic moze przekracza¢ 2cm na kazde 100m
wykonanej tawy.
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdza¢:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi | cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
- réwnosc¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika
i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
- doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

I.K.6.5 Odbiér robét
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. 8.3Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze ST i postanowieniami umowy.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

[.K.7 Nawierzchnia gumowa wylewana

1.K.7.1 Materiaty
Nawierzchnia gumowa zbudowana jest z nastepujacych warstw:
- warstwa wierzchnia EPDM
- warstwa amortyzujgca SBR
- wysiewka kamienna stabilizowana mechanicznie, frakcja 0-4mm
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31mm, stabilizowana mechanicznie
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm, stabilizowana mechanicznie.
- warstwa odsaczajgca — zwir frakcji 2-4mm
- geowtdknina



Ograniczenie powierzchni wylewanej gumowej stanowig krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacja wg. BN-
80/6775-03/01,

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podfoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

1.K.7.2 Sprzet i transport

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do ukfadania mat gumowych, mieszalnik granulatow
gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegétowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosowanego systemu
nawierzchni i okreslone s3g przez dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien
by¢ sprawny technicznie.

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
muszg by¢ oznaczone w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i
przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w temperaturze wyzszej od 0 C.
Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i sktadowane w sposdb zalecany
przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub
wskutek opaddw.

1.K.7.3 Wykonanie robdt
Wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta przyjetego
systemu

1.K.7.4 Kontrola jakosci robét

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadaé jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem
EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna. Posypka z
EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do
powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate taczenia (wynikajgce z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach.

I.K.7.5 Odbidr robét
Odbidr robét zgodnie z ogdlnymi warunkami odbioru ST i postanowieniami umowy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Urszula Papuga



