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Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2024

zawarta w dniu .........cceceeeeeee. 2024 r. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
przy kontrasygnacie ............ - Skarbnika Gminy

LTSRN zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t,j. Dz.U.2023.1605 z p6zn.
zm..), rozstrzygnietego w dniu ... , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlano-montazowych,
zwigzanych z realizacja zadania pn. Ogrodzenie zabytkowego cmentarza komunalnego w Nawiadach,
zwanych dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.
2. W ramach inwestycji wydzielone zostaly dwa elementy:
a) koszty kwalifikowane - dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Rzadowy Program
Odbudowy  Zabytkéw  nazwane ,Ogrodzenie zabytkowego cmentarza komunalnego
w Nawiadach”. Prace realizowane bedg w granicach dz. Nr 250 obreb Nawiady .
b) koszty niekwalifikowane - obejmujace budowe ogrodzenia pozostatej cze$ci cmentarza komunalnego,
zlokalizowanej na dziatce nr 249, nie objetej ochrong konserwatorska, ale funkcjonalnie stanowigca
cato$¢ z czescig objetg ochronag konserwatorska.

3. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) w zakresie kosztow kwalifikowanych :

- rozbidérke istniejacego ogrodzenia wraz z rozebraniem bramy wjazdowej i furtki;

- dostawe i montaz na stupach murowanych z cegly petnej bramy stalowej dwudzielnej - 1szt;

- dostawe i montaz furtki stalowej - 1szt;

- budowe ogrodzenia z przesel stalowych ozdobnych o wymiarach 145*2,50m, na stupkach stalowych
osadzonych w cokole zelbetowym - 409,625m?2,

b) w zakresie kosztow niekwalifikowanych :

- rozbidérke istniejacego ogrodzenia wraz z rozebraniem bramy wjazdowej;

- dostawe i montaz na stupach murowanych z cegly petnej bramy stalowej dwudzielnej - 1szt.;

- dostawe i montaz furtki stalowej - 1szt;

- budowe ogrodzenia z przeset stalowych ozdobnych o wymiarach 145*2,50m, na stupkach stalowych
osadzonych w cokole Zelbetowym -101,50m2.

4. Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w:
a) Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:
— Projektu Zagospodarowania Terenu - Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach.
opracowanego przez Biuro Projektéw Inzynierskich Sp. z o.0. ul. Bolestawa Chrobrego 1 12-100 Szczytno;
—  Projektu Architektoniczno-Budowlanego - Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach.
opracowanego przez Biuro Projektéw Inzynierskich Sp. z 0.0. ul. Bolestawa Chrobrego 1 12-100 Szczytno;
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Zatgcznikow do projektu Budowlanego - Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nawiadach.
opracowanego przez Biuro Projektow Inzynierskich Sp. z 0.0. ul. Bolestawa Chrobrego 1 12-100 Szczytno
Przedmiaru roboét,

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

5. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie:

Pozwolenia na budowe Nr 187/2024/Pki z dnia 06.06.2024 r.,
Pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28.05.2024r. znak
IZNR.5142.264.2014.mz

§2
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazanie terenu budowy;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia;
3. odbioru przedmiotu umowy;
4. zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

vt

10.

11.

12.

13.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkéow
zamoOwienia, obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana,

wymaganiami okreSlonymi w_Pozwoleniu Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow z dnia 28.05.2024r. znak [ZNR.5142.264.2014.mz, przepisami bhp, ppoz, zgodnie
z poleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy;

protokdlarnego przejecia placu budowy;

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach wymienionych w § 1,
niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna;
opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli bedzie wymagana;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoba kierujaca robotami budowlanymi musi
posiada¢ kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840 ze zm.).

pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robét. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spelnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poprzez ztozenie stosownych wnioskéw materiatowych;
zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdt. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdéw;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecenn udzielonych
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przez Zamawiajqcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru
koncowego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegltym otoczeniem; W przypadku niewykonania
tych obowigzkéw, Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazaé osobie trzeciej wykonanie tych czynnos$ci na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

przywrocenia do stanu pierwotnego terendéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca
korzystal, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich wtascicieli lub zarzadcow, na wtasny koszt
i przekazania ich wtascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem konncowym
opracowania i uzgodnienia (o ile zajdzie taka konieczno$¢) z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drog
wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji obejmujacej w szczegdlnosci: wykonanie biezacych
pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw objetych
dokumentacjg na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych potwierdzajacych ilosci wykonanych roboét,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej j i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych;

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw (w tym ziemi) do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prac, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$ci minimum 100 % zatwierdzonej wartoS$ci
umowy.

usuniecia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnoSci
wlascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim s3 one
pochodng naruszen débr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robét budowlanych,
jezeli sg one wymagane przepisami Prawa Budowlanego;

przekazania Zamawiajqgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach;

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robat.

83
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na 8 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.
2. Za date zrealizowania Umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub date wskazang
w tym protokole.
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§4
Przedstawiciele stron
1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej starannoSci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspoéipracy z drugy strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
2. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
3. Zakres dzialania inspektora/inspektoré6w nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (tj. Dz.U.2024.725).
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.
Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.
6. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

vl

7.  Wykonawca zapewni wykonanie robo6t i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak ditugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane oraz w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan
okreslonych w zdaniu poprzedzajacym.

8. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowigzana jest ona powiadomic¢ o tym na piSmie
druga strone w terminie 3 dni.

10. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamo6wienia, w szczeg6towosSci nie mniejszej jak gtéwne
elementy wymienione w przedmiarach robét. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi w terminie 7
dni. W razie konieczno$ci powyzsza procedur¢ powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia robot w terminie, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy.

2. Harmonogram musi uwzglednia¢ specyfike finansowania inwestycji w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych poprzez : wydzielenie zakreséw finansowanych ze srodkéw budzetu
Gminy (wktad wtasny i $rodki pozostate).

3. Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zaKkresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczeg6lnos$ci winna on okre$laé:
- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,
- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robo6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptlatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
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moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.
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14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

20. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapis6w niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wiacznie.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (Kp), w szczegélnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopii
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy

6
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ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe Kkosztorysowe  wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego
w §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......coeevceinvennnne , (Stownie ZYotyCh: ..o )
plus podatek VAT ........... Q0 e zt,
KWote Drutto ....ocoveeeeveieecer et zt (stownie ZYotych: ..o ),
w tym:

Lp. | Element Wartos¢ netto [zt]

1 Koszty kwalifikowane

2 Koszty niekwalifikowane

Razem netto

Podatek Vat .........

Razem brutto

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.
3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.
4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okres§lonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.
5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.
6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:
a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,
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b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robo6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wiasciwemu Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéow dla wojewoédztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogoélnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcoéw, producentoéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
zZ postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

9. Rozliczenie zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 7, nastgpi na podstawie protokotu konieczno$ci
pozytywnie zaopiniowanego przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢,
a ktérych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robdét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

12. Warto$¢ robot o ktéorych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
nastgpi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
ust. 10.
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Warto$¢ robét o ktéorych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niekt6rych
robét lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

§9
Platnosci

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:

- na podstawie faktur czesSciowych,

- na podstawie faktury koncowej.
Zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu Polski tad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw
- w zakresie kosztéw kwalifikowanych -wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane z dofinansowania
nastapi po zakonczeniu inwestycji w wysokoSci nie wyzszej niz 98% kosztéow kwalifikowanych i nie
wyzszej niz kwota dofinansowania, to jest:
................................. zt netto

cererrrerenn e ZE DrUEEO,
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia jej odbioru przez Zamawiajacego.
Po rozpoczeciu realizacji inwestycji Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2%
naleZnego wynagrodzenia - kosztéw kwalifikowanych, bedgcg udziatem Wiasnym Zamawiajgcego
Ze S$rodkéw witasnych Gminy Piecki pokrywane bedzie réwniez ewentualne pozostate wynagrodzenie
Wykonawcy, przekraczajace wielko$¢ uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym
Gminy Piecki na czas poprzedzajacy wyptate dla Gminy Piecki $rodkéw otrzymanych w ramach
dofinansowania z programu Polski LAD.
Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robét
czeSciowych.
Wynagrodzenia ze srodkéw wlasnych Gminy rozliczane bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Platno$¢ konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przejSciowe, ptatne ze Srodkéw wiasnych Gminy moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz
w miesigcu .
Nalezno$ci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
....................................................................... W DANKU ...
Zamawiajqcy optaci faktury ptatne ze Srodkéw wilasnych Gminy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednoczes$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne os$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, Ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzeZeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,
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- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzienn zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

weveeeenenn ZF (StOWnie ) tj. 5% wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §8 pkt. 1 w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajqcy zwr6ci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

4. Kwota, ktdéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci wynosi¢ bedzie 30% wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowna,
o ktérej mowa w tresci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
Odbidr robét

1. Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacjga umozliwiajaca
uzytkowania obiektéw .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,
c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie rob6t sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$cei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystapita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 6,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstgpieniec od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstapienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zagda¢ wytgcznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza umowa na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia oraz
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegolowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

11
Znak sprawy RZK.271.2.12.2024 - Ogrodzenie zabytkowego cmentarza komunalnego w Nawiadach.



[R5 pa”

- PROJEKT -

Zatacznik nr 7 do SWZ

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych przedmiotowym zamoéwieniem, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajqcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wartosSci facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% 1acznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dotyczy takze usuwania wad i
usterek w okresie gwarancyjnym),

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedloZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia
nie nizszg niz wymagana niniejszg umowag, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac (przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce)
okre$lonych w §7 ust.1 os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace 2000,00zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien zwtoki w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust. 3 500,00zt brutto

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 6 , w wysokosci 1000,00zt brutto
za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w 10 ust. 6.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 z wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 12 ust. 2 tiret pierwsze.
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3. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji. Laczna
wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caly przedmiot zamdéwienia
o ktéorym mowa w §8 ust. 1

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw
umowy .

5. W przypadku wystgpienia szkody, Zamawiajgcy moze domagac sie oprocz kary umownej odszkodowania
na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

7. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2.  Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres

przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczgcych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 ust. 1,
- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czes$ci zamdéwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 ust. 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego
w §8 ust. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiaca warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okres$lone w §8 ust. 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w §8 ust. 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych
w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt
przewidzieé, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca wartos$¢ tych robot wyliczong w sposob okre$lony w §8 ust. 8.

f) w razie zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazZdziernika 2002r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miatly
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, powodujgcych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub

technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; bezzasadnego , odbiegajacego od

obowigzujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dzialania oséb

trzecich, wystapienia przeszkod atmosferycznych o charakterze katastrof, gdy wystapienie tych zdarzen
lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdét w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie oraz

jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu

zamoOwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét co uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zamdéwienia w terminie:

-Zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny
powoduje konieczno$§¢ wstrzymania innych roboét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku
bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§16
Zasady zmiany wynagrodzenia

1. Zmiany wynagrodzenia przystuguja wylacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
lub tez zostala aneksowana na taki dtuzszy okres. W przypadku aneksowania wydtuzenia okresu realizacji
na okres przekraczajacy 6 miesiecy z zapisOw niniejszego paragrafu nie moze skorzysta¢ strona, ktorej
zaniechania lub brak dziatan byty przyczyna wydtuzenia okresu realizacji.

2.  Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wylacznie do zakresu Umowy wykonywanego po uptywie peinych
6 miesiecy od rozpoczecia $wiadczenia ustug na podstawie Umowy.

3.  Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztéw;

1) Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim
zmiana ceny produkcji budowlano-montazowej wptyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie
dla realizacji zamoéwienia;

2) Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej
zmiany oraz kalkulacje wplywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie udostepnienia do wgladu innych
dokumentéw niezbednych do oceny zasadnos$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy.

3) Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 6) a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztoZenia Zadanej kalkulacji
lub dowodéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

4) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa
w pkt. 6, wzro$nie lub zmaleje o co najmniej 4%.

5) Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi

Zapisami.
Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa obiektéw inzynierii lgdowej lub wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepne pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen
w uktadzie miesiagc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy
od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany
przez GUS.

6) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesiaca za ktéry nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wam=a+(1-a) x ((Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)X............. x(Wn-1/100)x(Wn/100))

gdzie:

~Wuwm" ~wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany) Wspétczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajacy ustala jego

warto$¢ na 0,5, czyli ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatow i kosztéw
niezbednych do wykonania umowy jest rwnomierne roztozone na obie strony..
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,Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

JWi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

JW2”, \W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh-1—- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

»Wh" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

7) llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wwm) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do 4 miejsc po
przecinku.

8) Kwoty netto platne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca po podpisaniu
Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku
aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opéZnieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji S$wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich
z wyliczonych wskaznikdbw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane
z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesiagca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

9) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad
ktérego beda wchodzilty dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

10) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie speinione
sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowiazywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, Ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcq a Podwykonawcq, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg.

§17

Postanowienia konnicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcqg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. llekro¢ w niniejszej umowie méwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

7.  Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§18
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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