WZOR UMOWY
Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanq przez:

(NIP...cooveinn ), zwanym dalej Wykonawcg, z siedzibg w....................cooo
Niniejszg umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zaméwienia jest realizacja  przedsiewziecia  inwestycyjnego  pn.:
»Przebudowa drég gminnych: DG 620326 S ul. Kotliszowickiej, DG 620325 S ul. Wiejskiej
w Wilkowiczkach”. Zadanie realizowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
oraz Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okreélony jest w ust. 3 do 5 uszczegétowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonego programu
funcjonalno - uzytkowego w postepowaniu o zaméwienie publiczne) przebudowy drég oraz
innych rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie ,Przebudowa drég gminnych:
DG 620326 S ul. Kotliszowickiej, DG 620325 S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach”:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowe;j,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i robot budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i robét budowlanych:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 620326 S ul. Kotliszowickiej,

2) Przebudowa drogi gminnej nr 620325 S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach,
3) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,
4) Wrycinka istniejacego drzewostanu kolidujacego z przewidzianym zakresem robét,
5) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego,
6) Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni,
7) Rozbidrka istniejacych zjazdéw do posesji,
8) Rozbidérka lub przebudowa kolidujacego uzbrojenia,
9) Zabezpieczenie istniejacych sieci poprzez zalozenie rur ochronnych,

10) Wykopy pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie,

11) Wykonanie nasypow dla poszerzenia korpusu drogi,
12) Odwodnienie drogi,

)

13) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejacych
rowow przydroznych wraz 2z wyposazeniem (uzupelnienie rur przepustowych pod
zjazdami),

14) Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

) Budowa nowych zjazdéw do posesji oraz odtworzenie zjazdéw juz istniejacych,
16) Roboty wykoniczeniowe,

17) Wykonanie oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia

ruchu BRD,

18) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

19) Wykonanie projektéw architektoniczno - budowlanych dla kazdej z branz,
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20) Wykonanie projektow technicznych dla kazdej z branz,

21) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

22) Przygotowanie = wszelkich ~ dokumentéw  niezbednych do wuzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiajacego,

23) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i jej wprowadzenie,

24) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakoniczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane),

25) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegotowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacja PFU, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz zlozona przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie pisemnej
klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, (jezeli bedzie wymagane),

c) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szczegétowych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych
pism, postanowieni i decyzji uprawniajacych do prowadzenia rob6t budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Przebudowa i budowa drég wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszgcymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6t budowlanych towarzyszacych, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowe;j,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

8. Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczeni, dokonanie wszelkich
nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sq konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naklady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zatacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

9. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowy
nieruchomosciami objetymi przedmiotem umowy.

§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia 0znaczajq:

1) Dokumentacja - opracowania opisane w §1 ust. 6,
2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) PB - projekt budowlany,
4) PT - projekt techniczny,
5) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisow prawa

budowlanego w zwigzku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1

ust. 1,



6) Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czeéci,
7) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

8) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

9) BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowa.

§3
Etap A
W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspolnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektéw,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozerr podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie
analiz niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynnosci zwigzanych ze
sporzadzeniem dokumentacji projektowej,

b) Udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego albo jego upowaznionego do
podejmowania decyzji przedstawiciela,

¢) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie
przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) Pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego,

b) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcéw drég lub obiektow,

c) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robdt (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robét i koniecznoscig zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie do nich dojécia i dojazdu,

d) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
realizacji inwestycji,

e) Zamawiajacy wymaga réwnoczeénie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnodci i standardu wykoriczenia obiektéw. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,

b) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentadji,

¢) Wykonanie wykazu wlascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dzialek i adreséw, oparty na zapisach w ewidengji
nieruchomosci i w ksiegach wieczystych,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwigzan:
a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiazan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Uwagi Zamawiajgcego zlozone do proponowanych rozwiazan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowiazujacymi przepisami prawa
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lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie
bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy,
wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie
zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepisow,

— Wilasciwa do przeznaczenia funkcje, estetyke i trwatos¢,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac
projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil koncepcje
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazil
zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepcji lub zglosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowiagzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji opisanych
W umowie,

5) W zakresie projektéw budowlanych:

a) Wykonanie pelno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajacych pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég,

b) Uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzern i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw,

c) Wykonanie planu BIOZ dla robét objetych projektem budowlanym,

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji
opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe (jezeli bedzie
wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego o$wiadczern o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

c) Nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji pafistwowej na
etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci na poszczegolnych zadaniach
lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan,

c) Organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
W miesigcu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§4
Obowigzki Wykonawcy (Etap A)
1. Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.



2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé¢ z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegolnych jej elementéw, majgce w efekcie stanowi¢ kompletng dokumentacje
projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzani zaproponowanych w projektach
budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz INI. Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni
roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéow,
kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgltoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzarn zaproponowanych w projektach
technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji
jest warunkiem koniecznym do przystgpienia do etapu B.

5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujacymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

6. Przyjete rozwiazania projektowe nie moga utrudnia¢ uczciwej konkurenciji,
w szczegolnosci w calej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, projekt
architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar robot)
bezwzglednie zakazane jest uzywanie okreslen sugerujacych wyroby, produkty
okre$lonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédla lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Tylko w sytuacjach wyjatkowych,
uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie nie da sie opisa¢ danego materiatu, wyrobu,
produktu, urzadzenia, uslugi czy procesu w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy
spos6b za pomoca okreslonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca
przywolujac nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent
lub pochodzenie winien umiesci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwigzania
rownowaznego i bezwzglednie wskaza¢ kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.

7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy w
formie:

1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwiazan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
c) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 4 szt.,
f) Przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich - po 3 szt. dla kazdego obiektu,
g) Propozycji materialéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2 szt.,
2) 1 egzemplarz calosci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch plytach CD lub DVD,
przy czym:




a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajagcemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub
,*xtt”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub
,*xml” lub standardzie Excel ,*xls”),
b) Plyta druga winna zawiera¢ caloé¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu dokumentowi
opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci elektroniczne;.
8. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
9. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

§5
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktory bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania rob6t - Wykonawca jest
zobowiagzany uzyskac pisemna akceptacje Projektanta w formie pisemnej.

2. Po zaplaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 3 i § 4 autorskie prawa
majatkowe do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 31 § 4
i zawartych w niej rozwigzaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1)
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych okre-
Slona technika egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycz-
nego oraz technika cyfrowa,

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputeréw i serweréw sieci
komputerowych oraz do wilasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji pro-
jektowej w systemie on-line w spos6b umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zaintereso-
wanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kaz-
dym no$niku audiowizualnym, a w szczeg6lnosci nosniku magnetycznym i dysku kompu-
terowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby wlasne,

5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w réznych formatach, w tym w po-
staci drukowanej oraz obrébki komputerowej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem
wlaczenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych dokumentacji projek-
towej i tworzenia opracowan (abstraktow),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promogji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacji pro-
jektowej - wprowadzenie do obrotu, w szczegdlnosci przekazanie opracowania lub ich do-
wolnych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawe lub material wyj-
Sciowy do wykonania innych opracowan,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jego publiczne udostepnianie
i wyswietlanie w taki spos6b, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,

9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.



10.

11.

12.

13.

14.

o=

Q1

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy,
ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwiazku z wykonaniem przez Wykonawce przed-
miotu umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczerr terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez
Zamawiajgcego na inne podmioty bez ograniczeti.

Wykonawca os$wiadcza, ze sporzadzona przez niego dokumentacja projektowa bedzie
oryginalna i nie naruszy praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegolnosci praw
autorskich oraz débr osobistych tych osé6b.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz
nieodwolanego, a takze niegasnacego na wypadek $mierci pelnomocnictwa do wykonywania
W jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, co do ktérego prze-
noszone s ha Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem dalszego pelnomocnictwa w tym za-
kresie osobom trzecim, na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licen-
¢ji. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w dokumentacji
oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do zlozenia oswiadczenia o zezwoleniu
na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skltadania dodatkowych
o$wiadczen, w chwili zaptaty wynagrodzenia umownego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa
nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad
wynagrodzenie okreélone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie
majatkowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu autor-
skich praw osobistych osobom trzecim, a w szczeg6lnosci pelnomocnictwa o tresci jak w ust. 9.
W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze pro-
cesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca zobowia-
zany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolni¢ Zamawiajacego
ze wszystkich roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia po-
woda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

§6
Odbior przedmiotu umowy Etap A
Strony ustalaja czeéciowe odbiory dokumentacji projektowej.

Ustala sig, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 6 pkt 1 w terminie

7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedlozeniu przez Wykonawce
koncepcji proponowanych rozwiazan, lub dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INIL

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentaciji,

ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
w terminie 14 dni od dnia ich zgloszenia.

. Wykonawca zobowiazuje sie w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania

poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wlasciwy
organ administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw (w tym decyzji).



7. Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji INI, lub
ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajgcego do prowadzenia robot
budowlanych.

§7
Etap B

Do czynnosci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapic¢ po tacznym spetnieniu warunkoéw:

1)
2)

3)

Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej czesci
umozliwiajacej realizacje czesci zadania,

Przedlozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych
do wykonania rob6t budowlanych (o ile beda wymagane),

Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezerr przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji INI zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz kart materialowych
urzadzen.

§8

W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:

Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanych obiektow,

Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry posiada
uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnoéciach,
w ktorych kierownik budowy nie posiada uprawnien w zakresie umozliwiajacym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu roboét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych , oznakowania terenu budowy),
Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji robot budowlanych w zakresie
budowy i przebudowy drég,

Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Dostarczenia Zamawiajacemu potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpocze-
cia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§9

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloSci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze posiada¢
stosowny atest.

3. Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢ INI

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty
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10.

11.

potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowania materialty pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zgody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatéw.

Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materiatami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wiasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odlegtosci do 20 km.

Wykonawca zapewnieni na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowiagzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz do§wiadczenia.

Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od
zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokonaé¢ zmian tych swiadczen, usungé
je lub wykonaé na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnos¢ za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowiazany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztow zwiazanych
z dostawa i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zaméwienia.

§10
Obowiqzki Wykonawcy (Etap B)
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci do:

1) Wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych w tym etapowania
rob6t oraz koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,

2) Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,

3) Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okre$lonego w §1 z najwyzsza
staranno$cia, bez wad pomniejszajacych wartoé¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami normami technicznymi, przestrzegajac
przepiséow BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow,
zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozong przez Wykonawce ofertg,
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5) Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie
pozwolefi na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania
do potrzeb prac budowlanych,

6) Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria,

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

8) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie
nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robé6t okreslonego w § 18
ust. 1 pkt 3),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na
co najmniej takich samych warunkach,

c) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przediozenia
potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé prace budowlane realizowane w ramach etapu B, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez
Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koficowym,

9) Spelnienia wszelkich zobowigzafi wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli
lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleni na korzystanie
z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

13) Zgtaszania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedlozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robét wraz z wycena najpézniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
rob6t przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytutu wykonania rob6t zamiennych (objetych
zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz s$rednie stawki cenotwoércze okreslone w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. élaskiego spoza stolicy
wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdt zamiennych nie moze zwiekszy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zglaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przediozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpdzniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.
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15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i robét przewidzianych
w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robét przepisami
lub wykonania przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeéci umowy nazywane
sa ,robotami zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

§11
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

2) Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy,

3) Nadzér i koordynacje prac podwykonawcow, (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy),

4) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

5) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

6) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

7) Wrtasciwe warunki skladowania materialéw i ich ochrone,

8) Prowadzenie robét w sposéb niepowodujacy szkéd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

9) Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia robét sa mu znane.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, Ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecerr INI oraz innych oséb sprawujacych nadzér
ze strony Zamawiajacego.

6. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

7. Wykonawca jest zobowigzany oznakowaé¢ odziez ochronna pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajgcego lub INI).
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§13

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dzialania na
jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

3. Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wtasny koszt zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzié¢ plac budowy oraz dostarczy¢
lub wykonaé¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
a takze zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania rob6t budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

5. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajagcemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadari okresSlonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§14
Odbior przedmiotu umowy Etap B
. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czesciowy,
3) Odbidr koricowy,
4) Odbior pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatari przez INI, tj. nie
pOzniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbior roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowiazek pisemnie powiadomic¢ o tym
Wykonawce  lub  dokonaé¢  wpisu do dziennika  budowy. Wykonawca
na zadanie INI ma obowiazek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczeéniej nie
informowat INI o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na
wlasny koszt i ryzyko przywrdcié stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru czesciowego lub koricowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru koricowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 pkt 8) i 9). Brak potwierdzenia faktu
zakonczenia rob6t przez INI stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakonczenia robét
budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym
po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
konicowego.

—_

12



5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego, koricowego w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czedciowego, konicowego. Date i godzine odbioru czeSciowego oraz koricowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentacji, o ktérych mowa
w § 8 pkt 8 i 9. Nie przekazanie wskazanych w § 8 pkt 8) i 9) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
konicowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarangji i rekojmi, przy czym date, i godzinne, odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzienn przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajac Wykonawce, w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczona data odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarangcji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiajacego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany treScia jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajacego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnoéci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy
pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 powyzej stosuje sie
odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez INL

11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajacemu
mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartosc¢
przedmiotu umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

14. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspdéimierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadaja, si¢ do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie, postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja,
uzytkowania przedmiotu umowy.

15.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
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INI o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Nadzér inwestorski i kierowanie budowg

1. Zamawiajagcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzoér inwestorski

2. INI  reprezentuje = Zamawiajacego ~ wobec ~ Wykonawcy  dzialajac w  imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy  zastrzega sobie  prawo  zmiany INI i  zobowiazuje sig
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowazniefi wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych,
a w szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowa,

2) Sprawdza, jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzeri i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeni i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pisémie do zastosowania materialy budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajgcego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegoélnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czeéciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koricowego roboét.

5. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstgpienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

6. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalenn wykraczajacych poza zakres uprawnieni INI,
wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemna zastrzezong pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu 24h.
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§16
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeSci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
19721001174 ' o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania os6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoé¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajacemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezer lub
sprzeciwu:

1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé¢ postanowienn umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosci odpowiedzialnoéé z tytulu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienn uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespelniajacy wymagar okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezerr do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§17
Obowiqzki Zamawiajqcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,

2) Odebranie wykonanej dokumentacji,

3) Odebranie wykonanych rob6t budowlanych,

4) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§18
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajagcemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej -
do 30 dni od daty zawarcia umowy,
2) Wykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do 3 miesiecy od daty zawarcia
umowy,
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3) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B tacznie z odbiorem koricowym do dnia 8 stycznia
2024r.,

4) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac projektowych
i rob6t budowlanych oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni
od daty zawarcia Umowy.

. W terminie okre$lonym w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca zobowiazany jest zakoniczy¢ wszelkie prace

oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia

uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

§19
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............................... z brutto (stownie: ..........ooiiiii L)
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:...............ccoeeeennin. zt
brutto  (stowmnier..........oooiiiiiiiiii )t %  wartosci
przedmiotu umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:.................cooeene. zt
brutto (stownie:........c.ooiiiii )-

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obciazenia,

jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej

i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami

umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,

pozwoleni, uzgodnieni, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialéw urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, proby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu

na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, oplaty

za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i oplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zamOwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiazaé umowe.

. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 10 pkt. 15) niniejszej umowy, sposéb

obliczenia wartoéci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét okreslonych
w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu Umowy w formie aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust.
2 pkt 3) lit. a),

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione
w kosztorysach inwestorskich, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) skladniki cenotworcze
i odpowiednie katalogi nakladéw rzeczowych.

. Rozliczanie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 10 pkt 13) umowy nastapi na zasadach

okreslonych ponizej:
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1) Rozpoczecie wykonywania robét zamiennych moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokoét koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace koniecznoéc¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) lit. f) umowy, a dla materialéw ktore nie znalazly
zastosowania w kosztorysie obowigzywa¢ bedzie $rednia ich cena wskazana
w wydawnictwie SECOCENBUD dla danego kwartatu rozliczeniowego,

4) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

5) rozliczanie robét zamiennych odbywato sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 10 pkt 14 umowy nastapi na zasadach
wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych rob6t budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki,
o ktérych mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

2) Podstawa rozliczania robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dotaczy
do protokotu koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikéow
cenotworczych musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych
z danej branzy robot,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane roboty
do 90% wartosci przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 19 ust. 1, w oparciu o obustronnie
podpisane bezusterkowe protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy i faktury czesciowe.
Protokoly winny zawiera¢ szczegélowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie
rzeczowym i finansowym wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.
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2. Pozostate 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajacego bezusterkowy protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy i fakture
konicowa.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypltacone w oparciu o faktury
dostarczone do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI'i Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
o ktorych jest mowa w ust. 1i 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu
odbioru czesciowego i koricowego.

5. Platno$¢ dokonywana bedzie na podstawie prawidiowo wystawionych faktur (liczac od dnia jej
otrzymania) w terminie do 21 dni.

6. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokotu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Jezeli czes¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostalta wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozonga Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

8. Wymagalnos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku dotaczenia

do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w przypadku
robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych podmiotéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty, a w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane réwniez oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o
przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarangji jakosci
oraz rekojmi za wady.
Przy skladaniu faktury kornicowej Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé¢ w w/w
sposob uregulowanie wszystkich platnoéci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub o$wiadczen moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury calosci lub czeéci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego ~ Podwykonawcy  robét  budowlanych. @ W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty albo oswiadczen, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury, bieg
terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowiazkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w op6znieniu
ani w zwloce w spelnieniu $wiadczenia wynikajacego z Umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub
prace projektowe.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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12.

13.

14.

15.
16.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoséc sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT

wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,

w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony

bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wysokosé platnoéci czesciowych dokonywanych na podstawie dokumentéw ksiegowych
czedciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem ust. 1 oraz, ze laczna wartos¢ zlozonych
rachunkéw i faktur VAT w 2023 r. nie bedzie wyzsza niz srodki zaplanowane na to zadanie

w uchwale budzetowej na 2023r.

§21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1
niniejszej umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwiazku ze spadkiem lub wzrostem cen materiatéw
lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
Okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscig zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dziefi rozpoczecia pierwszego okresu
waloryzacyjnego przyjmuje sie:

1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzien otwarcia ofert, jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu

terminu skladania ofert.

W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowiazane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu umowy.
Do ztozenia wniosku uprawnione sa obydwie Strony umowy.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciaggu 21 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia okresu rozliczeniowego. Zlozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie
skutkowac nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.
Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie dzieri wplywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Whniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy
do dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl do
Zamawiajgcego fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego ztozenia.
W przypadku niezlozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony, nie s3 uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.
Jako podstawe do okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja wartosci
wskaznika cen produkci budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu poprzedniego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatéw, na
podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu
poprzedniego.

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzier: sktadania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej w
odniesieniu kwartal do kwartatu poprzedniego.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypadat odpowiednio dzieri rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugie Stronie zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej niz jeden
komunikat, podstawe zmiany  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma
wskaznikow zawartych w komunikatach Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego wydanych
w tym okresie. Kazda ze stron uprawniona jest do zlozenia wiekszej iloéci wnioskéw stosownie
do czasu trwania umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowic
podstawe tylko jednego wniosku i postanowieni ust. 121 13.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materialow
lub kosztow ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 13 i 14 i jednoczes$nie Strona
wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materialéw lub kosztéw wplynela na koszt
realizacji przedmiotu umowy

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wéwczas, gdy Wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw
nastapi w nastepujacy sposéb:

— w przypadku wzrostu cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materialéw lub kosztow WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieri ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 19 ust. 1 umowy, w ktérym uwzglednia sie¢ waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 16.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku
VAT w stawce obowiazujacej na dzieri dokonania zmiany umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym nastapila zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazana w ust. 13.
Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja moze wynies¢
odpowiednio +10% /-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzieri zawarcia umowy. W przypadku gdy poziom
zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyzszenia lub obnizenia
wynagrodzenia o warto$¢ wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie, ze
zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng wartoé¢ i po osiagnieciu wskazanej wartosci
przepisy niniejszego paragrafu nie beda mialy zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialow lub kosztéw realizacji zaméwienia, ktére nie spelniajg
wymogoéw okreélonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie
ryczaltowe, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

o)

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika, Strony umowy wspdlnie ustalg inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub osrodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzagji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczeéniej niz po przyjeciu tych zmian przez wilasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli Iacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

Postanowienia ust. 21 maja zastosowanie takze dla prac realizowanych przez Dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
okresu, w ktorym przedmiot umowy realizowany byl w warunkach zwloki Wykonawcy.
Zmiana cen materiatéw lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3) umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze w dniu .................... r. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaltowej brutto),
o) ktérym mowa w § 19 ust. 1, 1 TR zt (stownie:
........................................................................ ) W OTTIEE ..
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowic¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej nizZ na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznoéciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych wysokoéciach i terminach:
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a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czesci przedmiotu umowy,

a) 30% wysokoéci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
- najp6zniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciaglosci, przed uplywem 30 dni od daty dokonania
konicowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartoé¢ tego zabezpieczenia, po
przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) Za zwloke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie rob6t budowlanych szczegétowo okreslonej w § 3 umowy w
terminie, o ktorym mowa w § 18 ustl pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 19 wust. 1, za kazdy dzien
zwloki. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie terminu
wykonania Dokumentacji Projektowej, jezeli koficowy termin wykonania robét budowlanych
i realizacji calo$ci zamoéwienia nie zostanie przekroczony,

2) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 3)
umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust.1, za kazdy
dzienr zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

3) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 wust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

4) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysokos¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust 1.,

5) Z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

6) Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
umowy,

7) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
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8) Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokosci 5.000,00 zi za kazdy
stwierdzony przypadek,

9)Za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegélnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznoé¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  rob6t budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznoéci,

10) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaptaconej naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieprzediozenia do =zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zt.,

12) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

13) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okreSlony w umowie jako diluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zi.,

14) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokoséci 500,00 zt za kazdy dzieni zwloki, za kazdego pracownika,

15) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione
w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

16) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej nazwa wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 7 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Wykonawce, a odnoszace

sie¢ do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili

odebrania protokotem odbioru konicowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreSlonego

w §19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartosc,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 10 % wartosci rob6t objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za warto$¢ roboét objetych reklamacja uznaje

sie¢ kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa,
ustalong w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust.

3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach
ogoélnych z tytutéw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlegaé potraceniu z wynagrodzenia

umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku

wykonania przedmiotu umowy we wilasciwy sposoéb i w calym zakresie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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2) W wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, o ktérym
mowa w § 14 ust. 5, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety.

10. Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Zamawiajacego wynosi 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar
przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie beda naliczane.

11. Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

1.

umowy okreslone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

§24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych lub robét objetych umowa bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy
lub przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu budowy
W wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajacego na pis$mie,

4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajagcego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie z
kilku zdarzeri kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy zlotych),

6) Nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy do momentu odstapienia.

2.

o

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -
w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét
lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwoé¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawia sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robét wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw robét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktére
Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarancja i rekojmig na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.

6) Rozliczenie robdt przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§25

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje rowniez w zwiazku z ust. 1 pkt 1) przywolanego przepisu mozliwos¢ dokony-
wania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegélnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robé6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dtugotrwate upaty
trwajace, conajmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢. Wystapienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajagcemu. Zgloszenie powinno zostaé¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

¢) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w szczegdlnosci:

— Wystapienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,
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— Natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly lub niewybuchy,

— Koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektoéw infrastrukturalnych,

d) Wystagpienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwient dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniajg
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie, w
szczegolnosci:

— Woystgpienie op6Zniefi w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlaéciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wpltynelo na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dziatania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania umowy,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiagzany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dotaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznoéci. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— Z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych, przy zachowaniu, jakoSci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,
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— Zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zaméwienia,

— Pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzerr nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

— Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéow, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowieni lub uzgodnienn przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

— Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)
lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robé6t objetych
umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan
technicznych, technologii i urzadzenn wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreSlonego w umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do
umowy,

b) Zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreslone
w SWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnadji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
- rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych robdt, zmiany dokumentacji
projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych
Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2) umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

— w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,
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— w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie stano-
wiace pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu obnize-
niu, z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia
niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é catkowitego wzrostu kosztow
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub

- zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie
przepiséw dokonujacych tych zmian ztozy pisemny wniosek, a jezeli zlozy po tym
terminie - od daty jego zlozenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wpltyw
tych zmian na koszty wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysoko$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce, oswiadczenia o
wysokoéci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz
dokumentéw potwierdzajacych wysokosé wzrostu kosztéw zawierajacych doktadne
ich wyliczenie, przy czym dokumentami potwierdzajacymi wysokoéé wzrostu
kosztéw sa w szczeg6lnosci: wykaz pracownikéw /osob, ktérych ta zmiana dotyczy (z
okresleniem zakresu/ cze$ci etatu,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja, przedmiotu umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z po$wiadczonymi
kopiami dotychczas zawartych uméw o prace, lub uméw cywilnoprawnych, pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami skladek
uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czeéci finansowanej przez Wykonawce, oraz kwotami wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce.

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:

a) Zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

b) Gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

d) Zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
3. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
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I

Q1

. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza tredci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

N

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.

.Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowient umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.

12.

§26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarancji, tj.
do ..... lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koficowego
robét.
Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okre$lonych w art. 581 § 11 § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
postanawiaja, ze przez wade istotng rozumie sie brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostal zaprojektowany lub niespelnianie przez
przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystapienia usterek powstatych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki listem lub droga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnienn z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnienr wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okresow. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od daty powiadomienia Wykonawcy o
wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad na swoéj koszt bez wzgledu na wysokos¢

zwiagzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajacy wyznaczy date, i godzing
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi rob6t w formie pisemnej,
elektronicznej.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty
wykonywane przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
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13.

14.

Wykonawca jest zobowigzany przela¢ na Zamawiajacego wszelkie roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepiséw prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce, gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci
w zakresie dochodzenia roszczeti bezposrednio od samego Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnienn Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przystuguje
mu réwniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza

Umowg, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowazniert sadowych do wykonania zastepczego, z
zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar umownych
(wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obcigza Wykonawce niezaleznie

od wysokoéci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi

4.

Wykonawcy rachunek z tego tytulu dotaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.

§28
Klauzula pracownicza

. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci bezposrednio wykonywane

przy robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentagji -
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymoég ten nie dotyczy: kierujacych
budowa, wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych dzialalnosé
gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu os§wiadczenie o zatrudnieniu

0sob na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kon-

trolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalej,
takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wy-
konujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zadania oéwiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,
4) Zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1

czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0so6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do zloZenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) Poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegodlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczona za zgodnoé¢ =z oryginalem odpowiednio przez ~Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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Postanowienia koticowe
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywac obrotu
wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowaq beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnaé zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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