Zalacznik nr 2 do Projektowanych Postanowien Umowy

Wzory przykladowych dokumentéw rozliczeniowych

Wykaz dokumentéw na potrzeby rozliczenia i elaboratu powykonawczego zadania

Ponizsze dokumenty powinny by¢ wykorzystywane stosownie do specyfiki i zakresu

odbieranych scalonych pozycji prac oraz ich rozliczenia. Wykaz nie wyczerpuje katalogu

wszystkich dokumentéw mogacych wystapié¢ na etapie procesu inwestycyjnego oraz elaboratu

powykonawczego.

CZESC I -- przykladowe dokumenty na potrzeby procedur odbioru

Grupa I — Dokumenty powykonawcze budowy, dokumentacja powykonawcza

1.

decyzja o pozwoleniu na budowe oraz ewentualne decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe;

projekt budowlany zatwierdzony w drodze decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz zamienny projekt budowlany — w przypadku wprowadzenia zmian istotnych
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunkéw pozwolenia
na budowe wraz z naniesionymi przez projektanta informacjami (rysunkami i opisami)
dotyczacymi nieistotnych odstepstw, o ktorych mowa w art. 36 a ust. 5 Prawa

budowlanego i podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru;

. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe przepisami
i obowigzujagcymi Polskimi Normami, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania rob6t oraz o wbudowaniu materialow i wyrobow
dopuszczonych do obrotu na terenie kraju;

o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy- réwniez ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,
a okreslonych sytuacjach takze oswiadczenie o zagospodarowaniu terenow
przylegtych, jezeli warunkuje to uzytkowanie (eksploatacje) wzniesionego obiektu;
projekty wykonawcze poszczegélnych branz stanowiagce uszczegdlowienie projektu

budowlanego z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian nieistotnych dokonanych w toku
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budowy (potwierdzonych przez kierownika budowy, projektanta projektu
budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty

do niego wiaczone integralnie,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza (operaty geodezyjne)*;

ksigzki obmiaréw, sprawozdania z przeprowadzonej rekultywacji, dzienniki z badan
laboratoryjnych, dzienniki montazu konstrukcji stalowych, dzienniki spawania;

$wiadectwa charakterystyki energetycznej jezeli sg wymagane;

Grupa II — Dokumenty instytucjonalne

10.

I1.

12.

13.

o$wiadczenia organdéw kontroli wymienionych w art. 56 o wykonaniu obiektu

budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, albo os$wiadczenie inwestora

o niezajeciu stanowiska przez wilasciwy organ w ciggu 14 dnia od zawiadomienia

o zakonczeniu budowy; albo o$wiadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag

ze strony organé6w wymienionych w art. 56” (dotgczone do wniosku o pozwolenie

na uzytkowanie);

zezwolenia (decyzje) organu dozoru technicznego (WDT) na eksploatacje urzagdzen

technicznych podlegajagcych dozorowi technicznemu (dotgczone do wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie);

operaty i decyzje wodno prawne na pobdr wody i odprowadzenie Sciekéw - Prawo

wodne dzial VI, rozdzial 4, art. 122.1, 127.1, 128.1, 131.2, Prawo Ochrony

Srodowiska art. 180, 187, 188,

protokéty z przeprowadzenia kontroli:

a) Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, (wlasciwy terenowo Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska),

b) Panistwowej Inspekcji Sanitarnej, (wlasciwy terenowo Wojskowy Osrodek
Medycyny Prewencyjnej),

c) Panstwowej Inspekcji Pracy),

d) Panstwowej Strazy Pozarnej, (wlasciwa terenowo Delegatura Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej),

e) Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji odbiorowych,

f) obowigzkowej kontroli Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

14. protokoty odbioru przylagczy mediéw sporzadzone przy udziale operatorow sieci

(przyktadowo:  energetyczne, = wodociggowe,  kanalizacyjne, = gazownicze,
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telekomunikacyjne, itp) zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia, umowami

o przylaczenie mediow.

Grupa III — Dokumenty materialowe, wyniki badan i sprawdzen

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, aprobaty techniczne,

zatwierdzenia probek materiatowych.

wyniki badan prébek betonu,

wyniki badan konstrukcji stalowych, badania radiograficzne spawéw,

protokoty z badan odbiorczych instalacji i urzgdzen poddozorowych (WDT)

z poswiadczeniem montazu i przeprowadzeniem prob,

deklaracje zgodnosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie w tym wyroby:

a) dla ktérych wydano deklaracje zgodnosci WE i oznakowano znakiem zgodnosci
CE,

b) dla ktérych wydano krajowa deklaracje zgodnosci i oznakowano znakiem
budowlanym B

os$wiadczenie producenta lub dostawcy, iz wyprodukowany wyréb jest dopuszczony

do jednostkowego stosowania w budownictwie wg indywidualnej dokumentacji

technicznej wyrobu, zgodny z normg zharmonizowang PN — EN, europejskg aprobata

techniczna, itp.,

dokumentacje techniczne urzadzen w tym m.in. certyfikaty CE,

. Srédmontazowe operaty geodezyjne,

protokoty kontroli biezacej prac montazowych i spawalniczych,

uprawnienia nadzoru spawalniczego, uprawnienia nadzoru kontroli jakosci,

metryki palowania (w przypadku zastosowania takich fundamentéw) wraz
z powykonawczym operatem geodezyjnym pomiarowym inwentaryzacji kolumn,
szkicem palowania,

protokoty badan droznosci i pomiaru dzialania wentylacji grawitacyjnej
1 mechanicznej przewodéw kominowych,

protokoty pomiaru hatasu,

protokoty badan prébek wody.

karty gwarancji jakosci obiektéw budowlanych, urzadzen, instalacji, materiatow,
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Grupa IV — Dokumentacja powykonawcza jakosciowa odbiorowa

31.

32.

33.

Dokumentacja jako$ciowa powykonawcza (odbiorowa) wg wymagan zawartych

uméw w tym Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, warunkow

technicznych przytaczenia do sieci, aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

protokoty odbioréw robdt (czgsciowych, ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz

koncowych), (art. 22 pkt 7 kierownik budowy) (art. 25 pkt 3 inspektor) (posadowienie

obiektéw, izolacje przeciwwodne i termiczne, zbrojenia konstrukcji zelbetowych,

odcinki instalacji, art. 43 ust 3 lokalizacja wg inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej) w tym m.in.:

a) protokdty odbioru zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych,

b) protokoty odbioru izolacji przeciwwodnych,

c) protokdty odbioru stanu surowego,

d) protokoty odbioréw pomontazowych poszczegdlnych kondygnacji,

e) protokdty odbioru robdt pokryciowych,

f) protokdty odbioru robét elewacyjnych,

g) protokdty odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy
architektoniczne, ogrodzenie, itp).

protokoty badan i sprawdzen (prob) instalacji i urzadzen technicznych oraz

przewodéw kominowych, protokoty pomiaréw, protokoty odbioru technicznego robdt,

zgodnie z wymaganiami zawartych uméw w tym Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét, aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w tym

w szczegolnosci:

a) protokoty z pomiaréw elektrycznych i préb funkcjonalnych,

b) protokoly pomiaru stanu izolacji, stanu ochrony przez samoczynne wytgczenie,
stanu instalacji odgromowej i uziemienia instalacji i urzadzen,

c) protokoty odbioru instalacji piorunochronnej,

d) protokoty pomiaréw (np. elektrycznych, natezenia o$wietlenia, itp.).

e) protokoty wszelkiego rodzaju préob w tym m.in. szczelnosci instalacji

f) protokoty badan droznosci i pomiaru dzialania wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej przewodéw kominowych,

g) powykonawcze analizy (protokoly) oddziatywania na srodowisko,
(pomiaréw/wyliczen emisji zanieczyszczen powietrza, wody, gruntu, hatasu, itp.).
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Grupa V — Protokoly testéw funkcjonalnych instalacji, dokumentacja eksploatacyjna

- instrukcje obslugi, dokumentacja techniczno-ruchowa

Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji, urzadzen, systeméw, ktére winny by¢

objete protokotami testow funkcjonalnych w tym dokumenty dostarczane przez producentéw

maszyn i urzadzen, wykonawce zadania inwestycyjnego.

34
35

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,
45.

instrukcje obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow,
instrukcje obstugi i utrzymania w gotowosci instalacji statej ochrony ppoz.,
instrukcje eksploatacji i wspétpracy urzadzen w tym z energetyka przemystowsg oraz
schematy funkcjonalne,
instrukcje eksploatacji sieci ppoz. wraz z sygnalizacjg alarmowania pozarowego
i panelem operatorskim oraz schematy funkcjonalne tych instalacji, sieci, urzadzen,
ksiazki eksploatacji urzadzen ich pierwszego uruchomienia
ksigzki konserwacji i serwisowania sieci, instalacji, urzadzen, systeméw w obiektach
budowlanych — prac realizowanych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,

DTR urzagdzen wraz z osprzgtem po dwa egzemplarze w jezyku polskim
i angielskim,
wykaz urzadzen objetych dozorem technicznym - zestawienie urzgdzen objetych
Wojskowym Dozorem Technicznym, wystapienia do WDT o wydanie decyzji
zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia technicznego wraz z Decyzjami WDT,
wykaz urzadzen, instalacji, systeméw podlegajacych serwisowaniu (podlegajgcych
i wymagajacych w trakcie przyszlej eksploatacji, konserwacji zleconej i serwisowania
wraz z okresleniem warunkéw, dostepu firm serwisowych, w tym klauzuli
niejawnosci),
wykaz wyposazenia obiektéw (urzadzenia stale, przenosne, sprzet kwaterunkowy,
sprzgt ppoz. itp.),
wykaz kluczy do pomieszczen,
wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji, systeméw objetych gwarancjami jako$ci

1 rekojmi (wraz z zatgcznikami — kartami gwarancji jakosci i rekojmi),

Grupa VI — Wykaz cze$ci zamiennych

Jezeli dotyczy
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Grupa VII — Raport szkolenia zalogi

Protokoty z przeprowadzonych szkolen zatog eksploatacyjnych obstugiwanych sieci,

instalacji, maszyn, urzadzen, systeméw, itp.

Grupa VIII - Dokumentacja powykonawcza rozliczeniowa
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac, zgodnie z Instrukcjg Zamawiajgcego,
przepisami i normami obowigzujacymi instytucje i jednostki organizacyjne ministerstwa

obrony narodowej:

46. Rzeczowy Arkusz Efektow Gospodarczych (rzAEG), zawierajgcy zestawienie
wytworzonych efektéw gospodarczych (bez wskazania kosztow) w podziale
na wiasciwe jednostki organizacyjne MON (w ktérych ewidencjach bilansowych bedg
ujete rzeczowe efekty inwestycyjne, uzgodnione z tymi jednostkami).

47.Projekt Arkusza Efektow Gospodarczych (w ujeciu rzeczowo-finansowym)
uzgodniony z Szefem Wydziatu Projektéw Inzynieryjnych Zamawiajgcego, Gtéwnym
Ksiggowym Zamawiajacego (zgodny z faktycznie zaksiggowanymi wydatkami
(petne wydatki zadania, tj. powigkszone o koszty NAE, VAT, inne oplaty, itp.)
— zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

48. Protokoty PT (nieodplatnego przekazania-przyjecia efektu rzeczowego zakonczonego
zadania  inwestycyjnego) podpisane przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajagcego  oraz  uprawnionego  przedstawiciela  wilasciwej  jednostki
organizacyjnej MON, na ktérej ewidencji ujgto efekty rzeczowe,

49. Sprawozdanie koncowe rozliczenia zadania inwestycyjnego na podstawie

realizowanych sukcesywnie miesigcznych raportow.

Powyiszy wykaz dokumentow nie stanowi zamknietego katalogu i uzaleiniony
Jjest od specyfikacji obiektu budowlanego podlegajgcego odbiorowi oraz wymagan

specjalistycznych zawartych w przepisach i wymaganiach techniczno-budowlanych.

* Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wg § 19. rozporzadzenia, operat geodezyjny

wchodzacy w skiad dokumentacji powykonawczej, powinien zawiera¢ szkice wytyczenia
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na gruncie i ustalenia rzgdnych posadowienia i poziomu zerowego obiektu budowlanego
oraz zapis wynikow kontroli potozenia (ewentualnych przemieszczen i odksztalcen)
poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego lub jego podioza gruntowego.

Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w  wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawieraé (§ 20) dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. W tym celu wykonawca tej dokumentacji przekazuje jej oryginat
do (Wojskowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej wilasciwego zarzadcy terenu
(RZI, WZI, SZI)) osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (§ 21), natomiast

jej kopi¢ dofgcza do dokumentacji powykonawczej gotowego obiektu budowlanego,

przygotowanej przez kierownika budowy.
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CZESC I

Dokumenty wymagane na potrzeby Dokumentacji rozliczeniowej zadania

— w zaKkresie czesSci technicznej

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo modyfikacji ponizszych wzorow dokumentéw

WZOR

spis dokumentéw teczki elaboratu TOM — 1 z dokumentacjg budowy i dokumentacija
powykonawcza archiwizowang w ZIOTP, u Zarzadcy, Uzytkownika, Administratora

Spis dokumentéw zawartych w teczce TOM —1:

DOKUMENTACJA BUDOWY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

(Nr i nazwa zadania)

. wykaz dokumentéw,

program organizacyjno-funkcjonalny (Program Inwestycji, Koncepcja
architektoniczno-urbanistyczna, protokoty z prac Komisji lokalizacyjnej, itp)

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, pozwolenia wodno-prawne
i inne decyzje (zgody) wymagane prawem, poprzedzajace decyzje o pozwoleniu
na budowe.

wniosek o warunkach zabudowy i zagospodarowania (o lokalizacji inwestycji celu
publicznego).

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania (decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego).

6. wniosek o pozwolenie na budowg lub zgloszenie robdt.

10.
11.

decyzja pozwolenia na budowg (lub odpowiedz Urzgdu Wojéwédzkiego o braku
sprzeciwu do zgloszenia).

dokumentacja budowlana zatwierdzona przez Wojewode.

protokoty przekazania, odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej, protokoty
z posiedzenia KOPI,

zawiadomienie wlasciwego organu o rozpoczeciu robot,

dokumenty obrazujace przebieg realizacji zadania w szczeg6lnosci:

a) dzienniki budowy lub rozbiérki (montazu).

b) protokoty przekazania terenu budowy (z zatgcznikami),

c) protokoty pokontrolne organéw nadzoru budowlanego, dozoru technicznego i inne,
d) wnioski, decyzje uzgodnienia, zgody uzyskiwane w trakcie realizacji zadania,

e) rysunki i opisy niezbgdne do realizacji zadania (dokumentacja projektowa
wykonawcza, schematy, profile, rzuty i przekroje, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, itp.),

f) protokoty z rozbidrki obiektow,
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g) protokoty z odzysku materiatéw z demontazu, drewna w wycinki drzew wraz
z protokotami przekazania,

h) protokoty odbioréw czesciowych (wraz z zatgcznikami),

i) protokotly odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

J) protokoty odbioréw montazu i uruchomien urzadzen technicznych,
k) protokoty odbioréw koncowych dla obiektéw (wraz z zatgcznikami)

1) zawiadomienia o zakonczeniu robdt i zamiarze przystapienia do uzytkowania lub
wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatacznikami,

m)zgloszenie gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego,
n) operaty geodezyjne pomiarowe,

o) notatki stuzbowe, wazne pisma zwlaszcza te, ktoére powodowaly zmiany
w pierwotnej dokumentacji oraz zmiany zakresu rzeczowego, itp.

12. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie,

13. protokét przekazania do uzytkowania i eksploatacji zadania inwestycyjnego
(wraz z zalgcznikami),

14. historia budowy okreslajgca w sposéb chronologiczny istotne elementy realizacji
poszczeg6lnych obiektow i catego zadania inwestycyjnego,

15. dokumentacja powykonawcza (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét,

16. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

17. $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty.

18. wykaz  dokumentacji oraz  dokumentéw  przekazanych  uzytkownikowi,
administratorowi i zarzadcy,

19. wykazy urzadzen, instalacji: poddozorowych, pomiarowych,

20. wykaz urzadzen, instalacji, systemow podlegajacych konserwacji i serwisowaniu,

21. dokumentacj¢ rozruchowa obiektéw, urzadzen, instalacji, systemow,

22. dokumentacj¢ z przeprowadzonych szkolen obstugi obiektow, urzadzen, instalacji,
systeméw w tym protokoty z przeprowadzonych szkolen,

23. instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen, instalacji, systeméw, DTR
urzadzen,

24. instrukcje konserwacji i serwisowania obiektéw, urzadzen, instalacji, systemow,

25. plany ochrony ppoz., plan ochrony fizycznej, scenariusze rozwoju pozaru, itp.,

26. informacje o miejscu przechowywania korespondencji dotyczacej prowadzenia
inwestycji,

UWAGI:

- teczki moga zawiera¢ kilka zszytych jednostek archiwizacyjnych, ktérym numeracje
nadaje si¢ na zasadzie: TOM—I /1, TOM —11/2 itd.;

- powyzszy spis jest pogladowy — nie wszystkie dokumenty musza wystgpowac
w konkretnych przypadkach;

- kopie dokumentéw wymagaja poswiadczenia zgodnosci z oryginatem.

9/30



Egzemplarz pierwszy tomu I zawiera oryginaly lub pierwsze egzemplarze dokumentow,

przekazywany jest do zarzadcy nieruchomosCi, «.....ouiviviuiniriiiiiiiiiiii e

Egzemplarz drugi i kolejne tomu I zawieraja kopie, drugie egzemplarze dokumentéw,
przeznaczone dla administratora nieruchomosci, uzytkownika

Tom I zawiera dokumenty przechowywane przez okres istnienia obiektu (art. 63 ustawy
Prawo Budowlane) okreslone kategorig archiwalng zgodng z obowigzujacym w ZIOTP
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (Zarzgdzenie 42/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2013 roku)

Wymagania dotyczgce kompletacji dokumentow w teczce w szczegolnosci:

1) ulozenie akt wewnatrz teczek wedlug numerdw, pod ktérymi zarejestrowano dokumenty
w Wykazie Dokumentdw rozpoczynajacym teczke tak, aby pismo pierwsze znalazto
si¢ na wierzchu, a kolejne narastajaco do spodu;

2) ulozenie dokumentéw w obrgbie danej teczki w porzadku chronologicznym tak,
aby w miar¢ mozliwosci zachowa¢ kolejnos¢ dokumentéw odpowiadajacg kolejnoscei
czynnosci procesu inwestycyjnego;

3) usunigcie wszystkich brudnopiséw, kopii, nieistotnych pism itp.;

4) przygotowanie teczek aktowych tak aby ich grubo$¢ nie przekraczata 5 cm, w przypadku
przekroczenia tej grubosci akta grupuje si¢ w tomach z odpowiednim oznaczeniem
(Tom 1/1,2,3 itd.);

5) przesznurowanie teczek aktowych i usunigcie wszystkich czesci metalowych,
ponumerowanie w prawym gérnym rogu zwyklym otéwkiem wszystkich kart i oznaczenie
na zewngtrznej spodniej stronie oktadki ilosci kart w danej teczce;

6) umieszczenie na grzbiecie kazdej teczki aktowej nastepujgcych danych:

a) oznaczenia Pakietu CP;

b) numeru zadania;

¢) tytutu zadania;

d) nazwy ELABORAT POWYKONAWCZY;

€) oznaczenie czesci elaboratu (czg$¢é techniczna, cze$¢ finansowa, korespondencija
rézna itp.)

f) numer tomu.
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(Klauzula tajnosci)

WZOR STRONY TYTULOWE] TECZKI TOM -1

NAZWA OBIEKTU (BUIYYNEI ) cco c s 05 50550008085 66000000 66 5550a0mamemmnasmosmone sns srnms xesms

TECZKA NR

(Nadaje ZIOTP)

DOKUMENTACJA BUDOWY
I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZADANIE:

Okres przechowywania w ZIOTP — przez okres
istnienia obiektu

Kategoria archiwalna—, ....
(Nadaje ZIOTP)

2

Rozpoczeto:

Zakonczono:

Teczka zawiera: stron
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10.

11.

12

15

14.

13.

(Klauzula tajnosci)
WZOR

spis dokumentéw teczki elaboratu TOM — II z rozliczeniem finansowym
Spis dokumentéw zawartych w teczce TOM — I1:

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

(Nr i nazwa zadania)

. Zbiorcze rozliczenie finansowe zadania.

. Zestawienie Kosztow Zadania (ZKZ).

. Umowy z aneksami i zatacznikami.

. Protokotly koniecznosci.

. Ksigzki obmiaru (jezeli byly wymagane).

. Kosztorysy, kalkulacje.

. Faktury (uwierzytelnione kopie faktur).

. Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych prac na podstawie optaconych faktur

. Protokoty przekazania materialdw z rozbiérki, demontazu, drewna z wycinki drzew, itp.

Rzeczowe Arkusze Efektéw Gospodarczych (rzeczowe AEG) wg wzoru (w zalgczeniu),
stanowigce zalgcznik do protokotu z przegladu technicznego zadania.

Zestawienia rzeczowo-wartosciowe efektow rzeczowych zadania na podstawie
finansowego AEG, wg wzoru (w zalgczeniu), stanowigce podstawe do uzupehienia
danymi wynikajacymi z ksigg rachunkowych Zamawiajgcego - zgodnie z faktycznie
zaksiegowanymi wydatkami (petne wydatki zadania, tj. powiekszone o koszty NAE, VAT,
inne oplaty, itp.).

Projekt Arkusza Efektéw Gospodarczych w ujeciu rzeczowo-finansowym uzgodniona
z wihasciwymi Gestorami (wlasciwymi jednostkami organizacyjnymi MON) wg wzoru
(w zalgczeniu) — do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Projekt Arkusza Efektéw Gospodarczych w ujgciu rzeczowo-finansowym uzgodniony
z whlasciwymi  Gestorami  (wlasciwymi jednostkami organizacyjnymi MON)
— zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Protokoty PT (nieodplatnego przekazania-przyjecia efektu rzeczowego zakonczonego
zadania)  podpisane = przez  uprawnionych  przedstawicieli = Zamawiajacego
oraz uprawnionego przedstawiciela wtasciwej jednostki organizacyjnej MON, na ktorej
ewidencji ujeto rzeczowe efekty inwestycyjne.

Inne dokumenty ekonomiczno- finansowe.
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16. Protokoty odbioréw gwarancyjnych (wg warunkéw gwarancji jakos$ci okreslonych
w umowach).

Uwaga: kopie dokumentéw wymagaja poswiadczenia zgodnosci z oryginatem.

Poz. 11, 13 i 14 kompletuje Zamawiajacy

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ sporzadzana zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego,
przepisami i normami obowigzujacymi instytucje i jednostki organizacyjne Ministerstwa
Obrony Narodowej, celem doprowadzenia do sprawnej organizacji i efektywnej realizacji
zadania oraz jego rozliczenia rzeczowo-finansowego.
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RZECZOWY ARKUSZ EFEKTOW GOSPODARCZYCH

LADANIE:
OBIEKT:
IAMAWIAJACY:
Lp. | Nazwa i charakierystyka szczegolowa rzeczowego efektu inwestycyjnego llosé P'ﬁ’gr::vjig_cy
1 2 3 4
UZGODNIENIA:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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AKCEPTUIJE
DYREKTOR
Zaktadu Inwestycji Organizacji
Traktatu Péinocnoatlantyckiego

RZECZOWO-FINANSOWY ARKUSZ EFEKTOW GOSPODARCZYCH -
PROJEKT i
TADANIE:
OBIEKT:
TAMAWIAJACY:
Lp. Nazwa i charakterystyka szczegétowa zeczowego efekiu inwestycyjnego llosé Wartosé sz?\:j&cy
1 2 3 4 5
RAZEM
Szef Wydziatu
Projektéw Inzynieryjnych
Zastepca Dyrektora Zastepca Dyrektora
ds. Inwestycyjno-Technicznych ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych
- Gtéwny Ksiegowy
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.........................

(Klauzula tajnosci)

WZOR STRONY TYTUEOWE] TECZKI TOM — IT

NAZWA OBIEKTU (BUDYNKU): ettt e e e

TECZKA NR

(Nadaje ZIOTP)

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

ZADANIE:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

TOM — IL.......

Okres przechowywania w .......... — 10 lat

Kategoria archiwalna —........
(Nadaje ZIOTP)

Rozpoczeto:

Zakonczono:

Teczka zawiera: stron
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WZOR

Nadzor inwestorski:

Pieczec¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

1)

2)

Zadanie inwestycyjne

...........................................................................................................................................

(Nr i nazwa zadania)
rozliczono zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi instytucje i jednostki

organizacyjne ministerstwa obrony narodowej oraz wskazéwkami Zamawiajgcego.

wykonana dokumentacja jest kompletna.

IH0 sansmmonmnsmmanninsbiisssmmmmenmmnsnrs przekazano komplet elaboratéw
powykonawczych zawierajacych:

- teczek tomu I — dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej;.

- teczek tomu II —rozliczenia finansowego zadania.

Razem przekazano (stownie: ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee )

teczek elaboratow.

imig¢ i nazwisko

(podpis, pieczec)
Dokumentacje przyjeto do zasobu ............c..cevenvnenn... L 1411 Q———————
spisaktnr/........... ! —
L8 -

.........................................................................................................

(podpis, piecze¢ przyjmujgcego)
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(nazwa i adres firmy)

Karta Nadzoru Inwestorskiego (NI)

INWESTOR: ZAKLAD INWESTYCJI
POENOCNOATLANTYCKIEGO

ORGANIZACJI

TRAKTATU

OBIEKT:
BRANZA:

MIEJSCE WYKONYWANIA:

IMIE I NAZWISKO WYKONUJACEGO NADZOR INWESTORSKI:

POTWIERDZENIE:

UPOWAZNIONY

PRZEDSTAWICIEL | MIEINAZWISKO

DATA

PODPIS

UZYTKOWNIK/INNI

UWAGI I ZALECENIA:

Podpis wykonujacego NI
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CopyNo ....
e.g. 15 august 201... ....

REPUBLIC OF POLAND
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

AS-BUILT DOCUMENTATION
FOR JOINT FORMAL ACCEPTANCE
INSPECTION (JFAI)

Month 20.......
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SECTION I

GENERAL DATA

. TYPE OF PROJECT: ADAPT FACILITIES FOR .......
LOCATIONE = 0 ccssesssememms
HOST COUNTRY: POLAND
SERIAL:

. AUTHORIZATION GRANTED:
AC/4-DS(200X)XXXX XXX XXX EUR
AC/4-DS(200X)XXXX XXX XXX EUR
AC/4-DS(200X)XXXX XXX XXX EUR
AC/4-DS(200X)XXXX XXX XXX EUR
AC/4-DS(200X)XXXX XXX XXX EUR

XXX XXX EUR

. ESTIMATED COST TO NATO OF WORKS PRESENTLY INSPECTED:

XXX XXX EUR

. STATUS OF THE PROJECT AS REGARDS FORMAL ACCEPTANCE

INSPECTION:

PREVIOUS INSPECTION - NONE
PRESENT INSPECTION - COMPLETE AUTHORIZED PROJECT
FUTURE INSPECTION - NONE

. DATE OF COMPLETION OF WORKS INSPECTED:

e.g. 15 august 201 ....

. DATE OF PHYSICAL OCCUPANCY BY USER OF WORKS INSPECTED:

e.g. 15 august 201 ... ...

. DATE ON WHICH THE HOST NATION NOTIFIED THE WORKS WERE

READY FOR INSPECTION:
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SECTION II
GENERAL CONSIDERATIONS

The Host Nation confirms, that only particioating countries of the NATO Alliance
hale taken part in the performance of the Works and the supply of material as
detailed in AC/4-D/.................. ).

THE Works were performer based on authorizations grantem with the document:

- AC/4(PP)D/xxxxxX; - AC/4-DS(200X)xxxxx
- AC/4(PP)D/xxxxxX; - AC/4-DS(200X)xxxxx
- AC/4(PP)D/xxXxXX; - AC/4-DS(200X)xxxxx
- AC/4(PP)D/xxXxXX; - AC/4-DS(200X)xxxxx
- AC/4(PP)D/XxXxXX; - AC/4-DS(200X)xxxxx
- AC/4(PP)D/xxXxXxX; - AC/4-DS(200X)xxxxx

Additionally, during the course of Works, as a result of a more detailed
construction design, certain Works were performer increasing or decreasing the
scope of Works In relation to the authorized scope; they were included and
described In individual Works categories of the C part of the hereby elaboration.

22/30



C. INSPECTED WORKS TABULAR
DESCRIPTION
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DI1. -
D2. -
D3. -
D 4. -
D5. -

D. DRAWINGS

LOCATION .....
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Akceptacja Zamawiajgcego

Kompleksowy nadzér inwestorski

piecze¢ ORGYNIAL/KOPIA
SWIADECTWO PLATNOSCI NR [......... w0 P
wydania
WYKONAWCA: Kompleksowy Nadzoér Inwestorski:
ZADANIE: ZAMAWIAJACY:
Zaklad Inwestycji Organizacji Traktatu
Pélnocnoatlantyckiego
UMOWA NR:
PLATNOSC NR:
OKRES ROZLICZENIOWY: = o
DATA PRZEDLOZENIA ROZLICZENIA PRZEZ WYKONAWCE:
ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA BEZ VAT:
WALUTA PLATNOSCI: PLN
WARTOSC WARTOSC
BIEZACEJ NARASTAJACO
PLATNOSCI: OD POCZATKU
KONTRAKTU
1. Warto$¢ netto scalonych pozycji prac (roboét) do zaplacenia zgodnie
z arkuszem "A" Protokolem NR.../............. fevees
Udzial procentowy narastajaco od poczatku kontraktu %
2. WARTOSC NETTO OBECNEJ PLATNOSCI
3. WARTOSC BRUTTO OBECNEJ PLATNOSCI

Niniejszym POTWIERDZAM mozliwo$¢ wystawienia faktury* przez WYKONAWCE na kwote netto:

Wartosé slownie:

Niniejszym POTWIERDZAM mozliwo$¢ wystawienia faktury* przez WYKONAWCE na kwote brutto:

Wartosé slownie:

Kompleksowy nadzoér inwestorski:

Pieczecie:

* Fakture nalezy wystawié w pierwszych pieciu dniach miesigca rozliczeniowego
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ARKUSZ "A"

Budowa:

Umowa:

Zamawiajacy:

Kompleksowy Nadzor
Inwestorski (Wykonawca)

Wykonawca robdt (prac):

Roboty(prace) branza:

wigcznie.

PROTOKOL ODBIORU I ROZLICZENIA NR
SCALONYCH POZYCJI PRAC
Okres wykonania robot
Sporzadzony dnia:
Przy udziale Przedstawicieli:
Zamawiajacego: Pan/i: Pan/i:
Pan/i: Pan/i:
Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego: Pan/i: Pan/i:
branza: Pan/i: Pan/i:
Wykonawcy: Pan/i: Pan/i:
branza: Pan/i: Pan/i:
1. |[Komisja stwierdzita, co nastepuje:
) Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokolem jest kompletny oraz zgodny z umows oraz dokumentami zestawionymi
) w zalgczniku do niniejszego protokotu
2) |Na podstawie niniejszego protokotu odebrano scalone pozycje prac wymienione w ponizszej Tabeli wykonanych robét
3) Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla "Zestawienie wykonanych scalonych pozycji prac
(robot) od poczqtku budowy , podane w pkt. 4 niniejszego protokolu - stanowigce integralna jego czgsé.
Tabela wykonanych scalonych pozycji prac (robét)
Lp. : B DR
Nazwa scalonych pozycji prac, rodzajéw robot Pozycje Warto$¢ netto wykonanych Jakos¢ wyk.c_) nanych sczlilonych
lub asortymentow dolmmenly scalonych pozycji prac pozycjl proe (robdg)
AC/4(PP) yeup .zy J .p potwierdzona dokumentami
wg HRF w okresie rozliczeniowym
D... z zalgczonego wykazu
1 2 3. 4. 5.
Roboty budowlane (prace)
L ujete w pozycjach zestawienia w pkt. 4: Wepkit
VAT:
Brutto:
|Calkowita kwota do zaplaty: netto [[PLN]
Stownie:
2. |Uwagi i zastrzezenia stron do wykonanych scalonych pozycji prac - robét lub asortymentow:

Wykonawca odpowiada za stan techniczny odebranych i wykonanych scalonych pozycji prac (robét) do odbioru koricowego przedmiotu umowy

3.

Integralng cz¢$¢ niniejszego protokotu stanowi "Wykaz sprawdzonych dokumentéw stanowigcych podstawe obioru scalonych pozycji
prac - stanowiacy zalgcznik do niniejszego protokotu.

Inspektor ds. Rozliczen:

Podpis Pieczgc
Kierownik Zespotu Inspektordw:

Podpis Pieczg¢
Wykonawca:

Podpis Piecz¢c
Data wydania:
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Wykaz sprawdzonych dokumentéw, stanowigcych podstawe odbioru i rozliczenia scalonych
pozycji prac

Umowanr....

Dokument autoryzowany AC/4(PP)D/.........

Harmonogram Rzeczowo-finansowy poz.:

Dokumentacja projektowa powykonawcza

Dokumentacja jakosciowo-odbiorowa

Zapisy w dzienniku budowy str. nr ... Do str.... Dziennika nr

Inne istotne dokumenty, stosownie do przyktadowego katalogu i specyfiki zakresu odbioru prac

RN ||| W -
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