Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr .......ccceeeeeececnnnnnnnns
zawarta w dniu .......... 2024 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez .............cccccceviiiiiinen , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci Umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowg”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o  udzielenie = zaméwienia  publicznego w trybie  podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest budowa oswietlenia drogowego przy ul. Pasiecznej w Lublinie
- etap I.

2. Zakres zamowienia obejmuje zrealizowanie robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami iwarunkami bhp,
a w szczegolnosci:

1) budowe oswietlenia drogowego
2) uporzadkowanie terenu przylegtego.
3) przekazanie zrealizowanych robot Zarzgdcy drogi.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem  wszystkich robét objetych zamdéwieniem wskazane i opisane
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych (dot. tzw. pracownikéw
fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pézn zm.),
byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.
Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inne
osoby.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcag/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnos$ci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy. Powyzsze wytgczenie dotyczy takze osob wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zagdania:
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1) odwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0sbéb wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL
pracownikow, wysokosci wynagrodzenia),

3) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodnos¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajacych zgtoszenie poszczegolnych
pracownikdbw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca

w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu

zamoéwienia [zwanym dalej rowniez: OPZ], ktéry zostat Wykonawcy udostepniony w toku

postepowania, na ktéry sktadajg sie m.in.: dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlane

i techniczne), szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

wraz z zatgcznikiem o nazwie ,Zakres do wykonania Etap I”, w ktéorym zaznaczono zakres do

wykonania w ramach przedmiotowego zamdwienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegOlng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgca przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskat
wszelkie informacje, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
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6)

jest w stanie wykonac¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$c¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, sieci kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlanym oraz o$wiadcza, ze ma
petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgadzeh

i materialtdw zapewnionych przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wtasny koszt,
w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunki techniczne, zgodnie normami, aktualnymi warunkami zawartymi
w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organéw, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych
w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, warunkami okreslonymi
przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci zgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami bhp, obowigzujgcymi przepisami oraz na
warunkach okreslonych Umowa, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh oséb, ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu Umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego najpézniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Staty nadzér i koordynacja
dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdéw w sposdb zapewniajgcy sprawne i terminowe wykonywanie Umowy,
eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

2) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego.

3) Przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych oraz poniesienie kosztow zuzytych
mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz, itp.).

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych, zapewnienie we
wilasnym zakresie materiatéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do prowadzenia robét oraz
srodkéw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

5) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

6) Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym zadaniem.

7) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robdt konserwacyjnych i porzgdkowych, oraz podejmowanie innych dziatan
utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnos$ci i bezpieczehstwa ruchu, zarobwno na odcinkach
gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu Umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

8) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzgdcow drég i wtascicieli posesiji
czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotow, z
tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
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9) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

10) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tacznie z przywrdéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikow przylegajgcych
do miejsc prowadzenia robot najpdzniej w terminie zakonczenia robot.

11) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) w wersji papierowe;j
wilosci 3 egz. wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku CD,
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona  w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntdow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

13) Utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem
budowy (chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej) oraz podjecie wszelkich srodkow
majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zosta¢ wyrzadzone w trakcie
prowadzenia robot budowlanych - na wlasny koszt przez okres obowigzywania niniejsze;j
Umowy.

14) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego czesci w toku
realizacji Umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

17) Wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach i przedstawienie ich wynikow do
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

18) Zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji odpadow, gruzu
betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
we wlasnym zakresie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

19) Usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

20) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 Umowy.
Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot Umowy.

21) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 2 ust. 3 Umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 Umowy przedtozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe stosunki pracy sg nadal obowigzujgce.

22) Ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r.,
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poz. 1151). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie Ilub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego przyjetego do Miejskiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie.

23) Codzienna obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy oraz prowadzenia dziennika
budowy.

24)W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzor
i koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

25) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktéorym roboty zwigzane z przedmiotem
Umowy bedg wykonywane.

26) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie.

27) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

28)Podjecie, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

29) Posiadanie waznego ubezpieczenia w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy przez
caly okres obowigzywania Umowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczgce ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu, oraz przedstawienie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie tego ubezpieczenia przed przejeciem terenu
budowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

30) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczysto$ci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

31)Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny koszt.

32) Wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego skfadowisko, potozone sie¢ w graniach
administracyjnych Gminy Lublin, pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatow
rozbiorkowych, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze
Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiezé
na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane
przez Wykonawce do transportu na sktadowisko muszg by¢ ziozone na paletach ktére
Wykonawca zapewni i sfinansuje we wtasnym zakresie.

33) Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych wraz z obstugg ornitologa i dendrologa, zagospodarowanie zieleni.

34)Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
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zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz podzniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

35) Usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce rob6t objetych przedmiotem zaméwienia.

36) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzagdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne = Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 3 egz., odwiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania,

37) Zapewnienie udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia,
w udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289), z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, os$wiadczenia o wielkosci udziatu, wyrazonym w %, pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdéw
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia. Brak
ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie
traktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogoéw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie skutkowaé naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 17).

Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania
przez niego wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje
przy wykonywaniu Umowy odpowiednig ilo§¢ pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym.

38) W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 37) i wystgpienia
ztego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia Umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

39) Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
zamowienia, a takze przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwtocznie od ujawnienia wad
i przeszkdd, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane.

40) Staty nadzér i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe
wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

41) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

42) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych roboét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych Umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie projektu w Wydziale Zarzgdzania Ruchem Drogowym
i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia Zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia
lub poprzez zastosowanie schematdéw czasowej organizacji ruchu dla drég gminnych
i wewnetrznych zatwierdzonych przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie i Urzgd Miasta
Lublin Wydziat Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig.

43) Wykonanie na wiasny koszt prac wynikajgcych z warunkow i uzgodnien poszczegdlnych
gestorow sieci, oraz prac przetgczeniowych przebudowywanych odcinkéw sieci.

44) Ustawienie tabliczek informacyjnych o realizacji zadania z budzetu obywatelskiego.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot Umowy, jak za dziatania wiasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane;

2) odbiér przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy,

3) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy,

4) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaty w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajacych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, czy tez poza nimi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.

Wykonawca — w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 30 dni od dnia podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez
wad istotnych - zobowigzuje sie posiada¢ umowe Iub umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
(w tym dziatalno$ci w zakresie projektowania), na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$é
umowy brutto okreslong w § 9 ust. 2 Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, winno obejmowac¢ w szczegdlnosci szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy - w tym rowniez szkody wyrzgdzone
przez wszystkich podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby ftrzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia. Wykonawca zobowigzuje
sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku z roszczeniem osoby trzeciej, w szczegolnosci zwrécic Zamawiajgcemu koszty
poniesione przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslone;j
powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

chyba, ze zostang one pokryte z ubezpieczenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ przedmiot umowy wraz z wszelkim wiasnym

mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty witasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci umowy brutto okreslonej w § 9 ust. 2 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzeh niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie/e polisly

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana

jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u wptatly

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie

terminu/dw zapfaty.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kohczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia ubezpieczenia na takich

warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia,

ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki

ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikéw i innych oséb, ktérymi sie postuguje

z tytutu zaistniatych wypadkow przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca os$wiadcza,

ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec swoich pracownikdéw i innych oséb,

ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdw przy pracy i choréb zawodowych.

§6

Termin realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 Umowy w terminie 60 dni

od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ...........

Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 uwaza sie date pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci rob6t wraz z dostarczeniem kompletu
dokumentédw niezbednych do odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 7.

§7
Odbiér robét budowlanych
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1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajagcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym

przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania
robot bedagcych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg,
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoty techniczne, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne, poswiadczenie o ztozeniu inwentaryzaciji
powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin i inne wymagane przepisami
prawa dokumenty. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacjg techniczng a takze protokot koricowy odbioru robot sporzgdzony pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg, potwierdzony przez
Wykonawce, dotyczgcy rozliczenia nalezno$ci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowoéci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior kohcowy przedmiotu Umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokdt odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady istotne, lecz nadajgce
sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru
kohncowego iwyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego

3) stwierdzenia, Zze roboty objete Umowag posiadajg wady nieistotne oraz nadajace
sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie krotszy niz 7 dni), albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i3
Kodeksu cywilnego,

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
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1.

a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne
nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstgpi¢ od Umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku dokumentacji powykonawczej) do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu ani sporzadzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotu przegladu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktorej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) nie ma witasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc prébke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupeinym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek zlego materiatu, btednej konstrukgciji,

niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwigcych w Przedmiocie

Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposob

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
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4.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie

czesci przedmiotu zamédwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte

wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,

w szczegoblnosci w zakresie sposobu i terminédw wykonania robét przez podwykonawcow,

ubezpieczenia  odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk inastepstw

nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robdét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej w jezyku polskim;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
wskazywac zakres dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania, ktére sg zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
obowigzujgcym Wykonawce robdét;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu Umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych uméw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w
niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl|
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce /
dalszych Podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja
terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzone;j
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdét objetych umowa
podwykonawczg (fj. poprzez =zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy);
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13)jej postanowienia nie mogg, pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej
Umowy;

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezehn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

10.

1.

12.

13.

14.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej Umowy.
Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sg:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,
4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ =za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub wuslugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednigj
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakosc¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztlozy¢ o$wiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
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23.

24.

25.

26.

27.

Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszgcej na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow z roszczeniem o zapfate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany bedzie do zaspokojenia  jakichkolwiek roszczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o zapfate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkéw finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczehn przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego $rodkdw poniesionych z tego tytutu
W petnej wysokosci.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego], ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych
w dokumentacji projektowej, oraz w umowie. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma
charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

w kwocie brutto: ....................... zt (stownie: .....ccoooiiiiii. ), wtym netto: ... zt
(stownie: ....ocoiiiii ),oraz podatek VAT w wysokosci 23% t.j. .cccooovviieiiiiinnnns zt
(stownie: ............... ).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich opfat
i podatkéw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zamdwienia wynikajgce
wprost z postanowien umowy, dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspoéiczesnej wiedzy technicznej, a takze
z technologii wykonania robét, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje
zaplecza technicznego.

Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych. Zaptata
wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu Umowy
potwierdzony protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych przez
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osoby upowaznione przez strony Umowy oraz dostarczeniem poswiadczenia o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji UM Lublin.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu,
ktére dla swojej skutecznosci powinno zostaé¢ sporzgdzone w formie pisemnej oraz w swojej
tresci zawieraé oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w
§ 8 ust. 15-17 oraz 22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust.7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw rozliczeh.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyc¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, ktérg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot,
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy —bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdlnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego
z faktury.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6, pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z Umowg wystawienia faktury. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku
jest dzieh obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania Umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca Ilub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektoére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (t.j. Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (ij. najpézniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
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podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug [t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361], zwanego dalej
,biatg listg podatnikéw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajgcych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikow VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku
podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie
podatnikbw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie 2z zaptatg
wynagrodzenia umownego, a termin zapfaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczagc od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, ktdre ujawniag sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie Umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu okresu
udzielonej gwaranc;ji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegolnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przegladoéw) oraz narusza¢ postanowieh niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig Umowy dotyczgcg obowigzkdéw wynikajgcych z tresci § 10 Umowy, strony
obowigzuje tres¢ Umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej Umowie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmoéwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wady, w tym powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt
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i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznoéci uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracac przy tym uprawnieh wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

§11
Sposéb realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej Umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wtasnym
staraniem i na jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami
i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn zm.)

. Wykonawca powinien zapewni¢ wiasnym staraniem i na wilasny koszt potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatow robét na kazdym etapie robdt, tagcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robot objetych Umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w Umowie.

. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecenh
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien Umowy.

§12
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okre$lonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,
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3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazdy dzien obowigzywania takiej umowy bez tej zmiany,
4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub
ust. 12,
5) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego
w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w § 8 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,
8) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie przedtozenia dokumentow, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2 za kazdy dzieh zwitoki,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9i 10 - kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca — kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2,

14) za zwitoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 21) — w wysoko$ci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 20) Wykonawca
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zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie,

17) w przypadku nieprzekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
oswiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 37) Umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 42) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

19) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okre$lonej w § 9 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde
stwierdzenie.

20) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 2000 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak

rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym badz za wypowiedzeniem przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktorej

mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

Kwoty kar umownych bedg ptathe w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez

Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania

Umowy lub odstgpienia od niej.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen

wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron wyrazong

w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej Umowy w rozumieniu art. 454 stawy

Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455

ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenc;ji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkow niemozliwe do przewidzenia, czyli
o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktorego skutkami nie byto Zzadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wyladowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapdéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystagpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentow potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pézniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo6t zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Fakt ten musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

d) koniecznosci uzyskania decyzji, w tym pozwolenia na budowe, lub uzgodnien, bez ktérych
prowadzenie robdt budowlanych bedzie niemozliwe - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét
— 0 okres dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowieh dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robat.

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdbw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.
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4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okres$lonego
zakresu zamodwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, jest:

. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi podstawy
do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§15
Roboty zamienne

N

()]

—

. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢é wykonania robét
zamiennych tj. robdt rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, mogg by¢ wykonane na
nastepujacych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi w szczegdélnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane

w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB nie moga by¢ uzyte przy

realizacji inwestycji w szczegolnosci z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

- zmiany przepisow prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzgdzen Iub materiatdbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB bedzie zasadna

w szczegodlnosci ze wzgledu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

- utrudniong dostepnos$¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegodlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,

- polepszenie warunkow eksploataciji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzgdzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-

N

N
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finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych.
4) wykonanie robét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
W umowie.
5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot zamiennych nie wymaga zawierania odrebnej
umowy ani aneksu do niniejszej umowy.
6. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci
7. Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 7 umowy.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno byé dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 15,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej Umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robo6t budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,
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3) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzadzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie bgdz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami Umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych, i odszkodowania.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z poézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie  gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej
(t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 433 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wfasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 32)
Umowy.

§18
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecia

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepisOw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.
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Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zostaé przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
postepowania, a takze podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepiséw
obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caly czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywaé dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym

Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panhstwowe w Lublinie, ktory jest

dostepny do wglgdu w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO (ij.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majagcych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdélnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszacé integralnosci protokotu i jego
zatgcznikow;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego

rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim

udziatu. Wynika to stgd, ze w zaleznos$ci od przedmiotu zaméwienia, zamawiajgcy moze zgdac
ich podania na podstawie przepisbw ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa polskiego.

. W przypadku, gdyby okazato sig, ze poszczegolne postanowienia Umowy sg niewazne albo nie

wywotujg zamierzonych skutkdw prawnych, nie bedzie to naruszalo ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowienh Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu

niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa. W szczegolnosci
przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji jakosci nie wyfgczajg ani tez nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
i obowigzkdw Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez nie wytgczajg ani tez nie ograniczajg roszczen
Zamawiajgcego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepisow prawa. W zakresie nieuregulowanym w umowie, do gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
0 gwarancji jakosci przy sprzedazy.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego

w zwigzku z Umowg, Strony moga podjaé prébe jego rozwigzania poprzez ztozenie wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez

sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w jezyku polskim.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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