PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/06/2022
zawartej W dniu .........ccoceevrvnnenn. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 297.840.000,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
gwanym W umowie: Zamawiajacym
a
zsiedzibg

KRS/wpis do ewid. dzial. OSP ......cccoveiiiiiiiieiie e
wysokos¢ kapitatu zakladowego™ ...

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP: e ———————————————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowergo wedtug SWZ ZP/06/2022 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
budowe sieci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 od przewodu kanalizacji sanitarnej DN
200 do granic przytaczanych dziatek w ul. Osada Rybacka w Gdyni, na terenie dziatek gminnych
o nr 1691, 1657, 1661, 1636, obr. Oksywie, o nastepujagcym zakresie: odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U SN-8 klasa S lita DN 160 o dtugosci ok. 63,2 m (do 12 nieruchomosci).
2. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
2.1. realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
opracowaniem projektowym, zapisami SWZ i ztozong oferta;
2.2. organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz wlasciwe jego
oznakowanie;
2.3. wytyczenie robot budowlanych w terenie, obj¢tych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektoweyj;
2.4. opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wilasciwego zarzadcy drogi na
prowadzenie robot budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej;
2.5. dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie wybudowanych sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
2.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym.
3. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w dokumentacji projektowej, ktora
stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§2
TERMINY REALIZACJI
1. W ramach realizacji umowy wyszczego6lnia sig¢:
a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin wykonania robét,
c) termin wykonania umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pozniej
niz w ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin wykonania robét ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy.

4. Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy. Wykonawca dopelniajagc obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien
uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 10.

5. Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupehieniu przedtozonej dokumentacji
odbiorowej, w przypadku jej nickompletnosci.

6. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentéow odbiorowych
stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

7. Rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- npetto. z1
(stownie: ................. )

- podatek VAT: z
(stownie: ................. )

- brutto: zi
(stownie: ................. )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato wyliczone w oparciu o kalkulacj¢ ceny ryczaltowej
stanowigca Zatacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja
projektowa lub wynikajacego z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zadaé jedynie zaptaty za faktycznie
wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami,
nawet jezeli wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

5. Okres$lone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

5.1. koszt zakresu robdt budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (przez roboty
tymczasowe nalezy rozumiec¢ roboty, ktore sa projektowane i wykonywane przez Wykonawce
jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji
przedmiotu umowy sa miedzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopoéw
budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopdéw budowlanych);
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5.2. koszt sporzadzenia planu BIOZ;

5.3. koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania ijej zuzycia;

5.4. koszt zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekoéw dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

5.5. koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

5.6. wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu
prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toalete przenosna, w tym wywodz odpadow
na sktadowisko Zaktadu utylizacji odpadow;

5.7. koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z
dokumentacji projektowej;

5.8. koszt opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen i uzgodnien;

5.9. koszty wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z uzgodnionym projektem
oraz oplat za zajecie pasa drogowego;

5.10.koszty wymaganych ubezpieczen;

5.11.koszty wypelienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej;

5.12.koszt prac rozbiérkowych oraz uporzadkowania terenu budowy i terenéw przyleglych po
przeprowadzonych pracach — w tym odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych oraz
pozostatych nawierzchni — zakres zgodnie z technologia robot ziemnych przyjetych przez
Wykonawce;

5.13.koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania
przedmiotu zamoéwienia) oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym
wymaganych do zlozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu

budowy.

§4

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robdt (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku koniecznoéci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotwoérczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatow/urzadzen/robot, ktore nie wystgpuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre$lonych w kosztorysie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgloszonych robot dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego kosztorysem, bedagcym podstawg do sporzgdzenia odpowiedniego aneksu
do umowy.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.
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7.

8.

9.

Przeprowadzenie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17
ust.1.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, w przekazanych informacyjnie
przedmiarach robot, ktore zostaly przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z
konkretnych materialdéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i
Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu
innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys réznicowy, ktory stanowic¢ bedzie wycene elementow robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznicain,,+”’ lubin ,,-’ tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa
okreslone w ust.2.

10. Kosztorys r6znicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
11. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

§5
WARUNKI PELATNOSCI
Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Faktura ptatna bedzie przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty
wykonane przez podwykonawce/-6w po przedtozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturg dla
Zamawiajacego, oswiadczenia podwykonawcy o pelnym uregulowaniu naleznosci za wykonane
roboty budowlane.!

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i oswiadczenia,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe

wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................. Wi N2 KWOLE w.voveviriceicieiceea 7!

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywac przez caty okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z
zachowaniem ciaglosci jej obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca
realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, w tym zarejestrowany Dziennik
Budowy.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacg w obrebie budowy sytuacje

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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I

budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszaca 2.400,00 zt 2,

. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody?.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona

zaptaty za jego wykonanie.

2.1

2.2

2.3
24

25
2.6

2.7
2.8

29

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow*.
Wykonawca zobowigzany jest do:

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspoétczesnej wiedzy

technicznej i technologii, za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;
dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatdéw z uwzglednieniem
ze:

a) wszystkie materialy beda odpowiadaé ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji projektowej oraz b¢da dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie uzytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w
szczegOlnosci atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do
jakosci uzytych wyroboéw budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez
Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdza zlg jako$¢
wyroboéw (niezgodng z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt
Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wiasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Whniosek
materiatowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie calkowity koszt zwigzany z wymiang materialow na materialy spelniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodna z normami lub obowiazujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i

magazynowania odpadow oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z

odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly

okres jej trwania; pojemniki winny by¢ oznakowane w sposoéb umozliwiajacy ich
jednoznaczng identyfikacj¢ 1 oprozniane z taka czestotliwoscia, aby nie dochodzito do ich
przepetienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych

potwierdzajacych przekazanie odpadoéw uprawnionym podmiotom;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w

dokumentacji projektowej;

ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczg$liwych wypadkow;

2.10 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

2 Zapis wlasciwy w przypadku odplatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
8 Zapis wiasciwy w przypadku j.w.
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia
robot;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej
okre$lonej w § 7 ust. 4°;

2.13 przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.14 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do
usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;
2.15 ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;
2.16 przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;
2.17 wypetniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji projektowej;
2.18 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi
geodezyjnej;
2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego
organu w imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;
2.20 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.
5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.
6. Roboty zwiazane z wlgczeniem nowobudowanych odcinkow sieci do sieci juz istniejacych nalezy
dokona¢ w porozumieniu odpowiednio z Wydziatem Sieci Wodociagowej oraz z Wydziatem Sieci
Kanalizacyjnej.

§9
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy (branza sanitarna) pekliacy jednoczesnie funkcje koordynatora
ds. bhp:

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg lub jego pracownikami
jakichkolwiek ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot
dodatkowych. Warto$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wytacznie na
jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajagcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji

5 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawg hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody.
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10.

11.

niniejszego zamowienia stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

§10
ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior koncowy,
c) odbidr ostateczny.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu bedzie
ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Odbior koncowy - dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robot oraz dostarczeniu
przez Wykonawce o$wiadczenia 0 uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacji
powykonawczej geodezyjnej lub pos§wiadczonej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (ODGIK) oraz przyjecia przez organ nadzoru budowlanego zgloszenia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z dokumentacjg powykonawczg, zgodnie z wykazem
stanowigcym Zatacznik do umowy. Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych w terminie
do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow, a zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem
protokotu konicowego.
Wykonawca sktada zgtoszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia
otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej.
Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetnienia dokumentow.
W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 3
Zamawiajacy wyznacza date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najp6zniej na 5 dzien
roboczy.
W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.8, odbior
koncowy zostanie zakonczony przez Zamawiajgcego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty
rozpoczgcia czynno$ci odbioru.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istniejg wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w
zwigzku z usuwaniem wad.
Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.
W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru ostatecznego najpdzniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.
§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
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zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajgcemu........ ®miesiecznej gwarancji
jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catos$¢
zrealizowanego przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

4. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w
okresie gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez
Strony.

5. Wykonawca winien niezwlocznie przystagpi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zgtosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci

uzyskania zgody sadu.
§12
PODWYKONAWSTWO ’
1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
podwykonawcy/ow......... w zakresie ............ , Zz zastrzezeniem postanowien niniejszego
paragrafu.

2. Do udziatu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywa¢ roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy
niz okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono
w ust. 1, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia podwykonawstwa
wraz ze szczegblowym zakresem robét, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten
sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywa¢ roboty budowlane przy
udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie
beda wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wilasne dziatania i
zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje robot przez co najmniej 14
kolejnych dni,
c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidlowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu

8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
" Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggna limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

e) wykonana czg¢s¢ robdt dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto$¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem
ust.4.

4. W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe objete sg gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §11.

§14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz
danych os6b, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie
Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjng stanowiagcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa®.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu okre$lonego w § 2 ust.4, lacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w usunig¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad,
niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tacznie
nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

€) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, facznie
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary
okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowaé

8 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w
takim przypadku zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadoéw oraz naliczy¢ kare za okres, w ktorym
wyzej wymienione nieprawidlowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci - tacznie nie wigcej niz 3000 zi.

3. Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo
ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

2. Wiasciwy do rozpatrzenia sporow wynikajacych z umowy bedzie sad powszechny wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejma rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgodg obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystana do drugiej
Strony na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki (plyta CD):

Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa,
Zatacznik nr 2 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;j,
Zalacznik nr 3 — Wzor wniosku materialowego,

Zalacznik nr 4 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

Zalacznik nr 5 — Wykaz dokumentoéw odbiorowych,
Zatacznik nr 6 — Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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