Zatacznik Nr 7 do SWz
12D.271.1.8.2023

/PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY/

UMOWA NR ......cccocuueeeee

zawarta w dniu ............ pomiedzy Gming Nur z siedzibg ul. Drohiczyriska 2, 07-322 Nur, NIP 7591624953, zwang
dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. Rafata Kruszewskiego — Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie Anny Marii Sarnowskiej — Skarbnika Gminy

ettt e e ettt ettt a et e s et she b she et eue et e e eae eabe st et she st sheeeeneentesrenene zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty bedgce przedmiotem
zamoéwienia: ,Przebudowa drogi gminnej Strekowo — Ottarze-Gotacze” na dziatkach nr 150 1088 o dfugosci
637,18 mb.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla i stanowi zatgcznik do niniejszej umowy:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
b) Dokumentacja projektowa.
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.
d) Oferta Wykonawcy.
§ 2. TERMIN REALIZACII

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy okreslony w §1 umowy w terminie: 3 miesiecy od
daty podpisania umowy, tj. do dnia .......ccoeeeereernriennnne. , Z zastrzezeniem ust.3.

2. Zaterminokreslony w ust.1 uwaza sie date zgtoszenia Zamawiajgcemu zakoriczenia robdt w terenie i zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

3. Ze wzgledu na uzyskane dofinansowanie ze srodkéw finansowych budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego na
zadanie z zakresu budowy i modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych, odbiér koricowy robét musi
odby¢ sie najpdzniej do 31 pazdziernika 2023 r.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie — 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1

umowy,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) zapfaty za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania oraz na
terenie wykonywanych robot.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
2) przyjecie i zagospodarowanie terenu budowy,
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3) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oznakowanie miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem;

4) opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na odcinku przebudowywanej drogi w czasie
prowadzenia robét budowlanych,

5) do prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwi¢ przejazd uczestnikom ruchu drogowego, a wtascicielom
nieruchomosci bezposrednio przylegajacych do drogi dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest
mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

6) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej,

7) utrzymanie porzgdku oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

8) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, ppoz. w trakcie wykonywania robét,

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw,

11) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

12) ubezpieczenie umowy, w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami — Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do okazania
dokumentu ubezpieczenia,

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

14) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

15) naprawienie badz uzupetnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt uszkodzonych w trakcie realizacji
zamoéwienia robdét badz urzadzen ukradzionych w trakcie obowigzywania umowy, tj. do dnia
bezusterkowego, protokolarnego obioru koricowego,

16) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

17) przedstawienie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestow, aprobat
technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotéw badan itp.) w robotach budowlanych,
materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
na dostarczone urzadzenia, na kazde zadanie inspektora nadzoru, a takze dofgczenia przedmiotowych
dokumentéw do dokumentacji powykonawczej,

18) zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami utylizacji,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wnikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

20) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu oraz o
terminie odbioru robdt zanikajgcych,

21) porzadkowania terenu budowy najpdzniej w ciggu trzech dni po zakonczeniu robot,

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jakosc robdt lub termin zakonczenia robaot.
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24) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w § 7, pkt. 3 ppkt.4
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

§ 5. OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca, po zapoznaniu sie ze stanem technicznym, dokumentacjg techniczng, warunkami lokalnymi,
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie.

§ 6. REALIZACJIA UMOWY

1. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedzie:

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 w trakcie realizacji zadania stanowigcego przedmiot umowy moze nastgpic
jedynie po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce tego faktu Zamawiajagcemu — w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem, oraz wyrazeniu przez Zamawiajacego zgody w formie pisemnej.

4. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
wykonywania robdét budowlanych na terenie budowy tj. pracownikéw fizycznych oddelegowanych do
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $Swiadczacy ustugi, o ktérych mowa w ust. 4, bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

6. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umowy o prace zawartej przez Wykonawce
z pracownikiem swiadczgcymi ustugi, o ktérych mowa w ust. 4. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umowy o prace zawartej przez Wykonawce z pracownikiem, o ktérym
mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Za nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umowy zawartej przez z pracownikiem, o ktérym mowa w ust. 4, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. h niniejszej umowy.

§ 7. ODBIORY ROBOT

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru robdt:
1) Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych.

a) Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

b) Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, powiadamiajac jednoczesnie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt.

d) Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia i dokonuje odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIiOR i uprzednimi
ustaleniami.

e) W odbiorze uczestniczg: przedstawiciel Zamawiajgcego i/lub inspektor nadzoru oraz przedstawiciel
Wykonaweca np. kierownik budowy.
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2) Odbior czesciowy:
Nie przewiduje sie przeprowadzania odbioru czesciowego.
3) Odbiér koncowy:

a) Przedmiotem odbioru koricowego jest odbior catosci robdt budowlanych i wykoriczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

b) Po zakonczeniu roboét i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
gotowosci odbioru. Zawiadomienie dokonane winno byé na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym
Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

c) Na podstawie zawiadomienia Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru, wyznacza dzien i godzine
rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca i/lub
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

d) Odbidr koricowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru.

e) Wraz ze zgtoszeniem odbioru koricowego robdt Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— os$wiadczenia kierownika budowy, o ktédrych mowa w art. 57 ust.1, pkt 2, lit. a i lit b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane,

— protokoty techniczne, protokoty wykonanych badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robét), sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru.

f) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w
niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru.

g) Z czynnosci odbioru Komisja sporzadza protokdt, ktéry bedzie zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.

h) W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

— odmdwié odbioru do czasu usuniecia wady,

— dokonac odbioru i zagdaé usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

i) W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajacej
sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

— zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

— 2adac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§ 8. WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN

1. Wartosé¢ zamowienia strony ustalajg na cene brutto w wysokosci: .....ccccceeeeeeieeeeceneen.. zt.
(SHOM NI . ettt ee e e et e e e et be e e eaabae e aeesaeaaeaaasabeae et bbeae s nntean aerareeeeerreees )
w tym:
— CeNa NEttO WYNOSI ..ceevvveeeeeee e zt
— podatek VAT w wysokosci ........ % €O stanowi kwote .......ccceevvvveeeiiiciienninne zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych zamoéwieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
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nalezyta starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWiORB,

3. W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB strony przewidujg mozliwosc¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWiORB bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny
ofertowej z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci
w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

c) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej lub STWiORB - zgodnie z ust. 4;
d) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3i 4).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

9. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koricowag na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

12.Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od
ztozenia faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na dzien podpisania umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie w wysokosci 3 % ceny
catkowitej tj. w kwocie .........cccoeuee... zt (stownie: .........ccccceeueunn.e. Ztotych), w formie zgodnej z art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. Zgodnie z trescig art. 453 ustawy prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy 30% wysokosci zabezpieczenia
przeznacza na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 70 % jej
wysokosci, stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania zamodwienia zgodnie z umowa.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone w nastepujgcych terminach:

1) czesc zabezpieczenia zapewniajgcg wykonanie robdt zgodne z umowa— w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego zamdwienia za nalezycie wykonane,
2) pozostata czes¢ - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku gdy dojdzie do odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy i przyczyn, za ktdre Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie stuzyta pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tego tytutu.
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§ 10. UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Przezumowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg
miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcy), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg
oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

11.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcs.

15.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoziong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
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zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15. Terminie zgfaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia informacji.
19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa
w ust. 15, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
21.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw jak za wiasne.

§ 11. REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA | ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala sie na okres ......... lat na wykonane roboty budowlane. Gwarancja rozpoczyna swoéj
bieg od daty odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajgcy
z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci, ktére zgodnie
z dokumentacjg robdt posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty wskutek
wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci
nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o grozgcym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannosci, nie maégt stwierdzié niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek
dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i/lub usterek w terminie
7 dni liczac od daty powiadomienia (faksem lub listownie) przez Zamawiajgcego badz Uzytkownika. Z kazdej
tej czynnosci Wykonawca musi sporzadzi¢ protokét naprawy i po podpisaniu przez Uzytkownika przekazac go
niezwtocznie do Zamawiajgcego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie okreslonym w pkt.8, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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§ 12. ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE | ZANIECHANE

1. Roboty dodatkowe i/lub zamienne, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$é¢ wykonania
wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnie Zamawiajgcego z
mocy Prawa zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zachowaniu stawek
kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw okreslonych w kosztorysie ofertowym, po podpisaniu przez
strony aneksu, ustalajgcego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

2. Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest nastepstwem
btedéw lub zaniedbarn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt.1 nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe
W oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkgji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty zgodnie z ppkt.a), brakujgce ceny czynnikéw
produkcji przyjete zostang z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) z okres ich wybudowania

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych
(KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego,

4. W przypadku robét zamiennych nalezy wyliczyé cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktdra miata by¢
pierwotnie wykonana. Nastepnie wyliczy¢ cene roboty zamiennej i réznice pomiedzy tymi cenami w oparciu
o zatozenia zawarte w ust. 3.

5. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych i/lub zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
»protokotu koniecznosci”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia ,protokotu koniecznosci” przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczac¢ wykonywania
robét dodatkowych i/lub zamiennych.

6. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych i/lub zamiennych Wykonawca moze zostac zobowigzany przez
Zamawiajgcego do sporzadzenia kosztorysu robét dodatkowych i/lub zamiennych na podstawie wytycznych
zawartych ust. 3.

7. W przypadku wystgpienia robét zamiennych okreslonych w § 1 pkt.4, wyliczenie wartosci tych robodt
odbywac sie na podstawie stawek kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym i ilosci faktycznie
niewykonanych robét. Zaniechanie wykonania robdt moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie ,protokotu
koniecznosci”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
,protokotu koniecznosci” przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonania robét
okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

8. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien zawartych w ust. 1-7 wynosi 10% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

§ 13. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w § 2 ust. 2
niniejszej umowy),

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 8 ust. 1,
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d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 — za kazdego
podwykonawce,

e) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 —za
kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 — za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce kopii umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 7,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych
w niniejszej umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1., z zastrzezeniem § 14 ust. 3.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajgcego.

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

. Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 3 przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie:

a) gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

b) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 1 miesiaci
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci nieotrzymania przez
Zamawiajgcego dofinansowania inwestycji Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tej okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze Z7adaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni,

b) z nieuzasadnionej przyczyny Zamawiajgcy odmawia odbioru robdt i podpisania protokotu odbioru
konicowego przedmiotu niniejszej umowy,
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c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 1
miesigc.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy, Strony ustalajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

8. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§ 15. ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez Strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

d) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej/technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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3)

b)

e)

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej/techniczne;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej/technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

zmiany podwykonawcéw, zmiany zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych
podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia nastgpi
zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktéry jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
specyfikacji warunkdéw zamdwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

koniecznosci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ zawierajac niniejszg umowe,

wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych,
jezeli rozwigzania zamienne odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,

wykonania robdt dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
a ktdérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robdt, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawecy niezaleznych.

3. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

zmiana stron umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2) lit. b i c ustawy Pzp

zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego

o maksymalnej wysokosci 15 % wartosci umowy okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci

pierwotnej umowy.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy

regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa — Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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