UMOWA nr ...../WDR/2022(projekt)
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Baczynskiego

Sporzadzona W dniu ........eeevveeeeeeeeeeennn. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

lwone Olek — Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAZWE ....eeeererss zsiedzibg W .....coooeeeieennnn.

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzéw
Wielkopolski

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3.  Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranci.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem koAcowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaC teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu
gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski 0 kompletnosci dokumentacii
powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru
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koricowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycji.
Protokét odbioru  koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakorczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosSci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: Projekt Budowlano-Wykonawczy branza drogowa, Projekt Budowlano-
Wykonawczy branza sanitarna (opracowania: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, 11.06.2019r.),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz, 11.06.2019r.) wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robdét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robdt budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnoSci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu rob6t lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu
nie mogty przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejsze;
umowy.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$C zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigksze;
niz 50 000 ztotych oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robdt

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogie;
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czeScig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacii
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na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod Nr ........
Zdnia ..o r.
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym jest przebudowa
ul. Baczynskiego w Gorzowie Wlkp. w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Siedem
Wzgorz Krzysztof Lesnicki.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,
3) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy branza drogowa,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigca jej integralng czes¢ Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sig¢ wyjasniajace i uzupetniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca
nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie przekazaC informacje na pismie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspotdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego.
Okres gwaranciji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.



Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1)  wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnoSci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoSci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdw na biezaco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadz6r Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z

etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koricowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

lub Zamawiajacego w trakcie trwania rob6t oraz w okresie gwaranciji i rekojmi, w wyznaczonym

przez Zamawiajacego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem

Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczego6inymi —

niezbednych do realizacji Umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,

a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wtasciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje

rozwigzan zamiennych winny byc¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane

przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszq umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow i robot oraz badan

i pomiaréw w zakresie okre$lonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi

Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt lub mogacych wptynaé

na jako$¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na

przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych, a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy
przedmiot Umowy na dziert zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w

zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robdt w formie Wnioskow

0 zatwierdzenie materiatdw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu

z Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacije. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac

materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osob funkcyjnych:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i
wpisany do Dziennika Budowy/Robo6t.



Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnieSC uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robét.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robét.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej,
do celdéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci
materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztdw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazddw, przejs¢, ktadek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
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10)

11)

12)

23)
24)
25)

26)

rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzenn w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw
sgsiadujgacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajec.
Prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia rob6t.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy ~ zawierajgcy ~ opis  podstawowych  czynno$ci
z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/rob6t i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania \Wykonawcy i dostarczony
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4)

Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualnia¢c harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo - finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego rob6t w formie pisemne.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakos$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
| badan materiatow oraz robdt w zakresie okreSlonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robé6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byta sfilmowana, spadki dna kanatu,
Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
rob6t budowlanych.



10.

1)
12)

13)

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow sg wiasno$cig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie débr kultury
I podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg,
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w
szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac
projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz _ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw rozbiérkowych nie
nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne materiaty rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich materiatow
rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone
do dokumentacji powykonawcze;.
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1.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyC materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadz6r Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajagcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajacego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
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12.

13.

14.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.

11)  Zamiana materiatdw lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkdw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element rob6t
i wykona¢ go ponownie na wtasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robdt,

2)  skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

3)  przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.
1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do umdwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje
sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje
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15.

Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okres$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére beda wykonywaC nastepujace czynnosci podczas realizacji zamdwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore wykonujg czynno$ci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oSwiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy i/lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) zadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynno$ci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazda jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacji,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3. lit.

C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikdw zawierajace informacie, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika,

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to powinno w
szczegbInosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkdw pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umédw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

6. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

16.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjne;.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewniC obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.
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18. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazddw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

1) Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zaméwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.). Dz.
Uz 2021 r. poz. 110 =z poézn. zm.). W przypadku zmiany w/w ustawy
w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie
z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadaé pisemne o$wiadczenie
o0 wykorzystywane; flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowa, ktore zawiera¢
bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazddw, w tym tacznej ilosci pojazddw okreslonych ustawa
wskazana w ust. 1, wraz z informacja na temat numeru rejestracyjnego.

3) Brak ztozonego pisemnego oSwiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnoéci i paliwach
alternatywnych.

4) Przedtozenie o$wiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia wiw
wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, W szczegdlnoSci poprzez zadania okazania
pojazdow.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci rob6t
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo, {j.:

a. projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegoblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconych Podwykonawcy robo6t budowlanych,

b. wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia_do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z
dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy,
wraz z cze$cig dokumentaciji dotyczacq wykonania rob6t okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegdlnosci:
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9)

10)

11)

a. zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania robét objetych
umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdt musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru roboét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego ,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawcag,

f.  przewidujacych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetia wymagan okre$lonych w ust. 1 pkt 7)
niniejszego paragrafu, w szczegolno$ci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt) 8
niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego  projektu  umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub

s @
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10.

1.

12.

1.

zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdinionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy
Zamawiajacemu i Wykonawcy.

. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrdcenia terminu zaptaty diuzszego
niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stanowig
razace naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

I ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdtem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: .....zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto).
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdélnych robét okreslonych

w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiaréw wskazanych

w protokotach odbioréw czesciowych/koricowego.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:

Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

5) z protokotem czesciowego odbioru robdt/koncowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

6) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakofczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

7) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia podwykonawcow /
dalszych Podwykonawcoéw, stanowigcego zatacznik do faktury.

8) oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie cze$ci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

c) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robét ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robdt.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 90 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zapfata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie
dokumentow przelewdéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali
wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czes$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty doreczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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28. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezpo$rednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o0 obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowigzuije sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego  ryzyka i odpowiedzialnosci  zwigzanej z  realizacjg =~ Umowy,  oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoinosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatébw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

8.  Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9.  Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
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10.

1.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy, ;.
............... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym w szczegolnosci: kar

umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpo$rednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztdw zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw Wwynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysoko$ci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:
a. ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujgacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
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umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodziC zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, ktbére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstgpienia.

Po ztoZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktdre bedzie miato wptyw na
realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6ot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogbtem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie
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10)
11)

12)

13)

z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r) przekroczyta kwote
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkéw okreslonych w §5 ust. 18 pkt. 1)
— pkt. 4) lub w przypadku, gdy udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania spadnie ponizej 10%
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego informacji o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.
W przypadku wystapienia z wiw powodoéw skutkéw prawnych okre$lonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajacego
z tego wynikajacg nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust 1.

§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5

pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa

w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien
Zwioki,

za zwtoke w wykonaniu lub zwtoke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony w niniejszej umowie,
to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie
jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na
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wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecCset ztotych) za kazdy dzien
zwhoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad
okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

g) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych).

j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych).

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania \Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde naruszenie,

n) zawykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazde
naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0séb, o ktdrym mowa w § 5 ust. 14 pkt.
3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysoko$ci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych) za kazdy dzier zwtoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za
kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysoko$ci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych)
za kazdy dzien zwtoki.

2)  za odstgpienie od catoSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstgpienie od czeSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,
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4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia
ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5)  taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrgcenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktére;
mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny
rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny
rob6t, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zgdania zmiany.
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10.

1.

12.

13.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodgq obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

6)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omyfki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamowienia,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktoérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
rob6t, okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego cze$ci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wstepnego

wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robo6t wynikajgcych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t okreslonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majq charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych nie
jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a.
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c) w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14.  Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci
lub czesSci robot z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robdt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdInosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowos$ci w jakosci, technologii rob6t, materiatéw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot,
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytutu,
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15.

16.

10) dziatania os6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoSci lub czesci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub cze$ci robét z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okoliczno$ci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz
0 czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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4)  wystgpienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 12 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i =zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznos$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyZzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte
staranno$ci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznoSci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigecia przeszkod,

aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

W wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
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zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nhie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mieC wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na piSmie drugq Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoino$ci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnos$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 11it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO?”, informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.
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7) W przypadku powziecia informaciji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedg
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajq
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2)  oferta Wykonawcy,
3)  dokumentacja projektowa

o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa ul. Baczynskiego
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