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zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Strony zawierajag umowe w ramach zamdwienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych w formule
zaprojektuj-wybuduj w ramach inwestycji pn: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie gminy Ladek”:

w ramach czesci | zamodwienia :

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ladek i Cigzen

2. Zamodwienie obejmuje:

a)

b)

wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami oraz z
zakresem okresSlonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym zawartym dla CzesSci | tj.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ladek i Cigzen:

- projekt techniczny (opisy pdf, rysunki pdf i dwg) w ilosci 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej,

- projekt wykonawczy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg)

- pozostate opracowania — 2 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna
uzyskanie wszelkich uzgodnien i opinii oraz dokumentéw formalno-prawnych zezwalajgcych na
prowadzenie robdt (decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe),

wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-
projektowe] oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej eksploatacji sieci zgodnie z
zakresem okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym sporzgdzonym dla | czesci
zamowienia

3. Szczegotowy zakres robot przedstawiajg nastepujgce dokumenty:

a)
b)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Oferta Wykonawcy



- stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi koncepcje przedprojektowg, ktéra bedzie materiatem

wyjsciowym dla Wykonawcy do opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych uzgodnien w

zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na realizacje robét budowlanych. Na podstawie

zaakceptowanej Zamawiajgcego dokumentacji po uprzednim uzyskaniu dokumentu formalno-
prawnego zezwalajgcego na wykonanie robdt Wykonawca zrealizuje roboty budowlane.

Przedsiewziecie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Uporzagdkowanie gospodarki wodno-

Sciekowej na terenie gminy Ladek”, ktére otrzymato dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej

w ramach operacji typu , Gospodarka wodno-Sciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie

inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej

infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” z Programu

Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

§2
TERMIN REALIZACII

Umowny termin zakonczenia robdt i wykonania wszystkich prac przez Wykonawce to 15

pazdziernika 2024 r.

Za dotrzymanie terminu okreslonego w ust. 1 strony uznajg odpowiednio otrzymanie przez

Zamawiajgcego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt budowlanych i gotowosci do

odbioru koricowego.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z postanowieniami dokumentéw

wyszczegdlnionych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie wynikajgcym z Programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych, jej zatwierdzenie i uzyskanie formalno-prawnego pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami,

- dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien we witasnym zakresie i na wlasny koszt w celu
prawidtowego wykonania i odbioru robdt,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie proponowanych rozwigzan projektowych na
etapie opracowywania dokumentacji,

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdét na podstawie sporzadzonej
dokumentacji,

- realizacja robdt na podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej dokumentacji techniczno-
projektowej,

- prowadzenie wszystkich robdét zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi itechnologicznymi oraz
obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa,

- przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy oraz planu BIOZ,

- zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy,

- zapewnienie przestrzegania przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych na terenie budowy,

- utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wifasny koszt zbednych
materiatdw, odpaddw i Smieci,

- ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wiascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,

- ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia
robét urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami) ,

- wtasciwego zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz
ponoszenie kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem,



W razie koniecznosci zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie
drég zgodne z tym projektem,

Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robdot oraz poniesienie kosztdw z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi (jezeli bedzie wymagane),

Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnieid o
poinformowanie mieszkancéw w odpowiednim wyprzedzeniem,

Dbato$¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy, a
w szczegolnosci Scieki, pyty, wyziewy i hatas byty mozliwe najmniejsze, nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego,
Protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przed
przystgpieniem do realizacji cze$ci wykonawczej robét budowlanych,

Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odkry¢,
odwiertéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
pierwotnego na wtasny koszt,

Przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakéw w przypadku ich
zniszczenia podczas robot, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejsé poprzecznych i
podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zageszczenia nalezy wykonaé
pomiar zageszczenia gruntu i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie przed podpisaniem
protokotu odbioru,

Przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, na ktérych prowadzone beda
roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego osSwiadczeniami wifascicieli
nieruchomosci,

Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy moze zazgda¢ w kazdym etapie wykonywanych robét szkice z
tyczenia i inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ na odkrytych otwartych
wykopach,

Opracowanie i przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spietej w teczce ze spisem
tresci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawieraé: o$wiadczenie kierownika
budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynaleznosci do PIIB, dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i zmianami, mape inwentaryzacyjng, protokoty z
préb i sprawdzen, atesty i certyfikaty uzytych materiatow,

dozoru na swoj koszt miejsca wykonywania robat,

zapewnienie kierownictwa na czas trwania robdt,

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do miejsca wykonywania robét,
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,
informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia
robét ulegajgcych zakryciu,

przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngé na jakosc robét lub termin zakonczenia robét,
powiadomienie Zamawiajgcego o wypadkach w miejscu wykonywania robot oraz o wystgpieniu



zagrozen dotyczacych zycia i zdrowia ludzkiego,

utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie uporzagdkowanego terenu budowy i
robot,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,
zgtoszenie wykonanych robdét budowlanych do odbioru oraz uczestniczenie w odbiorach,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub ztozenie zgtoszenia o zakoriczenia robdt w jednostce
Nadzoru Budowlanego,

usuniecie stwierdzonych wad i usterek, ujawnionych w trakcie odbioréw oraz w okresie i w
ramach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,

w razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu —
Delegatury w Koninie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
obiektow oraz wyrzadzenia szkdd lub ewentualnego naruszenia praw oséb trzecich powstatych w
trakcie i w zwigzku z wykonaniem umowy oraz z tytutu nalezytego jej wykonania. Wykonawca
zobowigzuje sie do zaspokojenia roszczen powstatych w wyniku swojej dziatalnosci.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osdéb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu umowy.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1)

2)

3)

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
0sb6b, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, wykonujgcych
rodzaje czynnosci:

a) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych;

b) operatorzy sprzetu budowlanego;

c) robotnicy budowlani

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022

r. poz. 1510 ze zm.).

Sposdéb dokumentowania zatrudnienia oséb:

Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamodwienia, lub

odpowiednio podwykonawca zobowigzany jest, przed zawarciem umowy udokumentowac

spetnienie wymagania okreslonego w pkt 1 poprzez ztozenie i aktualizacje w przypadku zmian,

w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate
dane osobowe nalezy zanonimizowac¢ zgodnie z wymaganiami przepisdw o ochronie danych
osobowych.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

zwigzanych z zatrudnieniem oséb oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

a) Zamawiajacy uprawiony jest do kontroli na placu budowy czy czynnosci o ktérych mowa w
pkt 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Pracownicy Wykonawcy
lub podwykonawcy zobowigzani s3 do podania swojego imienia inazwiska dla
przeprowadzenia kontroli,



b) w przypadku powziecia watpliwosci przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie zatrudnia
0s6b wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawiadomienia
odpowiednich stuzb (PIP) oraz naliczenia kary umownej na podstawie § 13 ust. 1 tiret
dziesiate niniejszej umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

przekazania Wykonawcy informacji niezbednych do realizacji umowy, bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego,
wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsc wykonywania rob6t budowlanych
oddzielnie dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia
otrzymania prawomocnego dokumentu formalno-prawnego umozliwiajacego rozpoczecie robot
budowlanych. Z czynnosci przekazania placu budowy zostanie sporzgdzony protokét oddzielnie dla
poszczegdlnych zadan,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot,
odbioru nalezycie wykonanych robét,
zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.
§5

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie: .............. o uprawnieniach budowlanych

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z zapewnieniem prawidfowego wykonania robét.
Inspektor nadzoru oraz Wykonawca nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe, powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w § 10 ust 1 oraz decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w
dokumentacji techniczne;j.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
- w zakresie branzy sanitarnej: ......imie i nazwisko ....... o uprawnieniach budowlanych nr
.................... oraz wpisie do IIB o nr ewidencyjnym .........cccceevunnenns;
Kierownik budowy/ robét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym,
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane oraz
gdzie przewiduje sie ich wykonanie.
§6

PODWYKONAWCY | DALSI PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci umowy na zasadach okre$lonych
W niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia z udziatem podwykonawcy/-6w
zadeklarowanych w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w zakresie:

(nazwa firmy podwykonawczej oraz zakres robot)
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcy moze nastgpié za zgoda
Zamawiajgcego, na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawcg lub
podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Wykonawca niniejszego zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia,



5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedktadania Zamawiajgcemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z
podwykonawca lub jej zmiany,
2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej
zmiany;
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub
jej zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 31 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 31 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
UMOowWY przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawecy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca zgfasza pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o mozliwosci zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych  mowa w ust. 14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptfat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie zasady
okreslone w ust. 1-22 niniejszego paragrafu.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Przepisy ust. 1 - 23 nie naruszajg praw i obowigzkédw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow i ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

. Zamawiajacy ustala, ze w umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane powinny znalez¢ sie

nastepujgce warunki, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy:
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1) okreslenie stron umowy;

2) nazwa zadania inwestycyjnego tozsama z nazwg w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

3) okreslenie zakresu prac, ktére majg by¢ wykonywane przez Podwykonawce;

4) wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym wynagrodzenie nalezne podwykonawcy za
okreslony zakres robdt nie moze by¢ wieksze niz zaptata za tozsamy zakres robdt Wykonawcy;

5) termin wykonania prac przez Podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
termin okre$lony w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin ten nie moze
przypadaé¢ pdiniej niz termin okre$lony w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

7) wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawierane z dalszymi podwykonawcami;

8) obowigzek niezwtocznego przedstawienia Zamawiajgcemu dowodoéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane roboty;

9) zastrzezenie spetnienia przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmig, aby
zapewnic gwarancje i rekojmie na okres nie krétszy niz w zobowigzaniu Wykonawcy;

10) zapis, iz Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie potrgcen, w szczegdlnosci z tytutu
naliczonych kar z wynagrodzenia naleznego podwykonawecy i dalszego podwykonawcy.

11) koniecznos$¢ udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zastrzezone przez Zamawiajgcego - zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

12) zapis dotyczacy koniecznosci zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 20 ust. 1
pkt 5, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub
dostawy oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

13) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od poszczegdlnych wymagan

okreslonych w ust. 31 w umowie podwykonawczej.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Projekt w rozumieniu postanowienia art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) jest utworem i jako taki jest chroniony

prawem autorskim.

W zamian za zaptacone wynagrodzenie umowne Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

w imieniu wiasnym a takze w imieniu podwykonawcéw, ktérzy go wspottworzyli dziatajgc na jego

zlecenie, catoksztatt autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do Dokumentacji

projektowej opracowanej w ramach niniejszego zamdwienia oraz do kazdej jego czesci w zakresie
jego wykorzystania do realizacji inwestycji, w celu promocji oraz rozliczen w zakresie
dofinansowania zadania, na nastepujgcych polach eksploatacji:

- uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych,
beneficjentdw korcowych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Wykonawcy,

- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw (np. dyski komputerowe) a w
szczegdlnosci na nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, pendrive itp.),



- zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg swiattoczutg i
cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, cyfrowa,

- wykorzystania utwordw przy sporzadzania i rozpowszechniania materiatéw informacyjnych i
promocyjnych.

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktédrych mowa w ust. 2, nie jest ograniczone

czasowo ani terytorialnie i nastepuje w dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji.

Wykonawca, oswiadcza i gwarantuje, ze przedmiot opracowania bedzie wolny od wad prawnych,

jakichkolwiek praw osdb trzecich, za$ prawo do rozporzadzania Przedmiotem umowy nie bedzie w

jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Osoba, ktéra tworzyta projekt sktada oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego

wynagrodzenia brutto tj. ... zt  (stownie: .....cccoeeeviiean, ) w formie

.......................................................... przed podpisaniem umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze :

cze$¢ zabezpieczenia (70%) tj. kwota ......cceevviiveeeiiiieennieeenne, zt (stownie: ................. ) gwarantujaca

zgodne z umowa wykonanie robodt, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

pozostata cze$¢ wniesionego zabezpieczenia (30%) tj. kwota .....cccccevvveevvieeiniiieennnne, zt (stownie:

................ ) jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie

zwrdcona nie pdézniej niz w 15. dniu po uptywie tego okresu.

§9

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy (w razie wystgpienia koniecznosci zastosowania klauzul waloryzacyjnych)
odbiér koricowy,
odbiér przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesciowego zakonczonych zadan inwestycyjnych, ktéry
bedzie podstawg okreslenia klauzul waloryzacyjnych
Odbidr czesciowy na potrzeby klauzul waloryzacyjnych prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawg formalng odbioru czeSciowego na potrzeby
klauzul waloryzacyjnych jest protokoét odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
stron.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonany w catosci zakres prac
obejmujgcy przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wniosek o gotowosci dokonania odbioru koricowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru robdt w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego.
Czynnosci odbiorowe powinny zosta¢ zakonczone w ciggu 7 dni od ich rozpoczecia.
W ciggu 5 dni od dnia ztozenia zawiadomienia o zakorniczeniu robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane przy odbiorze robét okreslone w STWiORB oraz:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumentacje powykonawczg,
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zarejestrowang geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a w przypadku jej braku -
poswiadczenie jej przyjecia w odpowiedniej instytucji celem zarejestrowania,

kosztorys réznicowy (jezeli dotyczy),
zgtoszenie zakonczenia robdt w jednostce Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na piSmie
i zawierad uzasadnienie.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
gdy wady nadajg sie do usuniecia, wowczas czynnosci odbioru zostang przerwane przez
Zamawiajgcego i wyznaczy on Wykonawcy termin na usuniecie wad,
gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, wéwczas:

jezeli nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze dokonac odbioru, obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odmoéwic odbioru, zgdajagc wykonania umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad lub wykonania
umowy po raz drugi bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub niewykonania umowy po raz
drugi w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.
Odbidr robot budowlanych wraz wymaganymi dokumentami zostanie potwierdzony podpisaniem
protokotu odbioru koricowego przynajmniej przez przedstawicieli stron, o ktéorych mowa w §5.
Do czasu zakonczenia odbioru koricowego dla poszczegdinych zakresow Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.
Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektora
nadzoru. Termin odbioru ustala Zamawiajgcy przed uptywem terminu zakoniczenia gwarancji i
rekojmi.

§10
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie oferty wynosi:

[ (o1 13 ztotych)
oY U1 o LU PU RIS zt
[ (o1 1= ztotych)
W tym podatek VAT WYSOKOSCI ...uccuieieeee ittt sttt st s ee s e e zt wg stawki 23%,

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl

art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 . poz. 1360) i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie
ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkdéw wynikajgcych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkdéw
prowadzenia robdét podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonac¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamédwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg
do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, w stosunku do
robét przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonaweca zrealizuje je w ramach
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umownego wynagrodzenia.
§11

ZAPtATA WYNAGRODZENIA
Wypfata wynagrodzenia naleznego wykonawcy przewidywana jest na podstawie dwdch faktur
czesciowych oraz faktury koricowej w nastepujgcych transzach ptatnosci:
a) pierwsza faktura maksimum do 10 % catos$ci wynagrodzenia zawartego w ofercie za wykonanie
dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo -
terminowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy (ptatna nie wczesniej niz w 2024 r.)
b) faktura czesciowa zgodnie z warunkami przedstawionymi w uszczegétowionym (po ztozeniu
dokumentacji projektowej w tym przedmiaréw) harmonogramie rzeczowo - terminowo-
finansowym,
c) faktura koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia jednak do 50%
wartosci ceny ofertowej,
z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia Podstawg ustalenia
wysokosci wynagrodzenia czeSciowego i koncowego stanowig kosztorysy powykonawcze
(czesciowe i koncowy) zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokoét odbioru czesciowego podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego, inspektora
nadzoru, kierownika budowy/wykonawce stanowig podstawe wystawienia faktury za wykonany
zakres zamoéwienia. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych, czesciowych
rozliczen.
Zamawiajgcy zaptaci faktury czesciowe i koicowa w terminie 30 dni liczac od daty ich doreczenia.
W przypadku pfatnosci faktury za roboty wykonane przez podwykonawce zamawiajgcy dokona
pfatnosci po dokonaniu zaptaty podwykonawcy przez wykonawce z zachowaniem zasad
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Podstawg wystawienia faktury koicowej jest protokdt koncowy podpisany przez przedstawiciela
zamawiajgcego, inspektora nadzoru, kierownika budowy/wykonawce robaét.
Faktura koncowa za wykonanie przedmiotu umowy ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 21 dni od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
Rozliczenia miedzy stronami nastgpig na podstawie prawidtowo wystawionych faktur przez
Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, wtasciwy dla dokonania rozliczer na
zasadach mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
Jezeli Wykonawca przedstawia fakture VAT za prace, przy ktérych wykonywaniu brali udziat
podwykonawecy lub dalsi podwykonawcy, zobowigzany jest dofgczy¢:
1) protokdt odbioru zakoriczonego etapu robdt, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wskazujgcy wydzielone elementy robdét wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce(dw) i dla podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi tgcznie z dowodami
(np. potwierdzeniami dokonania przelewu bankowego, potwierdzenia uznania rachunku lub
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowany zakres zamodwienia) potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Nie dotaczenie dokumentéw okreslonych w ust. 9 skutkuje wstrzymaniem wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane ustugi lub roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczg fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1.

. Za date pfatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
13.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT, o
ktdrym mowa w ust. 1, za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego



Zamawiajgcego. Ponowny przelew na rzecz Wykonawcy nastapi dopiero po otrzymaniu
prawidtowo wystawione]j faktury korygujacej ze wskazaniem przez Wykonawce rachunku, dla
ktorego prowadzony jest rachunek VAT.

14. Fakture nalezy wystawié na podstawie danych:
Nabywca: Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek , NIP: 667-169-77-41

15. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, zbyé na rzecz oséb trzecich, przystugujacej
wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

§12
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce catego zakresu zleconych prac Zamawiajacy moze
zleci¢ je do wykonania innemu Wykonawcy. Wowczas nastgpi obnizenie wynagrodzenia
proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

2. O zamiarze powierzenia innemu Wykonawcy wykonania brakujacego zakresu robét, o ktérym
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujgcych kar umownych:
1) z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 w wysokosci

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
— w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lonego w § 10
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w
Umowie lub przez Zamawiajacego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

3) z tytutu niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy o prace zgodnie z postanowieniami § 3 — w wysokosci Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace w wysokosci 300 zt  za kazdy
przypadek,

4) z tytutu nie przywrécenia do stanu pierwotnego nieruchomosci, na ktérej prowadzone bedg
roboty budowlane w wysokosci 3.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

5) z tytutu:

a) wprowadzenia na teren wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy, ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami §6 pkt. 4, w wysokosci 300 zt za kazdy
taki przypadek,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty prac objetych przedmiotem umowy wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 300 zt za kazdy taki
przypadek,

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 300 zt za kazdy taki przypadek,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 300 zt za kazdy taki przypadek,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 300 zt za
kazdy taki przypadek,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 20 %
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 10.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawecy i nie noszgcych znamion dziatania sity wyzszej— w wysokosci 20
% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 10.



w

taczna wysokosc kar umownych przystugujaca Zamawiajgcemu, na podstawie ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Kary umowne zostang potragcone wedtug wyboru Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14

GWARANCIJA i REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji na zasadach okres$lonych
w przepisach kodeksu cywilnego. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany
przedmiot umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ustala sie na ........... miesiecy dla poszczegdlnych
zakreséw wskazanych w tabeli w § 10 ust. 1, liczagc od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru tego zakresu.
Okres rekojmi ulega wydtuzeniu do czasu uptywu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Do rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy
o rekojmi przy sprzedazy.
W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez obie strony.
Jezeli, z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, wystgpig szkody poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg tych
szkod.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
jego zawiadomieniu, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

§ 15
ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo zawiesi¢ wykonanie umowy w przypadku przejsciowego braku srodkow na
sfinansowanie robét do czasu ich uzyskania. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate wynagrodzenia za niewykonang cze$¢ przedmiotu umowy. Wykonawca moze
zadad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czeSci umowy.
W przypadku zawieszenia wykonywania umowy:
w terminie 14 dni strony sporzadzg sprawozdanie ustalajgce zakres zrealizowanej umowy wedtug
stanu na dziel zawieszenia,
wynagrodzenie za wykonang cze$¢ umowy bedzie zaptacone wedfug zasad ustalonych w § 11.
Zawieszenie i wznowienie wykonania umowy powinno by¢ kazdorazowo potwierdzone zmiang
umowy.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi
przepisami oraz postanowieniami umowy. Oswiadczenie w sprawie odstgpienia powinno by¢
dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci o$wiadczenia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.



Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy rowniez w sytuacji :

a) gdy zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy;

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

d) gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania wykonuje roboty w sposéb sprzeczny z umowg;

e) gdy Wykonawca powierzy realizacje robét lub ich czesci podwykonawcy:

- bez pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego zgodnie z § 6 umowy,

- przed uptywem terminu do zgftoszenia na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen zgodnie z § 6
umowy,

- w sytuacji zgtoszenia na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen i nie uwzglednieniem ich przez
Wykonawce;

f) gdy Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia lub zobowigzany bedzie
do dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 3 stanowi odstgpienie

z winy Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do zaptaty kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 tiret

pierwsze niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia rozpoczecia

czynnosci odbiorowych, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub

podpisania protokotu odbioru. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce stanowi odstgpienie z

winy Zamawiajacego, ktéry jest zobowigzany do zaptaty kary umownej okreslonejw § 13 ust. 2 tiret

pierwsze niniejszej umowy.

§17
UBEZPIECZENIA
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej przez siebie dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 250.000,00 zt (dwiescie
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).
WYyzej opisane ubezpieczenie musi pozostawaé w mocy przez caty okres wykonywania umowy.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozyé uwierzytelniong kopie
aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz dowody optacania sktadek ubezpieczeniowych na ww.
ubezpieczenie.
§18
SIEA WYZSZA
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdw
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na
ktdérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp. Strona powotujaca sie na site wyzszg powinna
zawiadomi¢ drugg strone na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego
przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotfania sie na site wyzsza.
Opdzinienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci umowy z powodu sity wyiszej,
nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowiet umowy.

§19
ZMIANY W UMOWIE



Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych dopuszcza sie
zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

Oprécz przypadkow, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

2)

zmiany kluczowych specjalistéw przedstawionych w umowie - na pisemny wniosek zamawiajacego lub
wykonawcy w postaci pisemnej zgody,

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek wykonawcy w
razie wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymanie robdt lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyiszej, za ktére uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po

zawarciu umowy, a ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w nalezyty sposdb,

c) wystapig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonawcy wykonanie

robot, m. in:
- gwattowne badz dtugotrwate opady deszczu,
- dtugo utrzymujacy sie podwyzszony stan wod powierzchniowych i gruntowych,

d) wystgpig warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang w projekcie, normami lub
innymi przepisami,

e) opdznienie w przekazaniu terenu robot,

f) w przypadku wystgpienia obiektéw archeologicznych, geologicznych Iub przyrodniczych
podlegajgcych obowigzkowi badania i ochrony na podstawie wtasciwych przepisow,

g) w przypadku wystgpienia niewypatdéw i niewybuchdw oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i
zycia osob wykonujgcych budowe,

h) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych,

i) opdzinienia dziatan organdéw, w szczegdlnosci przekroczenia wyznaczonych przez prawo terminéw
wydania przez te organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowy ich wydania - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowsa,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie.

zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, oséb reprezentujgcych firme, - na

whiosek zamawiajgcego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek

wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajgcego,

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na

whiosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakosé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

¢/ pojawienie sie na rynku technologii wykonania robét, materiatéw lub urzgdzen nowszej

generacji pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d/ koniecznos¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji



technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e/ odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f/ odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

g/ zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows,

h/ konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa i koniecznos$¢
wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczeAstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia,

i/ kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 2 termin wykonania

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca

nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dfuzszym czasem wykonywania.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do oferty wykonawcy w

sytuacji:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207),

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
poz. 1342)

- jezeli beda one miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy w sprawie zamodwienia

publicznego przez wykonawce. W takiej sytuacji ceny jednostkowe mogg ulec odpowiedniemu

zmniejszeniu lub zwiekszeniu w zaleznosci od skali wptywu powyzszych zmian na koszty realizacji
przedmiotu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej

mowa w ust. 4.1 lit. a, powoduje zmiane wynagrodzenia w czesci nie rozliczonej wczesniejszymi

fakturami czesciowymi, poprzez zastosowanie nowej stawki tego podatku,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.1. lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sieg,

a warto$é wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

W przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej lub ptacy minimalnej zmiana wynagrodzenia

nastepuje przez przeliczenie, na bazie kosztorysu szczegdétowego, pozostatej do wykonania czesci

umowy, z uzyciem proporcjonalnej zmiany stawki roboczogodziny w stosunku do zastosowanej
przez wykonawce w ofercie,

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnemu lub wysokosci

sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne zmiana wynagrodzenia za pozostatg do

wykonania cze$ci umowy, nastgpi przez przeliczenie kosztorysu szczegétowego z zastosowaniem
stosownie zmienionej stawki roboczogodziny. Przez stosownie zmieniong stawke roboczogodziny



rozumie sie jej zmiane o roznice wynikajacg z zastosowania starych i nowych zasad dla podstawy
naliczania sktadek jakg bytaby stawka roboczogodziny zastosowana przez wykonawce w ofercie.

4.6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
zmiana wynagrodzenia umownego nastgpi na zasadach analogicznych jak w pkt 5 z pominieciem
przy wyliczeniu zmiany stawki roboczogodziny wptaty powitalnej oraz innych o charakterze
bonusowym.

5. Stosownych przeliczen kosztorysu szczegétowego i zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4
dokonuje wykonawca i dostarcza dokumenty do weryfikacji zamawiajgcemu.

6. O zmiane wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem moze wystapic¢ kazda ze stron.

§20
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy okres$lone w & 10 ust. 1 ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych
ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron
umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia o 10%.

podstawe ustalenia zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w punkcie 1), bedzie stanowita suma wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowej w zakresie budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej z
kolejnych miesiecy (w relacji miesigc do miesigca), poczynajgc od miesigca nastepujacego po
miesigcu , w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy na podstawie, ktorej zostato ustalone
wynagrodzenie za wykonanie umowy do miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym zostanie
ztozony wniosek Strony o zmiane wysokosci wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, publikowanych na stronie
internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/

Whniosek o zmiane moze dotyczy¢ wyfacznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy
nieodebrany przez Zamawiajgcego tj. prac wykonywanych po dokonaniu odbioru czesciowego
dla celdw waloryzacyjnych o ktorym mowa w § 9 ust. 3 umowy. Ztozenie wniosku o dokonanie
waloryzacji jest jednoznaczne z zgdaniem dokonania odbioru dla celéw waloryzacyjnych.
Warto$¢ zmiany (WZ) - Zamawiajacy dopuszcza w ramach waloryzacji okreslonej w pkt. 1-3
niniejszego paragrafu, zmiane cen jednostkowych netto poszczegdlnych pozycji kosztorysowych
(w zakresie robét wykonywanych po dokonaniu odbioru dla celéw waloryzacyjnych,
odpowiednio: obnizenie lub podwyzszenie) o warto$¢ zmiany wskaznika (cen produkgcji
budowlano-montazowej) pomniejszong o potowe

Obliczong w sposdb okreslony w pkt 4 wartos$é nalezy doda¢ proporcjonalnie do wartosci
elementdow zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w pkt 3.

Wartos¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT .

Zmiane umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza sie aneksem do umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie zamienny
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Zmiane umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia na zasadach niniejszego paragrafu mozliwa
jest dwukrotnie na wniosek kazdej ze stron w okresie obowigzywania umowy, z zastrzezeniem
pkt 1).

9) Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych
zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie wartosci stanowiacej 10%
wartosci kontraktu okreslonego pierwotnie w umowie § 10

2.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§21
DORECZENIA
1. Oswiadczenia stron w zwigzku z wykonywaniem umowy kierowane bedga na adresy:
- ZaMaWIAJCORE0O  cirreiiiiiiiiiiiiierrie it e e e e e e e e s reree e e e e e e e e e eeas

= WVYKONAWEY it
2. Korespondencje uwaza sie za doreczong po awizowaniu listu poleconego.
§22
INTERPRETACJA UMOWY

1. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacjag umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig Zatgczniki:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2) Oferta Wykonawcy

3) Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
4) Harmonogram rzeczowo-termnowo-finansowy



