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WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr  …… / …… / 2023 
na dostawy wraz z montażem 

6 szt. elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej dla budowy Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej oraz 6 szt. kamer monitoringu dla budowy Systemu Monitoringu Miejskiego  

w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 

 
 
Sporządzona w dniu ……………………. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 
 
Miastem Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 4,  66-400 Gorzów Wlkp.  
reprezentowanym przez:  
Jacka Wójcickiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………………………………….. działającym na podstawie wpisu do KRS pod numerem 
……………………, z siedzibą ……………………………………….., REGON ……………………., 
będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP …………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Platformie ezamówienia pod Nr 
……..  z dnia …………. r. 
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
Umowa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI 
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach. 
 
 
 

§1 
[Definicje i interpretacje] 

 
Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej 
im  przypisane:  
1. Zamawiający – Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, 
2. Wykonawca – oznacza dostawcę realizującego dostawę z montażem elektronicznych tablic 

dynamicznej informacji pasażerskiej dla II etapu budowy systemu informacji pasażerskiej  
i kamer monitoringu dla budowy systemu monitoringu miejskiego będących przedmiotem 
niniejszej umowy,  

3.  Umowa - oznacza niniejszą umowę, 
4. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzona na potrzeby 

postępowania na wybór Wykonawcy wraz z załącznikami. SWZ stanowi Załącznik nr 1 do 
Umowy 

5. OPZ – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy 
6. Oferta – oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 

3 do Umowy, 
7. SDIP – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej określony w SWZ, Umowie, OPZ oraz 

dokumentacji projektowej 
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8. SMM – System Monitoringu Miejskiego określony w SWZ, Umowie, OPZ oraz dokumentacji 
projektowej 

9. Personel Wykonawcy – eksperci, czyli osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób 
stanowiący załącznik do Oferty, 

10. Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego  
do zarządzania zadaniem, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz 
technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, wyłoniony odrębnym postępowaniem. 
Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu dostaw, usług 
i robót budowlanych. Odbiór  częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 
Odebrane częściowo przez Zamawiającego dostawy i roboty, pozostają nadal pod kontrolą 
Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru 
częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

11. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Umowy przedmiotu umowy 
w  stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, 
po  dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości 
przedmiotu umowy. Przed odbiorem końcowym, należy skompletować dokumentację 
powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od organów kontroli technicznej, 
zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskaną przez Wykonawcę 
decyzją o pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania (jeśli 
wymagane), a także należy uporządkować teren inwestycji. Dokonanie odbioru końcowego 
potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna 
bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

12. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. 
Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu 
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron 
niniejszej umowy. 

13. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana 
przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 

14. Wdrożenie – całokształt prac Wykonawcy mający miejsce po wykonaniu dostaw i realizacji 
prac budowlanych a przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, których celem jest 
doprowadzenie do rozpoczęcia użytkowania tablic SDIP i kamer monitoringu dostarczonych i 
zamontowanych w ramach przedmiotu umowy.  

15. Szkolenie – całokształt działań Wykonawcy mających miejsce na etapie Wdrożenia, których 
celem jest przygotowanie operatorów i administratorów do użytkowania tablic SDIP i kamer 
monitoringu wykonanych w ramach przedmiotu umowy, zakończony wydaniem dokumentów 
upoważniających do obsługi tablic, kamer i systemów SDIP i SMM. 

16. Testy odbiorcze – testy kończące Wdrożenie, mające na celu wykazanie przez Wykonawcę, 
że tablice SDIP i kamery monitoringu spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego 
(opisane w SWZ, OPZ i Umowie oraz sformułowane podczas wykonywania przedmiotu 
Umowy) 

17. Teren budowy/inwestycji/plac budowy – teren, przekazany przez Zamawiającego 
protokolarnie, na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, 
kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

19. Dokumentacja Projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 
umowy, obejmujący w szczególności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami 
administracyjnymi, na podstawie, których można realizować dostawy i roboty budowlane. 

20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 
zm.) oraz SIWZ stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Kompletność dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej kompletności 
i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletność 
dokumentacji jest również potwierdzana przez Inżyniera Kontraktu. 
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21. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych dostaw, robót lub urządzeń ze względu na 
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu 
robót lub urządzeń, o istnieniu, którego Wykonawca zapewniał. 

22. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 
ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. 

23. Umowa o Podwykonawstwo  należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia, zawartą między wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku robót budowlanych także między podwykonawcą a Dalszym 
Podwykonawcą lub między Dalszymi podwykonawcami. 

24. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:  
1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto 
umowy w sprawie zamówienia, oraz umów o Podwykonawstwo, których przedmiot 
 został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 

Zamawiającemu. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

25. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku dostaw, 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz opracowywaniu rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzór autorski będzie 
pełniony przez podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie z 
art.20 ust.1 pkt.4 ustawy –Prawo Budowlane.  

26. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
dostaw, usług lub robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia dostaw dodatkowych, robót dodatkowych, 
dostaw zamiennych lub robót zamiennych, potrzeby zaniechania wykonania niektórych dostaw 
lub robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokół konieczności jest 
sporządzany przez Inżyniera Kontraktu na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany 
przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upoważnionego reprezentanta Wykonawcy, 
akceptowany przez Zamawiającego i jest podstawą do ustalenia wysokości zwiększenia 
/zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

27. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

28. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór dostaw lub robót w 
zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części dostaw lub robót 
budowlanych.  

29. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór dostaw lub robót w 
zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

30. Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości dostaw i robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

31. Protokół odbioru ostatecznego – dokument potwierdzający odbiór dostaw i robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w dostawach i robotach  
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

32. Interpretacje: 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
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2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia  
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 
coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w § 2 ust. 3.  

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

5) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
 

 

§2 

[Przedmiot umowy] 

 

1. Przedmiotem umowy jest: 
Dostawa z montażem 6 szt. elektronicznych tablic do systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej oraz dostawa z montażem 6 szt. kamer monitoringu wizyjnego, wdrożenie tablic 
SDIP do systemu SDIP i wdrożenie kamer do systemu SMM, przeszkolenie personelu 
Zamawiającego i Użytkownika oraz wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą 
obu systemów, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań: 
1.1 Zadanie 1 
1.1.1 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

W ramach zadania dotyczącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje sprzęt i urządzenia, 
wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 
doprowadzi do pełnej sprawności System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW).  
W ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Wykonawca w szczególności: 
1) dostarczy i zamontuje 6 szt. elektronicznych 5-cio wierszowych tablic dla systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej w lokalizacjach:   
a) pkt. 42  Rondo Górczyńskie kierunek Manhattan, 
b) pkt. 43  SP 13 kierunek centrum, 
c) pkt. 44  Czereśniowa kierunek Manhattan, 
d) pkt. 45  Czereśniowa kierunek centrum, 
e) pkt. 46  Rondo Piłsudskiego kierunek centrum, 
f) pkt. 47  Widok kierunek Górczyn. 

2) wykona instalację zasilającą pomiędzy szafą kablowo-licznikową (własność ENEA)  
i tablicą informacyjną SDIP lub szafą dystrybucyjną, w wyznaczonych miejscach 
dostosuje istniejące przyłącza (własność ENEA) do potrzeb prawidłowego zasilenia  
i opomiarowania wykonywanych instalacji, wykona instalacje zasilania i sterowania 
urządzeniami informacji pasażerskiej,  

3) zakupi i zamontuje szafy kablowo-licznikowe, 
4) wykona instalacje zasilania i sterowania tablicami SDIP, 
5) wykona roboty budowlane. 

 
 1.1.2 System Monitoringu Miejskiego 

W ramach zadania dotyczącego Systemu Monitoringu Miejskiego Wykonawca zakupi, 
dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urządzenia, wykona roboty budowlane 
zgodnie z dokumentacją projektową, oraz doprowadzi do pełnej sprawności System 
Monitoringu Miejskiego dla Miasta Gorzowa Wlkp. W ramach Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Wykonawca w szczególności: 
1) dostarczy i zamontuje 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 25 

Fildorfa-Niela i 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 39. 
Jagiellończyka / Mieszka I 
 
 
,  
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2) wykona instalację zasilającą pomiędzy szafą kablowo-licznikową (własność ENEA)  
i szafą dystrybucyjną, w wyznaczonych miejscach dostosuje istniejące przyłącza 
(własność ENEA) do potrzeb prawidłowego zasilenia i opomiarowania wykonywanych 
instalacji, 

3) wykona instalacje zasilania i sterowania urządzeniami monitoringu miejskiego, 
4) wykona roboty budowlane. 

1.2 Zadanie 2 
1.2.1. Wdrożenie tablic SDIP do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz 

wdrożenie kamer monitoringu do Systemu Monitoringu Miejskiego 
1.2.2. Przeprowadzenie Szkoleń z obsługi i serwisowania tablic SDIP i kamer monitoringu.  

Monitoringu Miejskiego. 
1.3 Zadanie 3  dostarczenie kart SIM do tablic SDIP, zapewnienie przesyłu danych i opłaty 
abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w okresie 60 
miesięcy od dnia dokonania Odbioru Końcowego określonego w §13 ust. 2.3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  
z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno - 
budowlanymi oraz normami.  

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty:   
1) niniejszy akt umowy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
3) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Wykazem Cen  
4) Rysunki z Projektu wykonawczego (PW-M-25.1; PW-S-25.1; PW-S-25.2; PW-S-25.2; 

PW-M-26.1; PW-S-26.1; PW-S-26.2; PW-S-25.4; PW-S-26.4, pn. „Budowa systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w 
Gorzowie Wielkopolskim” opracowanie: PULSAR Systemy Elektroniczne 27.02.2018r.) 
Projekty architektoniczno-budowlane branża elektryczna budowa linii kablowej dla 
zasilania elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – Przyłącza 
energetyczne Rondo Górczyńskie dz. Nr 888/2 (dla pkt.42), - Przyłącza energetyczne 
Piłsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla pkt. 43), - Przyłącza energetyczne Piłsudskiego 
czereśniowa dz. Nr 888/3 (dla pkt. 44 i pkt. 45), - Przyłącza energetyczne Piłsudskiego 
Rondo dz. Nr 888/3 (dla pkt. 46), - Przyłącza energetyczne Walczaka – Widok (dla pkt. 
47) opracowanie:  Zakład Elektroinstalacyjny mgr. inż. B. Dombek, styczeń 2023r.) 

5) Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna 
Budowa linii kablowej dla zasilania elementów systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej  Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Przyłącza 
energetyczne Rondo Górczyńskie dz. Nr 888/2 (dla pkt.42), - Przyłącza energetyczne 
Piłsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla pkt. 43), - Przyłącza energetyczne Piłsudskiego 
czereśniowa dz. Nr 888/3 (dla pkt. 44 i pkt. 45), - Przyłącza energetyczne Piłsudskiego 
Rondo dz. Nr 888/3 (dla pkt. 46), - Przyłącza energetyczne Walczaka – Widok (dla pkt. 
47) opracowanie:  Zakład Elektroinstalacyjny mgr. inż. B. Dombek, styczeń 2023r.), 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (opracowanie: PULSAR Systemy 
Elektroniczne 27.02.2018r.). 

Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako cześć niniejszej umowy,  
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być 
odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające 
i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani 
zakresu należytej staranności z jaką zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy.  
W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 3 
pkt. 1)- 5) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której 
mowa w ust.3 pkt. 1)-5) niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków 
umownych i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie dostawy i roboty budowlane opisane 
dokumentami, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w ust.3 pkt 1-6 
zgodnie postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionymi  
w trakcie realizacji umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane będą: 
fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie 
postępu technicznego i odpowiadać będą najwyższym standardom jakościowym, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa. Wykonawca 
gwarantuje także, że dostarczane elementy SDIP i monitoringu wolne będą od jakichkolwiek 
wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości 
ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i 
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przedmiotową umową. 

7. Wykonawca zakupi i umieści na dostarczonych urządzeniach i sprzęcie naklejki informacyjne  
o finansowaniu zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach wraz z odpowiednimi logotypami 
opisanymi w SWZ. 

8. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy określony w ust. 1 powyżej 
tylko wówczas, gdy będzie on spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, 
OPZ, Dokumentacji Projektowej oraz Umowie.  

 

 

§3 

[Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi] 

 

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  do 31.10.2023r.,  w tym: 
1) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w ramach Zadania 1 w terminie: do 

20.10.2023r., 
2) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w ramach Zadania 2 w terminie 

31.10.2023r. 
3) Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w ramach Zadania 3 w terminie 60 miesięcy 

od dnia dokonania Odbioru Końcowego określonego w § 13 ust. 2.3 niniejszej umowy.  
3. Okres gwarancji ustala się na 60-72 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  
4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na 60-72 miesiące liczone od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
 

 

§4 

[Obowiązki Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy, we 

własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie dostawy, usługi i roboty budowlane 

oraz dokona wdrożenia elektronicznych tablic SDIP i kamer monitoringu do systemów SDIP  

i systemu SMM oraz wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego 

wykonania  przedmiotu umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy został określony został,  

w szczególności w niniejszej Umowie, SWZ i OPZ. 

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  

          Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) prowadzenia Dziennika Robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim 

wpisów na bieżąco, 
2) wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Robót, 
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3) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji dostaw i 
robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

4) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji  
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 

5) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania 
wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały 
okres realizacji dostaw i robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, 

6) prowadzenia Księgi Obmiaru,  
7) realizacji dostaw i robót w terminie określonym niniejszą umową, 
8) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz Podwykonawców, 
9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach, 
10) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

wypadkach, 
11) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego w trakcie trwania dostaw i robót oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

12) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  
z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych 
zmian, 

13) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń, 
uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi – niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia,  

14) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynności 
nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych 
niezbędnych do właściwego i kompleksowego prowadzenia dostaw, usług i robót 
budowlanych związanych  z wykonaniem przedmiotu umowy, 

15) realizacji dostaw, usług i robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru 
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Projektanta, 

16) informowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o konieczności wykonania robót 
zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

17) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji dostaw, robót, kontroli jakości 
materiałów oraz dostaw, robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym  
w STWiORB. Udostępnianie Nadzorowi Autorskiemu, Inżynierowi Kontraktu  
i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 

18) informowania Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o wszelkich możliwych problemach, 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie dostaw lub robót lub 
mogących wpłynąć na jakość dostaw lub robót, 

19) przekazania Inżynierowi Kontraktu wszelkich niezbędnych danych do rozliczenia  
w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego przedmiotu umowy. 

20) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót  
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 
każdego Podwykonawcy. 

21) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej na przedmiocie Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych, a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych. 
b) Wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego lub;  
c) Czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
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3. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Wykonawca (Kierownik Budowy/Kierownik zespołu) zobowiązany jest przed 
rozpoczęciem robót budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności upadku z wysokości, 
b)  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3)    Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003, nr 120, poz. 1126). 

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 
 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz 
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu 
i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP.  

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy, 

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody  
i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej i 
ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w 
tym m.in. zużycia wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem 
robót budowlanych, próbami, odbiorami i usuwaniem wad. 

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego. 

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 
przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej 
odpowiedzialności materialnej. 

6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót 
oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz 
przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB oraz starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe.  

8) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w 
związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 
w miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i 
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i 
ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem 
wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy. 

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 
oraz odpadów. 

11) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nieprzekraczającym 
wyznaczonego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych. 

12) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii,  
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13) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót 
oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których 
mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

14) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione. 

15) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu 
bez uzasadnionych powodów. 

16) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub 
szkody wynikające z prowadzenia dostaw lub robót budowlanych.  

17) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 
pkt. 4-10, Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się 
do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 
dni roboczych skierowanym przez Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a 
kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

18) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 
niezbędnych do prowadzenia dostaw lub robót budowlanych; 

19) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów 
dokonanych zajęć; 

20) Poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót; 

21) Wykonywania robót ziemnych ręcznie w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego. 
Zabezpieczenia drzew w obszarze prowadzonych robót i poruszania się sprzętu  
i pojazdów. 

22) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu ich 
przekazania do eksploatacji; 

23) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robót udostępni teren budowy Enei 
Operator/Enea Oświetlenie / Enea Serwis/PWIK / PSGAZ i innych operatorów. W razie 
udostępnienia terenu budowy dla w/w operatorów podmioty te ponoszą 
odpowiedzialność za szkody / porządek/BHP/urządzenie terenu budowy, przy czym 
odpowiedzialność tych podmiotów będzie ograniczona do obszaru terenu budowy, na 
których podmioty te prowadziły działania lub zaniechały działań.  

 
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego: 

 
1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy zawierający krótki opis podstawowych czynności, kolejność 
wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i zaawansowanie finansowe.  

2) Harmonogram należy wykonać w oparciu o charakterystykę poszczególnych elementów 
wchodzących z zakres dostaw, usług i prac budowlanych. W harmonogramie dostaw, 
usług i robót należy uwzględnić etapowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej 
organizacji ruchu i technologiami wykonania poszczególnych elementów prac 
budowlanych. 

3) W harmonogramie należy uwzględnić terminy szkoleń personelu Zamawiającego w 
zakresie SDIP i SMM oraz planowane etapy wdrożeń. 

4) Harmonogram winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy i dostarczony Zamawiającemu w terminie  do 14 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy, 

5) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany 
harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 
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6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:  

 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych dostaw, robót  
oraz jakości wbudowywanych materiałów.  

2) Wykonawca winien opracować i przedstawić do aprobaty Inżynierowi Kontraktu program 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób realizacji dostaw, 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie dostaw i robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę 
geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiORB, 
obowiązujących przepisów, odpowiednich norm, a także na żądanie Inżyniera Kontraktu 
lub Zamawiającego. 

4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych winny być wykonywane przez laboratorium budowlane 
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

5) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia 
rzędnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, 
powierzchni wykonanych elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być 
wykonywana przez uprawnionego geodetę. 

6) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, 
transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku z 
wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą geodezyjną. 

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać  
i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony p.poż. i inne 
przepisy. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych. 

9) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych. 
Przed rozpoczęciem prac  Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia z  
użytkownikami sieci uzbrojenia podziemnego przebiegu ich sieci uzbrojenia 
podziemnego  
w poszczególnych lokalizacjach SDIP i monitoringu uzbrojenia podziemnego oraz 
warunków prowadzenia swoich robót. Wykonawca winien udokumentować Nadzorowi 
Inwestorskiemu i Zamawiającemu uzyskanie takiego uzgodnienia.  

10) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego  
z wykonywaniem pomiarów, badań (inwentaryzacji). 

11) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są 
własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz 
ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć 
przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Zamawiającego i odpowiednie władze  
i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

 
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 

 
1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Inżynierowi 

Kontraktu, Projektantowi oraz udostępnienia danych i informacji pracownikom organów 
w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, 
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Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 
uprawnionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom. 

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 powyżej 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom 
wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to 
będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową. W takim przypadku 
wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z  Zamawiającym  
i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

                   Każdy z wykonawców ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania. 
 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów, dostaw, montowanego 
sprzętu i urządzeń. 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów własnych, 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, sprzęt i urządzenia użyte 
do wykonania dostaw lub robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących przepisach. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 
Norm oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać  
w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie  
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, 
jakości, deklaracje zgodności) i okazać je na każde żądanie Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego.  

3) Przed wbudowaniem materiałów, zamontowaniem urządzeń i sprzętu Wykonawca 
winien uzyskać od Inżyniera Kontraktu zatwierdzenie materiałów, urządzeń i sprzętu 
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 
powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni 
udokumentować Inżyniera Kontraktu ich równoważność, załączając również opinię 
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje 
zgodności, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny 
wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie 
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza 
podlega weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. 

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo na 
terenie budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania, oraz umożliwi 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inżyniera Kontraktu. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez Nadzór 
Autorski i Inżyniera Kontraktu wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie 
zaakceptowane przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest 
możliwe po akceptacji przez Zamawiającego. 

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem 
niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 
będzie możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy 
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inżyniera 
Kontraktu oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz zachowania  
i udokumentowania parametrów równoważności materiałów. 

7) Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów, lub w przypadku konieczności realizacji 
dodatkowych robót budowlanych/dostaw/usług lub robót zamiennych w stosunku do 
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych / 
technologicznych od tych wskazanych w  dokumentacji projektowej, składa wniosek do 
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Inżyniera Kontraktu i  w  tym samym terminie (dniu) również przekazuje go do 
wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. 
zawierający:  

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 

b) dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia,  
specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny być 
opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego,  

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 

d) kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Kontraktem, 

e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 
rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  

                   Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. 
8) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku 

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania 
zmian terminów umownych. Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa 
odrębny wniosek, a gdy jest on kompletny to datę jego wpływu/złożenia  traktuje się jako 
datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy. 

9) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania  dodatkowych  
robót budowlanych/usług/dostaw, zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego 
przez Inżyniera Kontraktu w  oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi  
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną 
zamianę/wykonanie robót.  

10) Zamiana materiałów, dostaw, sprzętu, urządzeń lub technologii wykonania robót, 
bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy. 

11) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, montażu sprzętu lub urządzeń, 
dostaw, technologii robót, wbudowanych materiałów Wykonawca ma obowiązek 
poprawić bądź rozebrać lub zdemontować nieprawidłowo zamontowany sprzęt lub 
urządzenie, wykonany element dostaw lub robót i wykonać go ponownie na własny 
koszt.  

12) W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, 
wbudowanych materiałów, zamontowanego sprzętu lub urządzeń, wykonanych dostaw 
(pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań 
niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania 
negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyzy  potwierdzających 
nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt 
wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 

                   W przypadku pozytywnych wyników badań laboratoryjnych / ekspertyz, wszelkie koszty 
związane z przeprowadzonymi badaniami i przywróceniem stanu pierwotnego 
wykonanych prac ponosi Zamawiający.” 

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dostarczenie własnym transportem i na 
własny koszt i ryzyko urządzeń, sprzętu i dostaw do miejsca spełnienia świadczenia, w 
tym w szczególności załadunku i rozładunku ze środka transportu oraz 
przetransportowania – wniesienia do pomieszczeń zgodnie z dokumentacją projektową, 
zapakowania i rozpakowania z opakowań, montażu własnym sprzętem – na własny 
koszt i ryzyko, 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przewożonego lub przenoszonego 
wyposażenia, sprzętu, urządzeń, dostaw w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu, 
zniszczeniu, pogorszeniu jakości, utracie lub zdekompletowaniu, w szczególności 
poprzez zapewnienie wymaganego opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 
ułożenia w odpowiedniej pozycji podczas transportu, izolowania od wpływu 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, izolowania przed wstrząsami, 
zabezpieczenia przed możliwością dostępu osób trzecich. 

9. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji SDIP i SMM - Zadanie 1: 
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1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu elementów SDIP oraz SMM wraz 
z urządzeniami do jego wykonania w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 1) 

2) Dostarczenie z zamontowaniem tablic SDIP i kamer dla SMM zostanie potwierdzone 
spisaniem przez Strony protokołu. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4 lit. 
e)  poniżej będzie stanowić załącznik protokołu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.  

3) Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważany będzie za dochowany przez 
Wykonawcę w przypadku, gdy  Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia robót i 
dostaw w terminie o którym mowa w pkt. 1) oraz w terminie 14 dni od nastąpi podpisanie 
przez Strony bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w pkt. 2) powyżej. Wykonawca w 
przypadku wcześniejszej gotowości do odbioru i podpisania protokołu, niż wynikająca z 
pkt. 1) powyżej, pisemnie poinformuje Zamawiającego o takiej możliwości i zaproponuje 
termin odbioru na minimum 3 (słownie: trzy) dni robocze od momentu poinformowania 
Zamawiającego.  

4) Podpisanie protokołu, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, nastąpi po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego:  

a) zgodności i kompletności dostawy z opisem SDIP i SMM wynikającym ze 
Specyfikacji,  

b) zgodności ilościowej elementów i urządzeń  ze Specyfikacją,  

c) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń elementów i urządzeń SDIP i SMM,  

d) kompletności testów producentów dostarczonego sprzętu i oprogramowania, 
polegającej na wykonaniu wszystkich testów przewidzianych przez producentów i 
potwierdzającej zakładane parametry SDIP i SMM i Dokumentacją,  

e) przeprowadzenia przez Wykonawcę testów sprawności dostarczonych elementów 
SDIP  i SMM wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia o sprawności technicznej 
tych elementów.  

5) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport elementów SDIP i SMM, za 
ich załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka – w szczególności utraty lub 
uszkodzenia.  

6) Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia elementów SDIP i SMM przechodzi na 
Zamawiającego dopiero z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 13 Umowy. Z momentem podpisania protokołu, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, na Zamawiającego przejdzie własność SDIP i SMM   

10. Wymagania Zamawiającego w zakresie wdrożenia SDIP i SMM – zadanie 2: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia tablic SDIP do Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej oraz wdrożenia kamer monitoringu do Systemu Monitoringu 
Miejskiego  w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 2)  

2) Wdrożenie obejmować będzie w szczególności:  

a) wdrożenie tablic SDIP i włączenie do istniejącego w mieście Gorzowie Wlkp. 
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz wdrożenie kamer monitoringu i 
włączenie do istniejącego w mieście Gorzowie Wlkp. Systemu Monitoringu 
Wizynego,   

b) przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 11 Umowy,  

c) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej SDIP i SMM wraz z 

dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjną (w wersji papierowej i 

elektronicznej),  

d) wykonanie Testów Odbiorczych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

przeszkolonych przez Wykonawcę.  

3) Zakończenie wdrożenia SDIP i SMM zostanie potwierdzone spisaniem przez Strony 

protokołu odbioru.  

4) Termin, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, uważany będzie za dochowany przez 

Wykonawcę w przypadku, gdy Wykonawca przed jego upływem dokona zgłoszenia 

zakończenia wdrażania systemów SDIP i SMM oraz w terminie 14 dni od w/w 
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zgłoszenia nastąpi podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w 

pkt. 3) powyżej.   

5) Podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w pkt. 3) powyżej, nastąpi po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego:  

a) zgodności SDIP i SMM z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, 

OPZ, Umowie, Specyfikacji i Projekcie,  

b) kompletności Dokumentacji i dokumentów dotyczących SDIP i SMM.   

c) Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia czynności odbioru, o których mowa 

powyżej w terminie 7 dni (kalendarzowych) od daty powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Zamawiający będzie 

prowadził czynności odbioru nie dłużej niż przez 5 dni roboczych.  

6) W przypadku, gdy podczas odbioru SDIP i SMM, Zamawiający stwierdzi wady SDIP i 

SMM lub niespełnianie przez SDIP lub SMM jego elementów wymogów Zamawiającego 

lub nieprzydatność SDIP lub SMM do zamierzonego celu bądź niedostarczenie 

wszystkich istotnych Dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

dokonania odbioru i:  

a) wyznaczenia Wykonawcy kolejnego terminu odbioru, do którego to terminu 

Wykonawca powinien usunąć stwierdzone wady lub inne nieprawidłowości pod 

rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,  

b) po upływie wyznaczonego terminu Wykonawcy, o którym mowa w pkt powyżej, 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ale tylko 

wówczas, gdy wady lub nieprawidłowości są istotne, a w szczególności 

uniemożliwiają korzystanie z SDIP lub SMM zgodnie z jego przeznaczeniem.  

11. Wymagania Zamawiającego w zakresie szkolenia personelu Zamawiającego – 

Zadanie 2: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OPZ, w celu uzyskania przez osoby szkolone wiedzy, umiejętności i 

stosownych uprawnień koniecznych do obsługi SDIP i SMM.   

2. Szkolenie, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, odbędzie się w formie ustalonej przez 

Strony w czasie realizacji Umowy, na następujących zasadach:  

2.1. miejsce szkolenia – siedziba Zamawiającego, siedziba MZK, Siedziba KMP 

2.2. czas szkolenia i liczba osób szkolonych – zgodnie z OPZ,  

2.3. język, w którym prowadzone będzie szkolenie – język polski,  

2.4. język, w jakim przygotowane będą materiały szkoleniowe – język polski,  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu program szkolenia wraz 

z materiałami szkoleniowymi na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed 

planowaną datą szkolenia.  

4. Przeprowadzenie szkolenia osób, o których mowa w pkt. 1) powyżej, zostanie 

potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę certyfikatów stwierdzających 

przygotowanie i posiadanie przez te osoby uprawnień do obsługi SDIP i SMM.  

5. Przeszkolenie administratorów i uzyskanie przez nich uprawnień, o których mowa w 

pkt. 4 powyżej, upoważnia ich również do przeprowadzania szkoleń dla kolejnych 

operatorów SDIP i SMM, a wydane przez administratorów certyfikaty potwierdzające 

odbycie szkolenia będą traktowane przez Wykonawcę jak certyfikaty wystawione 

przez niego.  

6. Zakończenie wdrożenia SDIP i SMM zostanie potwierdzone spisaniem przez Strony 

protokołu odbioru przeprowadzonych szkoleń.  
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7. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem pracowników Zamawiającego, w tym  w 

szczególności koszty przejazdu i pobytu przedstawicieli Wykonawcy  w siedzibie 

Zamawiającego, pokrywa Wykonawca w ramach przyznanego Wynagrodzenia.  

 
12. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę 

1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonujące następujące czynności: 

a) Prace fizyczne związane z wykonaniem: kanalizacji teletechnicznej, studni 
teletechnicznych, tablic informacji pasażerskiej i kamer monitoringu, instalacji 
elektrycznych i sieci teletechnicznych, 
b) Prace fizyczne związane z wykonaniem robót brukarskich i odtworzeniowych 
rozebranych nawierzchni chodników i jezdni, jeśli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami). 

2) Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również 
Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę  
o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w punkcie 1) niniejszego 
ustępu. 

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, 
że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest  
do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie 
nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania  

           w/w wymogu, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o 
którym mowa w pkt. 3) powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie 
krótszym niż 7 dni. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym 
mowa w pkt. 5) powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000 ze zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników,  
nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 
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informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z 
osobna dowodów określonych w pkt. 6) powyżej. 

8) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6) powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM do tablic SDIP, zapewnienia 

przesyłu danych i opłaty abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania Odbioru Końcowego 

określonego w §13 ust. 2.3 – Zadanie 3:  

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zapewnienia przez Wykonawcę 10% udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

1) Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi 
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.). W 
przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie 
elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 
oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych 
niniejsza umową, które zawierać będzie informacje na temat łącznej ilości pojazdów, w 
tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawa wskazana w ust. 1, wraz z informacja na 
temat numeru rejestracyjnego.  

3) Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4) Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 
spełnienia w/w wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 
poprzez żądania okazania pojazdów. 

 

 

§ 5 

[Personel Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, 

w szczególności osób wyszczególnionych w Wykazie Personelu Wykonawcy w SWZ, tj. 

kierownika zespołu, Kierownika Budowy, kierownika robót teletechnicznych, kierownika robót 

branży elektrycznej, Inżyniera IT, przy czym Personel Wykonawcy musi się składać, co 

najmniej z osób wskazanych w Ofercie 
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2. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy, Personel Wykonawcy 

komunikował się z Zamawiającym i innymi osobami biorącymi udział w realizacji inwestycji w 

języku polskim. Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle władał językiem polskim lub będzie 

dysponował tłumaczem celem zapewnienia efektywnego wykonania umowy. 

3. Personel Wykonawcy będzie posiadać wymagane przez prawo polskie uprawnienia i 

kwalifikacje oraz doświadczenie potrzebne do należytego wykonywania obowiązków w 

ramach realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy i SWZ. 

4. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, które zostały zaakceptowane przez 

Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgoda Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy: 

1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi dla Personelu Wykonawcy opisane w SWZ. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany składu Personelu Wykonawcy, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej (wniosku) propozycję zmiany wraz  

z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi nowej osoby. Osoba proponowana przez 

Wykonawcę spełniać musi wymagania opisane w SWZ dla danego Eksperta. Zamawiający 

może w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany Personelu Wykonawcy 

odmówić zgody na proponowaną zmianę, z tym zastrzeżeniem, że odmowa musi zostać 

uzasadniona przez Zamawiającego na piśmie. Brak odpowiedzi w powyższym terminie ze 

strony Zamawiającego będzie uznawany za zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę 

osobę. Zmiana Personelu Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy  

i nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy. Procedura 

określona w niniejszym ustępie nie ma zastosowania do sytuacji opisanej w ust. 6 i 7 poniżej. 

6. W przypadku niemożliwej do przewidzenia nieobecności którejkolwiek osoby z Personelu 

Wykonawcy, trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca, nie później niż pierwszego dnia 

nieobecności danej osoby, zapewni na czas jego nieobecności zastępstwo w postaci osoby 

posiadającej taki sam albo wyższy poziom kwalifikacji i doświadczenia określonych dla niego  

w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego  

o konieczności zastępstwa i jego przyczynach oraz przedstawić kwalifikacje i doświadczenie 

zastępcy. Zamawiający ma prawo żądania zmiany przedstawionej osoby zastępcy w trybie 

natychmiastowym. 

7. Wykonawca może w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy zastąpić każdą osobę z 

Personelu Wykonawcy inną osobą przez okres nie dłuższy  iż 14 dni kalendarzowych,  

po uprzednim uzgodnieniu terminu nieobecności z Zamawiającym. 

8. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zmiany każdej z osób wchodzących 

w skład Personelu Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy  

o negatywnej ocenie pracy danej osoby. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 

najwyższej staranności, aby rozpoczęcie wykonywania prac przez eksperta nastąpiło  

nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia 

poprzedniego eksperta. Zmiana ta nie może mieć negatywnego wpływu na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia lub 

zaniedbania Personelu Wykonawcy. 
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11. Wszelkie koszty działania Personelu Wykonawcy, w tym w szczególności koszty: 

wynagrodzeń, zakwaterowania, utrzymania i wyposażenia biura, dojazdów, diet, ubezpieczeń  

i innych świadczeń, obciążają Wykonawcę i ujęte są w jego wynagrodzeniu. Wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń kierowanych wobec 

Zamawiającego przez Personel Wykonawcy. 

12. Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane 

w  ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

13. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 

dostaw i robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

14. Personel Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące. 

 

§ 6 

[Podwykonawstwo] 

 

1. W przypadku gdy Wykonawca w Ofercie zadeklarował realizację zamówienia przy udziale 

podwykonawców i wskazał część prac, które będzie wykonywać podwykonawca, Wykonawca 

nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż wskazał w 

Ofercie,  

2. Strony ustalają dwie kategorie podwykonawców: 

2.1 podwykonawcy w zakresie robót budowlanych 

2.2 podwykonawcy w zakresie dostaw i usług 

3.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy PZP lub  podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 

108 i art. 109 ustawy PZP. 

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia miałoby dojść do zmiany albo rezygnacji z 

podwykonawcy uprzednio zgłoszonego, zaś zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Dalszy podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, a także nie 

może być podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.   

5.  Wykonawca podnosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia  

i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.  

6.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę  

nie zwalnia Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia, aby każdy z podwykonawców posiadał odpowiednie 
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ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej oraz nałoży na podwykonawców obowiązki 

zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.  

 
 

§ 7 

[Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych]  
 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom  wykonanie części robót 

budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte Umową wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (uwierzytelnione 

kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 

                a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym  

w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 

wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 

    b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o  Wykaz Cen. 

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na 

zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o 

Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, dołączając zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że 

zaakceptował umowę o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/Dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania 

robót objętych umową, 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 

Wykonawcy, ceny jednostkowe nie powinny być wyższe niż zawarte w ofercie 

Wykonawcy.  

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 

robót musi być zgodny harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
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e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

f) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 

wskazany w niniejszej umowie w § 3 ust. 3 i 4, 

g) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu. 

h) Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy  

o podwykonawstwo, 

i) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w § 4 ust. 12 niniejszej umowy. 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

d) dotyczących zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy  

o podwykonawstwo jeżeli umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań określonych w 

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli zakres umowy o 

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeżeli zawiera 

zapisy określone w ust. 1 pkt. 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w 

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu. 

9) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między 

Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę określoną 

w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 

obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz 

obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę obowiązku 

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń wniesionych 
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przez w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną.  

2. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 niniejszego 

paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

3. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez 

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót 

budowlanych objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców Wykonawca 

odpowiada jak za własne. 

5. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy. 

6. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo  i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 

projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – 

tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 1-6 powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 

teren budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 

zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i 

rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na 

których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  Wyklucza się 

odmienną interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego 

Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach 

robót budowlanych. 

9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

10. Zapisy ust. 9 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 

11. Wykonanie robót przez Podwykonawców lub Dalszego Podwykonawcy nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 

postanowień niniejszej umowy, SWZ oraz przepisów wynikających z art. 464 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami 

niniejszej umowy i przepisami prawa. Niniejsze postanowienia stosuje się także do dalszych 

podwykonawców.  

12. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą wymaga        

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.  
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§ 7a [Rozliczenie robót] 

(W przypadku wykonywania całości lub części robót budowlanych przez Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców)  

  

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone 

przez Inżyniera Kontraktu protokoły częściowego odbioru wykonanych robót według 

zaawansowania elementów ustalonych w Wykazie Cen oraz protokół odbioru końcowego 

robót. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły 

częściowego odbioru robót wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły 

protokoły zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy 

Wykonawcy, Podwykonawcę lub kierownika robót Podwykonawcy oraz Inżyniera 

Kontraktu.  

4. Kopie faktur przejściowych i faktury końcowej Podwykonawcy muszą być sprawdzone i 

zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez 

Podwykonawcę i Wykonawcę 

5. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi 

zgodnie z § 7b Umowy.  

 
 

§ 7b [Warunki płatności]  

(W przypadku wykonywania całości lub części robót budowlanych przez Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców) 

 

1. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami: 

a)  z protokołem częściowego odbioru robót/końcowego odbioru, potwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu, 

b) zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 

Podwykonawców wraz z uwierzytelnionymi kopiami faktur lub rachunków 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców za zakończone i odebrane roboty ujęte  

w Wykazie Cen, 

c) uwierzytelnionych dokumentów przelewów bankowych potwierdzających, że 

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg 

zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 

stanowiącego załącznik do faktury.  

d) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie,  

o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  

I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. 

zm.). 

2. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto 

Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia należności Podwykonawcy. 

Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy 

wraz z uwierzytelnionymi dokumentami przelewów bankowych na rzecz Dalszego 

Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 lit. c powyżej.  
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3. Należność za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawcę przekazana zostanie  

na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności 

Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawcę. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia 

faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z uwierzytelnionymi dokumentami 

przelewów bankowych na rzecz Dalszego Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 lit. c powyżej.  

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, 

jaką Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić 

Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę zakres 

prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawcę zakres robót, do czasu przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku termin płatności zatrzymanych 

należności ustala się na 30 dni od daty wpływu wszystkich wymaganych dokumentów 

określonych w ust. 1 

5. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami 

określonymi w ust. 1 powyżej.  

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie 

Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) przysługującego Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności 

powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione 

o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7a ust. 2/ust. 3 umowy - 

potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o 

możliwości zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w 

terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych 

Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom. 
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11. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z należnego mu 

wynagrodzenia.  

13. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym 

w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty 

zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, 

roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 

 

 

§ 8  

[Podwykonawcy w zakresie usług lub dostaw]  
  

1. Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy  

z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą między 

Zamawiającym a Wykonawcą, koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej Umowy/zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie 

dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 

50.000 zł. oraz wyszczególnionych w SWZ. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

każdej zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi oraz każde dalsze 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

3. Postanowienia od ust. 1 do ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

4. W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez   

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę umów o roboty budowlane są 

dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy  

o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł.  

 

 

§ 9 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 

ust. 1 Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie …………………….. 

złote netto (słownie: ……………..), powiększone o właściwą stawkę podatku od towarów 
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i usług w wysokości ……….. złotych (słownie: …………….), co stanowi całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości …………………. złotych brutto (słownie: 

……………..) (wynagrodzenie brutto zwane będzie dalej Wynagrodzeniem ).  

2. Na wskazaną wyżej sumę Wynagrodzenia składają się następujące kwoty:  

2.1. …………..  (słownie: …………………) złotych netto wynagrodzenie ryczałtowe, z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 

2 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1 – Zadanie 1 w zakresie dostawy z montażem 

elektronicznych tablic SDIP dla Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 

2.2. …………………. (słownie: ………………) złotych netto wynagrodzenie ryczałtowe, z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 

2 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.2 – Zadanie 1 w zakresie dostawy z montażem kamer 

monitoringu wizyjnego dla Systemu Monitoringu Miejskiego  

2.3 ………………… (słownie: …………….) złotych netto wynagrodzenie ryczałtowe, z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 

2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1. – Zadanie 2 w zakresie wdrożenia tablic SDIP do 

Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz wdrożenia kamer monitoringu 

wizyjnego do Systemu Monitoringu Miejskiego, 

2.4. ……………… (słownie: …………………) złotych netto wynagrodzenie ryczałtowe, z 

tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 

2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2. – Zadanie 2 w zakresie przeprowadzenia Szkoleń z 

obsługi i administracji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu 

Monitoringu Miejskiego. 

2.5 ……………. (słownie: ……………..) złotych netto wynagrodzenie ryczałtowe, z tytułu 

prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 

1 pkt 1.3 – Zadanie 3 w zakresie  dostarczenia kart SIM do tablic SDIP, zapewnienia 

przesyłu danych i opłaty abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania Odbioru 

Końcowego określonego w §13 ust. 2.3.  

3. Wskazana w ust. 1 powyżej kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresie szczegółowo określonym w SWZ i OPZ. 

Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw 

autorskich oraz udzielenie licencji na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do umowy.   

4. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone 

przez Inżyniera Kontraktu protokoły częściowego odbioru wykonanych robót według 

zaawansowania elementów ustalonych w Wykazie Cen oraz Protokół odbioru końcowego 

robót. 

5. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane wg następujących zasad: 

5.1. Wynagrodzenie określone w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyżej będzie płatne w następujących 

częściach: 

1) Kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z zaawansowania robót, 

potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu, po podpisaniu przez strony protokołu 

odbioru częściowego. Fakturowanie za wykonanie części dostaw i robót będzie 

możliwe nie częściej niż raz w miesiącu, 

2) Płatność końcowa dokonana zostanie po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 

końcowego na podstawie faktury końcowej. 

3) Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane 

łącznie do 90% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 2 pkt. 2.1 i 2.2 

niniejszego paragrafu. Pozostałe 10% płatnie będzie po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego na podstawie faktury końcowej. 



S t r o n a  | 26 

 

 
 

5.2 Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2.3 oraz 2.4 powyżej będzie płatne  

w następujących częściach:  

1) 90% wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 2.3 - po podpisaniu przez Strony 

protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt. 3 Umowy; 90% wynagrodzenia 

określonego w ust. 2 pkt 2.4 - po podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa  

w § 4 ust. 11 pkt. 6 Umowy 

2) 10% wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt  2.3 - po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego Inwestycji o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3 

Umowy.  

5.3 Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2.5 powyżej będzie płatne co kwartał, po 

świadczeniu usługi przez okres 3 miesięcy, przez okres 60 miesięcy od dnia dokonania 

Odbioru Końcowego określonego w §13 ust. 2.3.  

6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 

będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne 

na dzień podpisania umowy. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

9. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 jest: Miasto Gorzów 

Wlkp. – Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:  599-00-19-632.  

10. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi  
w §7 b  ust. 1 (w przypadku wykonywania całości lub części robót budowlanych przez 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców).  

11. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: PEF:  NIP5990019632  
Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 
skrócie PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych. Wykonawca oświadcza, że:   
a) zamierza   
b) nie zamierza   
wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku 
zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia 
Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do poinformowania 
Zamawiającego o tym fakcie.   

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do 
dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w 
związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.   

13. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury w ramach środków 
własnych  
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych 
przez Wykonawcę dokumentów, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment.   

14. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności.   

16. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 
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którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2020 r., poz.1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

17. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

18. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 
19. Wykonawca oświadcza, że posiada konto ujawnione na  tzw. „białej liście”. 

 

 

§ 10 

[Podatki oraz status Wykonawcy]  
  

1. O ile powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za płatność jakichkolwiek podatków lub innych 

należności publicznych, które będą obciążały Wykonawcę z tytułu wykonywania 

Umowy.  

2. Ustalenia Umowy nie stwarzają stosunku pracy pomiędzy jakimkolwiek członkiem 

Personelu Wykonawcy a Zamawiającym lub przedstawicielem Zamawiającego. 

 

§ 11 

[Ubezpieczenie Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione 

przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, dostaw i usług i innych prac objętych przedmiotem 

Umowy,  na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych 

na wszystkie zdarzenia, a na jedno zdarzenie 200 000 zł, w okresie ubezpieczenia w 

zakresie prowadzonej działalności.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednią polisę 

ubezpieczeniową nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia 

Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia, przez cały czas 

wykonywania Umowy. Przez utrzymywanie ważnego ubezpieczenia rozumie się również 

zawarcie przez Wykonawcę kolejnej umowy ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż 

warunki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu.  

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy spełniającej warunki 

określone w niniejszym paragrafie w terminie określonym w ust. 2 powyżej, bądź też polisa  

ta utraci ważność, Zamawiający uprawniony będzie wedle swojego wyboru:  

a) W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie mógł 

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń 

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też 

zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Albo 

b) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych  

w ust.1 niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń  

w terminie 3 dni, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w terminie  

14 dni.  
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5. Umowa ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

6. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności 

do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody w zakresie 

związanym z zawinionym przez Wykonawcę wystąpieniem szkody.”  

8. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie 

uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania opisanego w ust. 4 powyżej. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia  

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później 

jednak  

niż w  terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego 

w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 12 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania 

umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% Ceny ofertowej brutto, o którym mowa w § 9 

ust. 1, w kwocie: ……………….. zł (słownie:  ……………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:  ………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich 

roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności odszkodowawcze o zapłatę:  

kar umownych, odszkodowania za zaniechanie świadczenia usługi hostingowej  

w architekturze chmury, w tym zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za świadczenie 

tej usługi, odszkodowania za zaniechanie świadczenia asysty technicznej zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot 

zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie 

Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku 

powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest „Miasto Gorzów 

Wielkopolski – Urząd Miasta” .   

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
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Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 

Wykonawcy w  ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciągu 

15 dni po upływie okresu rękojmi  
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania  

nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień 
art. 452 ust. 8 ustawy PZP. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 2 
powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 
aniżeli terminy wynikające z ust. 8 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym 
takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 
zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, 
pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 8 powyżej i przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

11. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma 

zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie  

w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

na jedną lub kilka form, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 

Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 7 pkt. 1) i 2)  niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie  

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

17. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, 
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tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu 

jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może  

w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby 

uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek, musi ponadto 

zawierać klauzule o: 

1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub  

w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone 

między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden 

sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,  

2) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie 

zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 

gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej 

zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta, 

3) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego”. 

19. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 
§ 13 

[Odbiory]  

 
1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest 

faktyczne wykonanie prac i dostaw zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu 

przez Inżyniera kontraktu protokołami, a w przypadku robót budowlanych również 

stosownymi zapisami w dzienniku budowy.  

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:   

2.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (jeżeli takie wystąpią); 

odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inżyniera kontraktu i winien nastąpić w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy.  

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inżyniera kontraktu 
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.   

Przy Odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy 
zapewnić udział służb geodezyjnych;   

2.2. Odbiory częściowe – odbiorom częściowym będą podlegać zakończone 

elementy robót, dostaw i usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:   

2.2.1 Odbiór częściowy robót budowlanych. Odbiory częściowe będą się odbywały 

po zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Wykonawca zawiadomi również pisemnie Zamawiającego. Zgłoszenie to wymaga 

potwierdzenia przez Inżyniera kontraktu tego wpisu w dzienniku budowy.   

a) Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego i rozpocznie czynności 

odbioru obiektu nie później niż w ciągu  7 dni ( o ile w treści umowy nie stanowi 

inaczej) od daty pisemnego zawiadomienia o zgłoszeniu do odbioru częściowego, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.   

b) odbiór częściowy będzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiającego  

i przedstawiciela/- li Wykonawcy oraz Inżyniera kontraktu. W czynnościach 

odbiorowych obowiązany jest uczestniczyć kierownik budowy.   

c) z odbioru częściowego robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru 

podpisany przez uczestniczących w odbiorze;   

2.2.2 Odbiór częściowy dostaw. Odbiory częściowe będą się odbywały po zgłoszeniu 

do odbioru przez Wykonawcę pisemnie Inżynierowi kontraktu. Wykonawca 

zawiadomi również pisemnie Zamawiającego.  

a) W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy przedmiotu dostawy po jego 

ustawieniu i uruchomieniu z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór 

ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym sprzętu oraz sprawdzeniu 

braku uszkodzeń mechanicznych.  

b) Dokonanie odbioru przedmiotu dostawy i podpisanie przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera kontraktu protokołu odbioru, nastąpi po sprawdzeniu ilości 

dostarczonego sprzętu i jego elementów tj.: sprawności, przeprowadzeniu oceny 

technicznej i jakościowej, oraz ustaleniu, że sprzęt spełnia warunki określone  

w umowie, SWZ i OPZ.   

c) Ocena techniczna i jakościowa będzie przeprowadzona w terminie do 10 dni 

roboczych (o ile w treści umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00) od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu. Ocena techniczna i jakościowa będzie 

polegać na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu (w tym każdego z jego 

elementów) oraz sprawdzeniu zgodności dostarczonych zestawów 

komputerowych, tablic, , systemów operacyjnych, oprogramowania i licencji 

udzielonych na system operacyjny i oprogramowanie itp. z postanowieniami 

niniejszej umowy. Przedstawiciel Wykonawcy może uczestniczyć w ocenie 

technicznej i jakościowej.   

d) Dokonanie odbioru sprzętu i podpisanie protokołu odbioru nastąpi najpóźniej  

w 10 dniu roboczym (o ile w treści umowy nie stanowi inaczej) Zamawiającego  

od daty dostarczenia przez Wykonawcę zestawów komputerowych, o ile nie 

zostaną stwierdzone braki ilościowe lub wady któregokolwiek z elementów 

przedmiotu dostawy, systemów operacyjnych, lub oprogramowania.   

e) z odbioru częściowego dostaw zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 

przez uczestniczących w odbiorze;   

2.2.3 Odbiór częściowy usług. Odbiory częściowe będą się odbywały po zgłoszeniu  

do odbioru przez Wykonawcę pisemnie Inżynierowi kontraktu. Wykonawca 

zawiadomi również pisemnie Zamawiającego.  

a) Dokonanie odbioru usługi i podpisanie przez Zamawiającego przy udziale 

Inżyniera kontraktu protokołu odbioru, nastąpi po sprawdzeniu wykonania usługi  

na warunkach określonych niniejsza umowa i OPZ w terminie do 3 dni roboczych  

(o ile w treści umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00)   
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b) Dokonanie odbioru usługi i podpisanie protokołu odbioru nastąpi najpóźniej  

w 3 dniu roboczym (o ile w treści umowy nie stanowi inaczej)Zamawiającego od 

daty zgłoszenia do odbioru usługi, o ile nie zostaną stwierdzone wady 

któregokolwiek z elementów przedmiotu usługi.   

c) z odbioru częściowego usług zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 

przez uczestniczących w odbiorze;   

2.2.4 W przypadku gdy zgodnie z umowa do odbioru zgłoszone jest zadanie (element) 

obejmujące więcej niż jeden rodzaj odbioru częściowego tj.: dostawę , usługę lub 

robotę budowlaną Odbiory zgodnie z zasadami określonymi powyżej winny być 

dokonane dla każdego elementu. Za datę obioru częściowego w tym przypadku 

uznaje się datę ostatniego protokołu częściowego danego zadania (elementu).   

2.3. Odbiór końcowy inwestycji. Warunkiem odbioru końcowego całościowego 

przedmiotu umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę i zaakceptowanie przez 

Zamawiającego pełnej dokumentacji zamontowanego sprzętu i oprogramowania,  

w szczególności specyfikacji technicznych urządzeń oraz ich kart gwarancyjnych. 

Dokumentacja musi zostać dostarczona w polskiej wersji językowej.  

a) Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie,  

o którym mowa w§ 2 ust.1 pkt 1.1 i 1.2., będące przedmiotem niniejszej umowy.   

b) Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego zawiadamiając 

pisemnie Zamawiającego i Inżyniera kontraktu.   

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru przedmiotu 

umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia  

o zgłoszeniu do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

d) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera kontraktu i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

e) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot Umowy  

f) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół 

odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron  

g) Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

następujące dokumenty wraz z oświadczeniem Inżyniera kontraktu o ich 

kompletności:   

- dziennik budowy,   

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,   

- dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami  

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),   

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób,   

- świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne,  

- protokoły odbiorów częściowych,   

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych  

z dokumentacja projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej 
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nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez 

Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych nieruchomości;  

- w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym 

mowa w art. 36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie 

uzupełnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące  odstępstwa 

poświadczone przez projektanta;  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,   

- zaświadczenia właściwych jednostek i organów,  

- oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami,  

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych  

i dostarczonych materiałów , urządzeń i sprzętu,  

- inne niezbędne dokumenty określone w OPZ.  

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający może nie odebrać i 
odmówić zapłaty za roboty, dostawy i usługi wykonane niezgodnie z umową pod 
względem jakościowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, 

że wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy w zakresie: 

zgodności z OPZ, SWZ i umową, jakości robót, dostaw i usług oraz ich zgodności  

z warunkami technicznymi, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad    lub odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia 

wad stwierdzonych podczas odbioru.  

4.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

4.2.1 W przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie,  

4.2.2 w przypadku, gdy Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części 

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokół z odbioru 

końcowego podpisują Zamawiający, Wykonawca, Inżynier kontraktu i kierownik 

budowy.  

6. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym Wad, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.   

7. W przypadku nie usunięcia Wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia 

sądowego - zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako 

wadliwych.   

9. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność.  

Protokół odbioru usunięcia wad zostanie sporządzony w terminie 7 dni od daty 
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przeprowadzenia przez Zamawiającego przeglądu podczas, którego zostanie 

potwierdzone usunięcie zgłoszonych wad.” 

10. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za inwestycję, 

dostarczony sprzęt oraz inne urządzenia i zdarzenia na terenie budowy, w 

szczególności za działania i zaniechania działań prowadzone prze podwykonawców. 

Odpowiedzialność Wykonawcy nie dotyczy działań i zaniechań innych wykonawców, 

którzy prowadzili w obrębie terenu budowy roboty i prace niezwiązane z 

wykonaniem przedmiotu umowy”. 

11. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji  

12. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji  

i rękojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 

protokół. W przypadku stwierdzenia wad  lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych  

w okresie gwarancji, rękojmi.   

 

2.4 Odbiór ostateczny  

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:   
a) na 60 dni przed upływem okresu rękojmi i   

b) na 60 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.  

2) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym 

przez Zamawiającego terminie.  

3) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie działań związanych z usunięciem Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.   

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji 

jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 60 dni przed upływem odpowiednio: okresu 

gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy), w celu oceny działań związanych z usunięciem Wad 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  Odbiór gwarancyjny będzie 

dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.  

6) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).   

7) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych 
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okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.   

8) Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub 

gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. Protokół odbioru ostatecznego zostanie 

sporządzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiającego 

przeglądu podczas, którego zostanie potwierdzone usunięcie wad i usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie  gwarancji i rękojmii. 

9) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, o których mowa w pkt. 7) powyżej, co skutkuje niemożliwością użytkowania 

Inwestycji, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza 

termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć Wady. 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

 

Warunki gwarancji, rękojmi oraz zasad zgłaszania awarii zostały określone Załącznik nr 
4 do umowy.  

 
§ 15 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 
uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 
niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a  
w szczególności: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności. 

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 
ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, gwałtowne zmiany ustroju politycznego, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy 
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, 
powodzie, 

6) epidemia lub pandemia. Wykonawca winien wykazać wpływ epidemii lub pandemii na 
możliwość wykonania przedmiotu umowy w szczególności:  ze względu na wzrost cen 
surowców, brak dostępności kadry, konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia, utrudnienia w transporcie i dostawie elementów zamówienia, termin realizacji 
przedmiotu umowy, zakres przedmiotu umowy. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
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do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły 
wyższej. 

6. Jeżeli zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się 
z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając 
szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków 
takich okoliczności. O ile to technicznie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować 
wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich 
uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy zostaje wydłużony o 
okres występowania siły wyższej pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę 
wpływu siły wyższej na  brak dostępności/zwłokę w dostawach sprzętu/materiałów lub w inny 
sposób wpływających na  zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.” 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 
Wykonawcy  
z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.  

 

 

§ 16 

(cesja na rzecz osób trzecich) 

 

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być 
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich a także 
zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążących na Wykonawcy z wyjątkiem: przekazu 
wynagrodzenia zgodnie z art.9211 kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
 

 

§ 17 

[Przekazywanie informacji] 
  

1. Przewidziana lub związana z Umową wymiana informacji, stanowisk, wniosków, zapytań itp. 

dokonywana będzie każdorazowo w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jednakże z uwzględnieniem przewidzianej Umową lub przepisami prawa 

konieczności zachowania formy pisemnej, na adresy poczty elektronicznej osób wskazanych 

przez Strony w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.   

2. Wszelkie oświadczenia wymagające dla swej ważności zachowania formy pisemnej, Strony 

doręczać będą na adres siedziby drugiej Strony, wskazany w preambule Umowy, lub inny 

wskazany pisemnie pod rygorem nieważności przez Stronę, adres dla doręczeń.   

3. Strony zgodnie postanawiają, iż korespondencję przesłaną listem poleconym za 

pośrednictwem operatora publicznego na adres dla doręczeń wskazany w preambule 

Umowy uznawać będą za prawidłowo doręczoną w dacie potwierdzenia jej odbioru, jednakże 

nie później niż z upływem 3 (słownie: trzy) dnia, licząc od daty drugiego awizo.  

4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelka korespondencja, jednakże z wyłączeniem 

korespondencji przesłanej listem poleconym, otrzymana w dniu innym niż dzień roboczy albo 

w dniu roboczym po godzinie 15:00 (słownie: piętnastej) w miejscu otrzymania, będzie 

uznawana za doręczoną pierwszego następnego dnia roboczego.  

5. Każda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej zmiany dotyczących jej informacji 

wskazanych przez Strony w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej z zastrzeżeniem, iż każda 

taka zmiana wywołuje skutek z upływem 3 (słownie: trzech) dni roboczych, licząc od dnia 

doręczenia drugiej Stronie stosownego oświadczenia zainteresowanej Strony 

sporządzonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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§ 18 

[Prawa autorskie]  
  

Kwestie praw autorskich określa załącznik nr 4 do umowy.  

 

§ 19 

[Bezpieczeństwo informacji]  
  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania Umowy, a także  

w okresie 10 (słownie: dziesięć) lat po jej wykonaniu rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, 

wszelkich informacji, które powzięły w związku z realizacją Umowy, chyba że informacje te 

są powszechnie znane lub publicznie dostępne, z zastrzeżeniem, że nie zostały one 

ujawnione wskutek naruszenia praw drugiej Strony. Zamawiający ma prawo do 

udostępniania treści Umowy oraz informacji z nią związanych, jeśli stanowią one informację 

publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje wszystkie informacje uzyskane przez 

Wykonawcę, a wynikające z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów oraz 

materiałów utrwalonych metodą elektroniczną albo innymi środkami technicznymi.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, ze szczególną starannością, przed 

niepowołanym ujawnieniem dokumentów i materiałów określonych w ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować osoby wykonujące w jego imieniu zadania 

związane z realizacją umowy o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych 

informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia.   

5. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane  

od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury 

techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.   

6. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 

wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.   

7. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:  

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem  

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,  

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.  

8. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów 

zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył 

w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych 

do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu 

przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co 

najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje.  

Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują 

Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów,  

z podaniem metody,  pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

9. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, 

pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego lub 

udostępnionych na potrzeby realizacji umowy, są zobowiązane do przestrzegania 

obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa 
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informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną 

poinformowane przez Wykonawcę o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do 

zachowania ich w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia 

dokonane przez takie osoby, włącznie  z odpowiedzialnością materialną.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy,  

w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących 

wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym.  

 
 

§ 20 
[Ochrona danych osobowych] 

 

1. W związku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiający może przetwarzać tj. gromadzić, 

wykorzystywać, przesyłać i przechowywać – za zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa – informacje i dane powierzone mu nieodpłatnie przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawców, które można powiązać z konkretnymi osobami, jako dane osobowe 

Wykonawcy, jego pracowników jak i pracowników Podwykonawcy. Powierzając ww. dane 

osobowe Zamawiającemu przyjmuje się, że Wykonawca i Podwykonawcy wyrazili zgodę na ich 

przetwarzanie przez Zamawiającego.  

2. Zakres i cel powierzanych Zamawiającemu danych osobowych może także obejmować 

utrwalanie wizerunku (zdjęcie) itp. niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony 

i zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypełnienia przepisów 

BHP, jak i do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że powierzenie Zamawiającemu dane osobowe zostały zgromadzone 

zgodnie z obowiązującym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot 

upoważniony do administrowania tymi danymi jest upoważniony do ich dalszego powierzenia, 

zaś Zamawiający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych  

do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

wymaganych prawem. 

4. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w 

Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 4, 

2)   W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a 

także  przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych: 

a) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., 

b) telefonicznie: tel. 95 735 55 63, 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,  

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit.b RODO. 

4)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5)   Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami. 
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6)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,a także prawo do przeniesienia 

danych. 

7)   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

5. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez 

Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony 

zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą zakres i cel 

powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych.  

6. Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie 

danych osobowych. Obowiązek ten spoczywa również na pracownikach Wykonawcy.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym wyznaczone przez niego osoby do przetwarzania 

danych osobowych w postaci wizerunku osób zapisanych na nośnikach danych w trakcie 

uruchamiania i prowadzenia prób działania systemu monitoringu w zakresie koniecznym  

do wypełnienia zobowiązania z tytułu zrealizowania zapisów niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zapewnia, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 5, zobowiązana zostanie do zachowania w tajemnicy 

danych, do których będzie miała dostęp, niewykorzystywania, nieujawniania ani 

nieudostępniania ich w trakcie uruchamiania i prowadzenia prób działania systemu 

monitoringu jak i po jego zakończeniu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

10. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnianych danych osobowych, w 

tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z 

późn. zm.).  

11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przekazania po zakończeniu Umowy 

dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron Umowy, z wyjątkiem oferty.  

 

 

§ 21 

[Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy] 

 

1. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i wskazaniem przyczyn odstąpienia/rozwiązania. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron jak również  

po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawcę  

i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu 

zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 

zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania 



S t r o n a  | 40 

 

 
 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt własny, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw i robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, sprzętu lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

dostaw i robót nieobjętych umową, 

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale 

Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw i robót  

w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia  

od umowy i przedłoży je Zamawiającemu, 

6) Protokół inwentaryzacji dostaw i robót w toku zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu  

i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zobowiązany jest do: 

1) Dokonania odbioru dostaw i robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 

14 dni od daty przerwania,   

2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od niniejszej umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy/rozwiązaniem Umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 40 dni  

od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy  

lub nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania dostawami  

i robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

5) Wykonawca realizuje dostawy i roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB, wskazaniami 

Zamawiającego lub niniejszą umową,  

6) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/Dalszych 

Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie 

umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą, 

8) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom. 

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela 

Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 

obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

10) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 

umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy 

terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od 
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umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. 

11) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 11 ust. 1  

i niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane  

w § 11 ust. 8 niniejszej umowy, 

12) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 12 

niniejszej umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się 

Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia,   

13) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 22 ust. 2 lit. a) – dd) przekroczyła 

kwotę 10 % wartości Kontraktu brutto. 

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu - jeżeli w ciągu 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał jednego z obowiązków określonych w §4 ust. 
14 pkt. 1) – pkt. 4) lub w przypadku, gdy udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 
zadania spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, 
że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy.  
W przypadku wystąpienia z w/w powodów skutków prawnych określonych przepisami 
prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania z 
uprawnienia do odstąpienia od umowy.  

6. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać 

umowę jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy 

określonego w § 3 ust. 2.  

 

 

§ 22 

[Kary umowne] 

 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych.  
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1 – 

Zadanie 1 w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 1 Umowy – kwotę stanowiącą 

równowartość 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy 

wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.2 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 – 

Zadanie 2, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 Umowy - kwotę 

stanowiącą równowartość 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % sumy Wynagrodzenia netto 

Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.3 i pkt. 2.4 Umowy, za każdy dzień zwłoki,   

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu lub zwłoki w należytym wykonaniu 

zobowiązań/obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 4 Umowy, SWZ, OPZ – w 

wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony 

w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym 

upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania 

zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie 

tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu  Zamawiający 

będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę.  

d) w przypadku zwłoki w usuwaniu Wad stwierdzonych w protokołach odbioru  dotyczących 

przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Zadanie 1, w stosunku do 

ustalonych terminów ich usunięcia - kwotę stanowiącą równowartość 0,05 (słownie: pięć 

setnych) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.1 i 

pkt. 2.2 Umowy, za każdy dzień zwłoki,    

e) w przypadku zwłoki w usuwaniu Wad stwierdzonych w protokołach odbioru  dotyczących 

przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 Zadanie 2, w stosunku do 

ustalonych terminów ich usunięcia - kwotę stanowiącą równowartość 0,05 (słownie: pięć 

setnych) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.3 i 

pkt. 2.4 Umowy, za każdy dzień zwłoki,    

f) w przypadku naruszenia obowiązku, o jakim mowa w § 19 ust. 1 Umowy - kwotę 

stanowiącą równowartość 0,5 (słownie: pięć dziesiątych) % całkowitego Wynagrodzenia 

netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,  

g) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o jakim mowa w § 19 ust. 8 Umowy - kwotę 

stanowiącą równowartość 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % całkowitego Wynagrodzenia 

netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

h) w przypadku zwłoki w czasie reakcji Wykonawcy, o jakim mowa w pkt III Załącznika nr 4 

do umowy - kwotę stanowiącą równowartość 0,05 (słownie: pięć setnych) % całkowitego 

Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zwłoki,  

i) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii, o jakich mowa w pkt III Załącznika nr 4 do umowy 

- kwotę stanowiącą równowartość 0,1 (słownie: jedna dziesiąta) % całkowitego 

Wynagrodzenia netto  wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

j) w przypadku nie doręczenia w terminie określonym w § 11 ust. 2 Umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 0,05 (słownie: 

pięć setnych) % całkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

k) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  
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Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – kwotę stanowiącą  równowartość 

2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki przypadek;  

l) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - kwotę 

stanowiącą równowartość 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące zlotych) za każdy taki 

przypadek;  

m) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii podpisanej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - kwotę stanowiącą równowartość 2.000,00 złotych 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki przypadek;  

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy 

Zamawiający odrzucił projekt umowy lub zakwestionował zawartą umowę  

z Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą z tytułu terminu zapłaty  – w wysokości 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

o) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - 

w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysiący złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

p) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa 

w § 4 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 500 zł (słownie 

złotych: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

q) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych  

w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset  

złotych) liczone za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych 

dowodów, 

r) w przypadku, gdy wykonane utwory naruszają prawa autorskie osób trzecich,  

w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

s) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy  

z naruszeniem postanowień § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną  w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdą zmianę osoby;  

t) za odstąpienie od umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w  wysokości 10 %  całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 9 

ust. 1 niniejszej umowy, 

u) za odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto Przedmiotu Umowy pozostałego   

do zrealizowania po odstąpieniu od umowy, 

v) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień braku 

zabezpieczenia,  

w) za składowanie materiałów, urobku z budowy, sprzętu budowlanego oraz wyznaczanie 

placów postojowych lub lokalizacja elementów zaplecza gospodarczego i sanitarnego 

budowy w wyznaczonych strefach ochrony drzew (SOD) i w strefach przeznaczonych do 

zagospodarowania w formie zieleni w sposób zabroniony w zapisach projektu ochrony 

zieleni w procesie inwestycyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień składowania tych 

materiałów, 

x) za wyrwanie korzeni, za przycięcie korzeni drzew w sposób niezgodny z zatwierdzonym 

przez Nadzór  Inwestorski PZJ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek/drzewo,  
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y) za wprowadzenie do gleby substancji toksycznych, odpadów płynnych wytworzonych na 

placu budowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo, 

z) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegające na odsłonięciu drewna na skutek otarcia, 

lub oberwania korowiny obejmującego od 1% do 50% obwodu pnia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 

stwierdzony przypadek/drzewo, 

aa) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegające na odsłonięciu drewna na skutek 

otarcia, lub oberwania korowiny obejmującego powyżej 50% obwodu pnia 

w najszerszym miejscu uszkodzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 

wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony 

przypadek/drzewo, 

bb) za uszkodzenie lub usunięcie gałęzi drzewa w wymiarze między 10% a  30%, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo, 

cc) za zniszczenie trawników, kwietników, rabat Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 1 m2 

zniszczonej powierzchni, które nie wynika z zaplanowanych prac budowlanych, 

dd) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego 

zezwolenia) wycinki drzew lub krzewów Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność 

wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz.U. z 2022 r., 

poz. 916) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo. 

3. Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy 

z  przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem okoliczności 

przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w ust. 2, 3 powyżej stają się 

wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 

naliczenia danej kary umownej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, 

gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 

wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się 

na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

8. Łączny limit kar, o których mowa w ust. 2, 3, które może naliczyć Zamawiający wynosi  20 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 23 

[Dopuszczalne zmiany postanowień umowy] 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 

454-455  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający 

przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących 

integralną częścią umowy. 

2. Zmiana Umowy może nastąpić w szczególności w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 
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1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej postanowień przez Strony, 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie 

Zamawiający.  

7) Zmiana zakresu robót/prac wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, 

że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą 

Prawo zamówień publicznych, o ile takie są wymagane.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy: 

1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów 

wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła 

wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów 

stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia 

Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy 

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie 

obowiązywania wyższej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od 

dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, lecz nie 

wcześniej niż od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowego wniosku, o którym 

mowa w pkt. 4) niniejszego ustępu.  

2) w przypadku wyłączenia części dostaw z montażem lub robót objętych umową na 

wniosek Zamawiającego, W przypadku zaistnienia przedmiotowej okoliczności 

wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie proporcjonalnie obniżeniu o wartość 

wyłączonych części dostaw z montażem lub robót objętych umową; 

3) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych/dostaw/usług lub 

robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu 

innych  rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych / sprzętowych od 

tych wskazanych w  dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji: 

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej 

podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych 

e) niedostępności na rynku sprzętu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tego sprzętu; Potwierdzenie niedostępności na rynku 

sprzętu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego 

sprzętu winno być potwierdzone pisemnie przez nadzór inwestorski  

na podstawie przeprowadzonej przez nadzór inwestorski analizy rynku; 

f) pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; zmiana ta będzie wprowadzona 

wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej 

kalkulacji na wprowadzony sprzęt nowszej generacji oraz opisaniu usprawnień 

w funkcjonowaniu i użytkowaniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 

lub monitoringu oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztów 

późniejszej eksploatacji po wprowadzeniu sprzętu nowszej generacji – zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost 

kosztów wykonania przedmiotu umowy w porównaniu do pierwotnie 

przewidzianej technologii. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym  

z tego powodu kosztom;  

g) wprowadzenie nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania 

wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy; 

zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku przedstawienia przez 

Wykonawcę szczegółowej kalkulacji  kosztów na wprowadzenie nowej wersji 

oprogramowania przez producenta oprogramowania wykorzystywanego przez 

Wykonawcę i opisaniu usprawnień  w funkcjonowaniu i użytkowaniu systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów  

w związku z wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania przez producenta 

oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę w porównaniu  

do pierwotnie przewidzianego oprogramowania. Zamawiający może ponieść 

ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 

równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

h) zaprzestanie wykonywania określonych świadczeń przez producenta 

oprogramowania; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  

w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji 

kosztów zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta 

oprogramowania i opisaniu  wpływu zaprzestania wykonywania określonych 
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świadczeń przez producenta oprogramowania na funkcjonowanie i 

użytkowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – 

zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił 

wzrost kosztów w związku z zaprzestania wykonywania określonych 

świadczeń przez producenta oprogramowania w porównaniu do pierwotnie 

przewidzianych i określonych świadczeń przez producenta oprogramowania. 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

i) zmiany warunków licencjonowania oprogramowania przez producenta lub 

dystrybutora; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów zmiany 

warunków licencjonowania oprogramowania przez producenta lub 

dystrybutora i opisaniu  wpływu zmiany warunków licencjonowania 

oprogramowania przez producenta lub dystrybutora na funkcjonowanie i 

użytkowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – 

zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił 

wzrost kosztów w związku ze zmianą warunków licencjonowania 

oprogramowania przez producenta lub dystrybutora w porównaniu do 

pierwotnie przewidzianych i określonych warunków licencjonowania 

oprogramowania przez producenta lub dystrybutora. Zamawiający może 

ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 

kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

j) konieczność dostarczenia innych, niż określone w Umowie, produktów, 

spowodowana zakończeniem produkcji określonych w Umowie produktów lub 

wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów 

konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie, produktów, 

spowodowana zakończeniem produkcji określonych w Umowie produktów lub 

wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i opisaniu  wpływu konieczności dostarczenia innych, niż określonych 

w Umowie, produktów, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w 

Umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na funkcjonowanie i użytkowanie systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów w 

związku z koniecznością dostarczenia innych, niż określone w Umowie, 

produktów, spowodowaną zakończeniem produkcji określonych w Umowie 

produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym 

z tego powodu kosztom;  

k) zmiana lub wejście w życie przepisów prawa, opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub 

Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra; zmiana ta będzie 

wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca 

przedstawi wpływ zaistnienia zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa, 

opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, 
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Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra na 

zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;  

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

l) zmiana lub wejście w życie nowych zarządzeń lub innych regulacji 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego; zmiana ta będzie 

wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca 

przedstawi wpływ zaistnienia zmiany lub wejścia w życie nowych zarządzeń 

lub innych regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego na 

zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;  

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

m) zaprzestanie rozwoju infrastruktury lub oprogramowania;  zmiana ta będzie 

wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca 

przedstawi wpływ zaprzestania rozwoju infrastruktury lub oprogramowania na 

zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

n) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu 

wykonania Umowy; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  

w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wpływ uzasadnionej przyczynami 

technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy na zmianę 

wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

o) zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego; zmiana ta będzie 

wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca 

przedstawi wpływ zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego na 

zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

p) zmiany dotyczące sposobu wykonania zamówienia, spowodowane zmianą  

w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień; zmiana ta 

będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub 

Wykonawca przedstawi wpływ zmiany dotyczącej sposobu wykonania 

zamówienia, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu 

kompetencji i uprawnień na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom;  

q) opracowanie, zgodnie z procedurami określonymi w Umowie, dokumentu 

zawierającego szczegółowe zasady wykonywania Umowy; zmiana ta będzie 

wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca 

przedstawi wpływ opracowania, zgodnie z procedurami określonymi w 

Umowie, dokumentu zawierającego szczegółowe zasady wykonywania 

Umowy na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
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wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym 

z tego powodu kosztom;  

r) konieczność zmiany infrastruktury lub oprogramowania na skutek 

uwzględnienia wniosków wynikających z analizy przedwdrożeniowej;  zmiana 

ta będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający lub 

Wykonawca przedstawi wpływ konieczności zmiany infrastruktury lub 

oprogramowania na skutek uwzględnienia wniosków wynikających z analizy 

przedwdrożeniowej na zmianę wynagrodzenia, zakresu i sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom;  

s) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie 
skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych; zmiana ta 
będzie wprowadzona wyłącznie w przypadku przedstawienia przez 
Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów konieczności zastosowania 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych i Wykonawca opisze 
rozwiązania techniczne/technologiczne, które będą skutkować poprawieniem 
parametrów technicznych i użytkowych funkcjonowania i użytkowania systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów w 
związku z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych/technologicznych 
skutkujących poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych. 
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

t) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie 
skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji; zmiana ta będzie wprowadzona 
wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej 
kalkulacji kosztów konieczności zastosowania innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych skutkujących obniżeniem kosztów eksploatacji 
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub monitoringu – zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost 
kosztów w związku z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych skutkujących obniżeniem kosztów eksploatacji. 
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

u) gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych będzie 
miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa; zmiana ta będzie wprowadzona 
wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej 
kalkulacji kosztów konieczności zastosowania innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa i 
Wykonawca opisze wpływ zastosowania innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych na poprawę bezpieczeństwa; zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost 
kosztów w związku z zastosowaniem innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

v)  ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub  
z uwagi na korzyści dla Zamawiającego; zmiana ta będzie wprowadzona 
wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wpływ 
postanowień decyzji organów administracji państwowej na zmianę 
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub 
Zamawiający przedstawi korzyści: finansowe lub eksploatacyjne lub 
organizacyjne lub techniczne lub poprawę bezpieczeństwa lub mające wpływ 
na skrócenie terminu realizacji lub kolejność robót lub etapowanie jakie  
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w związku z wprowadzoną zmianą uzyska/osiągnie; Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie  
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

w) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie  
w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wpływ konieczności zrealizowania 
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa na zmianę 
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 
Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;  

x)   wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; zmiana ta będzie wprowadzona wyłącznie w 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w 
takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów w związku z wystąpieniem 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; 

y) w przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 15 uniemożliwiającej wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

z) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych  
w pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen 
jednostkowych w Wykazie Cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny poprzez  
sporządzenie odrębnej kalkulacji zgodnie z procedurą opisaną w lit. aa) poniżej;  

aa) Wykonawca wykona wycenę dostaw/robót wynikających ze zmian wskazanych w 
ust. 3 pkt. 2 – 3 niniejszego paragrafu w formie kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob aktualnego w miesiącu poprzedzającym datę sporządzenia kosztorysu 
(wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): 

– stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa lubuskiego, 
– koszty pośrednie „Kp” (R+S) - średnia dla województwa lubuskiego, 
- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średnia dla województwa lubuskiego, 
- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

W przypadku robót/dostaw dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 

wycena indywidualna Wykonawcy, zweryfikowana przez Inżyniera Kontraktu  

i zatwierdzona przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona 

wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Wykazie Cen. 

bb) każda ze wskazanych w lit. od a) do z) zmian może być związana ze zwiększeniem 

lub obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
prawidłowego wniosku, zawierającego w szczególności: oświadczenie wraz  
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o 
których mowa odpowiednio w pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3) niniejszego ustępu na 
wynagrodzenie Wykonawcy. 
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5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

6) Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 3 pkt. 5) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

8) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 23 ust. 3 pkt. 6) Wykonawca  

składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 23 ust.3 pkt. 6). 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji dostaw i robót budowlanych w przypadku: 

1) Nastąpi wykrycie niewybuchów i niewypałów/konieczność usunięcia niewybuchów lub 

niewypałów) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne/przeprowadzenie badań 

archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 

całości lub części robót z tego tytułu; 

2) Wystąpienia przeszkód o obiektywnych charakterze niezawinionym przez żadną ze 

stron, w tym klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze 

względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub dostaw lub 

przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, które zostaną 

szczegółowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawcę na tą 

okoliczność – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty lub 

dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory mogły zostać zrealizowane. Na tą 

okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który zostanie 

potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z 

uwzględnieniem reżimu technologicznego;    

3) Wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj: 

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 
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b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje), 

c) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych niniejsza umową), 

d) konieczność usunięcia kolizji z istniejąca infrastrukturą naziemną lub podziemną a 

nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej,  

i będzie to miało wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego 

oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub robót związanych  

z usunięciem kolizji lub innych koniecznych do wykonania robót lub dostaw z montażem;  

4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które 

będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość 

dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji 

lub innych koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z montażem 

wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych; 

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

(zagospodarowania terenu, rzędnych), w   szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, które będą miały 

wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie 

niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków 

technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych 

koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z montażem wynikających  

z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

(zagospodarowania terenu, rzędnych), w   szczególności istnienia podziemnych 

urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 

6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w umowie poprzez: przesunięcie  

w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od 

Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną 

wersją, które będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania 

projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub 

wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, 

wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania/uzyskania czynności 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, robót lub dostaw z montażem wynikających  

z wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w umowie poprzez: przesunięcie  

w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od 

Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną 

wersją; 
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7) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu 

Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu na skutek wystąpienia opóźnień 

wynikających z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które będą miały 

wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie 

niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków 

technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych 

koniecznych do wykonania/uzyskania czynności przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

robót lub dostaw z montażem wynikających z wystąpienia konieczności zmiany terminu 

realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy lub terminu końcowego realizacji 

przedmiotu na skutek wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności leżących  

po stronie Zamawiającego, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie  

z pierwotną wersją; 

8) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu 

Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku awarii 

kluczowego urządzenia/urządzeń niezbędnego/niezbędnych do realizacji przedmiotu 

Umowy, które będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na usuniecie awarii 

kluczowego urządzenia/urządzeń niezbędnego/niezbędnych do realizacji przedmiotu 

Umowy; 

9) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu 

Umowy lub terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany 

umowy dokonanej na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które 

będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy – 

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą umowy 

dokonanej na podstawie art. 455 PZP. 

10) Wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ  

na przedłużenie  terminu wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

zamówienia dodatkowego. 

11) W związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub dostaw z montażem lub wprowadzeniem robót zamiennych lub dostaw 

zamiennych z montażem lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, w 

szczególności o elementy wyszczególnione w Wykazie Cen – możliwa jest zmiana 

terminu wykonania przedmiotu umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót zamiennych, dostaw zamiennych z 

montażem lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu 

przeprowadzenia robót lub dostaw z montażem lub ograniczeniem zakresu przedmiotu 

umowy.  

12) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  

a)   siła wyższa (w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, 

embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, 

pandemia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy mająca wpływ 

na terminowość wykonania przedmiotu Umowy,  
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b)    przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, mające 

bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu Umowy,  

c)   zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy,   

d)   zmiana zasad udzielania licencji dotyczących przedmiotu Umowy  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

e)   W przypadku zaistnienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego 

lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy. 

Wykonana analiza przedwdrożeniowa oraz terminy realizacji 

poszczególnych etapów przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie. Jeśli 

Strony nie podejmą decyzji o tych zmianach, Wykonawca będzie realizował 

Umowę w oparciu o już zatwierdzoną analizę przedwdrożeniową.  

f)   zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych  

z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

g)   inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub 

wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.  

13) Wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień 

lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 

wstrzymania całości lub części robót lub dostaw z montażem oraz niezbędnych na 

uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków 

technicznych;  

14) Wystąpienia konieczności zmiany Umowy w następujących przypadkach:  

a) wynikające ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeby w zakresie 

zmiany terminów wykonania lub odbioru etapów realizacji przedmiotu 

Umowy;  

b) konieczność zmiany zakresu realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca  

z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na 

sfinansowanie zamówienia zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami;  

c) konieczność zmiany terminu wykonania lub odbioru prac spowodowana 

podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę 

trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (kontrola jakości);  

d) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na 

zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru etapów realizacji 

przedmiotu Umowy;  

e) opóźnienia w projektach nadrzędnych, uniemożliwiające realizację Umowy 

zgodnie z określonym pierwotnie terminem. Przez projekt nadrzędny 

rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji 

uzależniona jest realizacja przedmiotu Umowy;  

f) konieczność zmiany Umowy w następstwie zatwierdzenia analizy 

przedwdrożeniowej;  

g) zmian terminów szkoleń personelu Zamawiającego;  



S t r o n a  | 55 

 

 
 

h) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek 

wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub 

uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 

j) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

k) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje 

prac, 

l) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, które 

stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

m) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 

poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne 

podmioty, 

n) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę 

lub finansowanie zamówienia. 

 

5. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, 

przedstawionych w ofercie, wskazanych w §5 ust. 1 niniejszej umowy, w następujących 

przypadkach: 

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 

2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 

3) niewywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba 

spełnia  wymagania określone w SWZ. 

Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego. 

6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

7. Zmiany do niniejszej umowy może inicjować zarówno Zamawiający jaki i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 

1) Opis propozycji zmiany, 

2) Uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, 

3) Opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu 

umowy, a określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, jej 

wpływu na roboty lub dostawy z montażem prowadzone przez Wykonawcę. Zamawiajacy 

zastrzega sobie prawo określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

ze wskazaniem w niniejszym paragrafie oraz z uwzględnieniem zakresu robót lub dostaw  

z montażem jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty lub 

dostawy wraz z montażem prowadzone przez Wykonawcę, 

4) Opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną. 

 

8. Dopuszcza się zmianę sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności poprzez zmianę 

sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również poprzez zmianę lokalizacji 

budowanych urządzeń w zakresie: 

1)  niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji; 
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2) przedstawienia przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) zaproponowania przez Wykonawcę technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 

prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

4)    konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji np. zmiana materiału; 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 1) niniejszego paragrafu oraz 

ustępu 3 pkt. 3) lit. e) Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z informacją  

o niedostępności surowców lub materiałów oraz wnioskiem zawierającym minimum  

2 potwierdzenia od producentów/dostawców braku dostępności surowców/materiałów. 

Powyższy wniosek, zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski, będzie zawierał szczegółowe 

rozwiązania zamienne wraz z wyceną. Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót, 

niezbędnych do wznowienia produkcji/wydobywania surowców/materiałów przez 

producentów/dostawców lub do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski 

oraz Zamawiającego surowców/materiałów zamiennych. 

 

§ 24  

[Klauzula salwatoryjna]  

 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, 

bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub części, nie wpłynie to na 

ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień 

niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym 

postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest to możliwe, osiąga 

pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym oświadczają, że w razie stwierdzenia 

ewentualnej nieważności poszczególnych postanowień niniejszej Umowy zostałaby ona 

zawarta bez tych postanowień.  

§ 25 

[Postanowienia końcowe]  
  

1. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 

zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na 

ostatnio wskazany adres.   

2. Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie 

znajdują, postanowienia SWZ, OPZ a w sprawach tamże nieuregulowanych, przepisy 

prawa polskiego, oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory wynikłe na tle Umowy lub z nią 

związane, a których strony nie są w stanie rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane 

przez są właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

4. Powstanie i trwanie sporu pomiędzy stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia 

Wykonawcy do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Umowę sporządzono, w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron. 

6. Do umowy dołączono następujące załączniki, stanowiące jej integralną część:  
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6.1    Załącznik nr 1 – SWZ,  
6.2 Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia  
6.3 Załącznik nr 3 – Oferta  Wykonawcy wraz z wypełnionym Wykazem Cen 

6.4   Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące autorskich praw majątkowych, licencji, 

gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego,  

6.5 Załącznik nr 5 - Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


