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WZOR UMOWY

UMOWA nr ...... I...... [ 2023
na dostawy wraz z montazem

6 szt. elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasazerskiej dla budowy Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej oraz 6 szt. kamer monitoringu dla budowy Systemu Monitoringu Miejskiego
w ramach zadania pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wilkp.”

Sporzgdzona w dniu ...........cceiiiinnn. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzgd Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIkp.

reprezentowanym przez:

Jacka Wojcickiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

........................ , Z siedzibg ...........cccciiiiiiiiiiiiiiee, REGON L,
bedgcym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ..................... ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Platformie ezamowienia pod Nr
........ zdnia ............. 1.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Umowa wspoffinansowania jest ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI
Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego
transportu zbiorowego w miastach.

§1

[Definicje i interpretacje]

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400 Gorzéw
Wielkopolski,

2. Wykonawca — oznacza dostawce realizujgcego dostawe z montazem elektronicznych tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej dla Il etapu budowy systemu informacji pasazerskiej
i kamer monitoringu dla budowy systemu monitoringu miejskiego bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy,

3. Umowa - oznacza niniejszg umowe,

4. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, sporzadzona na potrzeby
postepowania na wybdér Wykonawcy wraz z zatgcznikami. SWZ stanowi Zatacznik nr 1 do
Umowy

5. OPZ - szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy

6. Oferta — oferta, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, stanowigca Zatacznik nr
3 do Umowy,

7.  SDIP — System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej okreslony w SWZ, Umowie, OPZ oraz
dokumentacji projektowej
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SMM - System Monitoringu Miejskiego okreslony w SWZ, Umowie, OPZ oraz dokumentac;ji
projektowej

Personel Wykonawcy — eksperci, czyli osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie os6b
stanowigcy zatgcznik do Oferty,

Inzynier Kontraktu — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu dostaw, ustug
i robot budowlanych. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego dostawy i roboty, pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru
czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Umowy przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kohcowego. Odbiér kohcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwaranc;ji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnoéci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Wdrozenie — catoksztatt prac Wykonawcy majgcy miejsce po wykonaniu dostaw i realizaciji
prac budowlanych a przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, ktorych celem jest
doprowadzenie do rozpoczecia uzytkowania tablic SDIP i kamer monitoringu dostarczonych i
zamontowanych w ramach przedmiotu umowy.

Szkolenie — catoksztatt dziatan Wykonawcy majgcych miejsce na etapie Wdrozenia, ktérych
celem jest przygotowanie operatorow i administratorow do uzytkowania tablic SDIP i kamer
monitoringu wykonanych w ramach przedmiotu umowy, zakonczony wydaniem dokumentow
upowazniajgcych do obstugi tablic, kamer i systeméw SDIP i SMM.

Testy odbiorcze — testy konczgce Wdrozenie, majgce na celu wykazanie przez Wykonawce,
ze tablice SDIP i kamery monitoringu speftniajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego
(opisane w SWZ, OPZ i Umowie oraz sformutowane podczas wykonywania przedmiotu
Umowy)

Teren budowy/inwestycji/plac budowy — teren, przekazany przez Zamawiajgcego
protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) -
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajagcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegadlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ dostawy i roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentac;i
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowos$ci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy iw/w SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Inzyniera Kontraktu.
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Wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych dostaw, robét lub urzgdzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robot lub urzgdzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o

charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane

stanowigce czeS¢ zamowienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze miedzy podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z
wytgczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia, oraz umow o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiot

zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przeditozenia

Zamawiajgcemu. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajagcych na stwierdzaniu w toku dostaw,
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzoér autorski bedzie
petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z
art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
dostaw, ustug lub robdét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia dostaw dodatkowych, robét dodatkowych,
dostaw zamiennych lub robét zamiennych, potrzeby zaniechania wykonania niektorych dostaw
lub robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokdt koniecznosci jest
sporzagdzany przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany
przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy,
akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia wysoko$ci zwigkszenia
/zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych
lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér dostaw lub robot w
zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci dostaw lub robdét
budowlanych.

Protokoét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér dostaw lub robot w
zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci dostaw i robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajgcy odbiér dostaw i robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w dostawach i robotach
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
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llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 2 ust. 3.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaijg na interpretacje postanowien umownych.

§2

[Przedmiot umowy]

Przedmiotem umowy jest:

Dostawa z montazem 6 szt. elektronicznych tablic do systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej oraz dostawa z montazem 6 szt. kamer monitoringu wizyjnego, wdrozenie tablic
SDIP do systemu SDIP i wdrozenie kamer do systemu SMM, przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego i Uzytkownika oraz wykonanie robot budowlanych zwigzanych z infrastrukturg
obu systeméw, polegajgce na wykonaniu nizej wymienionych zadan:

1.1 Zadanie 1

1.1.1 System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

W ramach zadania dotyczgcego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
Wykonaweca zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje sprzet i urzadzenia,
wykona wszelkie niezbedne roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz
doprowadzi do petnej sprawnosci System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej dla
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW).

W ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej Wykonawca w szczegolnosci:

1) dostarczy i zamontuje 6 szt. elektronicznych 5-cio wierszowych tablic dla systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej w lokalizacjach:

a) pkt. 42 Rondo Gérczynskie kierunek Manhattan,
b) pkt. 43 SP 13 kierunek centrum,

c) pkt. 44 Czeres$niowa kierunek Manhattan,

d) pkt. 45 Czeresniowa kierunek centrum,

e) pkt. 46 Rondo Pitsudskiego kierunek centrum,

f)  pkt. 47 Widok kierunek Gorczyn.

2) wykona instalacje zasilajgcg pomiedzy szafg kablowo-licznikowg (wtasno$¢ ENEA)
i tablica informacyjng SDIP lub szafg dystrybucyjng, w wyznaczonych miejscach
dostosuje istniejgce przytgcza (wlasnosé ENEA) do potrzeb prawidtowego zasilenia
i opomiarowania wykonywanych instalacji, wykona instalacje zasilania i sterowania
urzgdzeniami informacji pasazerskiej,

3) zakupi i zamontuje szafy kablowo-licznikowe,

4) wykona instalacje zasilania i sterowania tablicami SDIP,

5) wykona roboty budowlane.

1.1.2 System Monitoringu Miejskiego

Fundusze
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

W ramach zadania dotyczacego Systemu Monitoringu Miejskiego Wykonawca zakupi,

dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urzadzenia, wykona roboty budowlane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz doprowadzi do petnej sprawnosci System

Monitoringu Miejskiego dla Miasta Gorzowa WIkp. W ramach Systemu Monitoringu

Wizyjnego Wykonawca w szczegolnosci:

1) dostarczy i zamontuje 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 25
Fildorfa-Niela i 3 szt. kamer monitoringu miejskiego w lokalizacji pkt. 39.
Jagiellonczyka / Mieszka |
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2) wykona instalacje zasilajgcg pomiedzy szafg kablowo-licznikowg (wtasnos¢ ENEA)
i szafg dystrybucyjng, w wyznaczonych miejscach dostosuje istniejgce przytgcza
(wtasnosé ENEA) do potrzeb prawidtowego zasilenia i opomiarowania wykonywanych
instalaciji,
3) wykona instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami monitoringu miejskiego,
4) wykona roboty budowlane.
1.2 Zadanie 2

1.2.1. Wdrozenie tablic SDIP do Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz

wdrozenie kamer monitoringu do Systemu Monitoringu Miejskiego

1.2.2.Przeprowadzenie Szkoleh z obstugi i serwisowania tablic SDIP i kamer monitoringu.
Monitoringu Miejskiego.

1.3 Zadanie 3 dostarczenie kart SIM do tablic SDIP, zapewnienie przesylu danych i optaty
abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej w okresie 60
miesiecy od dnia dokonania Odbioru Korhicowego okreslonego w §13 ust. 2.3 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowqg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1)  niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia

3) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Wykazem Cen

4)  Rysunki z Projektu wykonawczego (PW-M-25.1; PW-S-25.1; PW-S-25.2; PW-S-25.2;
PW-M-26.1; PW-S-26.1; PW-S-26.2; PW-S-25.4; PW-S-26.4, pn. ,Budowa systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w
Gorzowie Wielkopolskim” opracowanie: PULSAR Systemy Elektroniczne 27.02.2018r.)
Projekty architektoniczno-budowlane branza elektryczna budowa linii kablowej dla
zasilania elementéw systemu dynamicznej informacji pasazerskiej — Przylgcza
energetyczne Rondo Gorczynskie dz. Nr 888/2 (dla pkt.42), - Przytacza energetyczne
Pitsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla pkt. 43), - Przytacza energetyczne Pitsudskiego
czeresniowa dz. Nr 888/3 (dla pkt. 44 i pkt. 45), - Przylgcza energetyczne Pitsudskiego
Rondo dz. Nr 888/3 (dla pkt. 46), - Przytgcza energetyczne Walczaka — Widok (dla pkt.
47) opracowanie: Zaktad Elektroinstalacyjny mgr. inz. B. Dombek, styczen 2023r.)

5)  Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét branza elektryczna
Budowa linii kablowej dla zasilania elementéw systemu dynamicznej informacji
pasazerskiej Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — Przylgcza
energetyczne Rondo Gorczynskie dz. Nr 888/2 (dla pkt.42), - Przylgcza energetyczne
Pitsudskiego SP13 dz. Nr 663 (dla pkt. 43), - Przytacza energetyczne Pitsudskiego
czere$niowa dz. Nr 888/3 (dla pkt. 44 i pkt. 45), - Przytagcza energetyczne Pitsudskiego
Rondo dz. Nr 888/3 (dla pkt. 46), - Przytgcza energetyczne Walczaka — Widok (dla pkt.
47) opracowanie: Zakfad Elektroinstalacyjny mgr. inz. B. Dombek, styczen 2023r.),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: PULSAR Systemy
Elektroniczne 27.02.2018r.).

Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé¢

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajgce

i uzupeftniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub

wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt. 1)- 5) Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacje na pisSmie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktorej

mowa w ust.3 pkt. 1)-5) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkow

umownych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie dostawy i roboty budowlane opisane
dokumentami, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-6
zgodnie postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi
w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze urzagdzenia i wyposazenie, ktére bedg dostarczane beda:
fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane wedtug najnowszych osiggnie¢ w zakresie
postepu technicznego iodpowiada¢ bedg najwyzszym standardom jakosciowym,
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska dotyczacym materiatow i wykonawstwa. Wykonawca
gwarantuje takze, ze dostarczane elementy SDIP i monitoringu wolne bedg od jakichkolwiek
wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z nienalezytej jakosci
ich wykonania oraz bedg zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przedmiotowg umowa.
Wykonawca zakupi i umiesci na dostarczonych urzgdzeniach i sprzecie naklejki informacyjne
o finansowaniu zadania ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, Priorytet VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie
6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach wraz z odpowiednimi logotypami
opisanymi w SWZ.

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca wykonat Przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej
tylko wowczas, gdy bedzie on spetniat wszystkie wymagania Zamawiajgcego opisane w SWZ,
OPZ, Dokumentacji Projektowej oraz Umowie.

§3

[Termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi]

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy: do 31.10.2023r., w tym:

1) Wykonawca zrealizuje zakres zamowienia okreslony w ramach Zadania 1 w terminie: do
20.10.2023r.,

2) Wykonawca zrealizuje zakres zamowienia okreslony w ramach Zadania 2 w terminie
31.10.2023r.

3) Wykonawca rozpocznie swiadczenie ustugi w ramach Zadania 3 w terminie 60 miesiecy
od dnia dokonania Odbioru Korncowego okreslonego w § 13 ust. 2.3 niniejszej umowy.
Okres gwarancji ustala sie na 60-72 miesigce liczone od daty podpisania protokotu odbioru

kohcowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60-72 miesigce liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy, we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie dostawy, ustugi i roboty budowlane
oraz dokona wdrozenia elektronicznych tablic SDIP i kamer monitoringu do systeméw SDIP
I systemu SMM oraz wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy. Zakres obowigzkow Wykonawcy zostat okreslony zostat,
w szczegolnosci w niniejszej Umowie, SWZ i OPZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezgco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Robot,
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opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji dostaw i

robét w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informaciji

0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania

wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty

okres realizacji dostaw i robot budowlanych do dnia odbioru kohcowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji dostaw i robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

usuniecia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inzyniera

Kontraktu lub Zamawiajgcego w trakcie trwania dostaw i robét oraz w okresie gwaranc;ji i

rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

Z Inzynierem Kontraktu, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

Zzmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych

niezbednych do wifasciwego i kompleksowego prowadzenia dostaw, ustug i roboét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji dostaw, ustug i robét w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji dostaw, robét, kontroli jakosci

materiatbw oraz dostaw, robdét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym

w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Inzynierowi Kontraktu

i Zamawiajgcemu wynikéw badan i pomiarow,

informowania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie dostaw lub robét lub

mogagcych wptyng¢ na jakos¢ dostaw lub robot,

przekazania Inzynierowi Kontraktu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktoéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
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Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy/Kierownik zespotu) zobowigzany jest przed

rozpoczeciem roboét budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robdt.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy.

10)

1)
12)
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Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byc
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinegj
odpowiedzialno$ci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robot lub majgtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzehn pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosé
zapobiezenia awarii,
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Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktécajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji
i budynkow sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia dostaw lub robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 4-10, Inzynier Kontraktu ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia dostaw lub robét budowlanych;

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zaje¢;

Poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robaot;

Wykonywania robét ziemnych recznie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenia drzew w obszarze prowadzonych robot i poruszania sie sprzetu
i pojazdow.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie / Enea Serwis/PWIK / PSGAZ i innych operatorow. W razie
udostepnienia terenu budowy dla w/w operatoréw podmioty te ponoszg
odpowiedzialno$¢ za szkody / porzgdek/BHP/urzgdzenie terenu budowy, przy czym
odpowiedzialnos¢ tych podmiotéw bedzie ograniczona do obszaru terenu budowy, na
ktérych podmioty te prowadzity dziatania lub zaniechaty dziatan.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1)

2)

3)

4)

5)
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Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajgcy krétki opis podstawowych czynnosci, kolejnosc
wykonywania prac/robot, czas wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonaé¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementéw
wchodzacych z zakres dostaw, ustug i prac budowlanych. W harmonogramie dostaw,
ustug i robdt nalezy uwzgledni¢ etapowanie robo6t zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegdlnych elementéw prac
budowlanych.

W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ terminy szkolen personelu Zamawiajgcego w
zakresie SDIP i SMM oraz planowane etapy wdrozen.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakos$ci robot:

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych dostaw, robot
oraz jakosci wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Inzynierowi Kontraktu program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob realizacji dostaw,
wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie dostaw i robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatbw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujgcych przepisow, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Obstuga geodezyjna dotyczagca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegolnych elementéw robot oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia z
uzytkownikami sieci uzbrojenia podziemnego przebiegu ich sieci uzbrojenia
podziemnego

w poszczegolnych lokalizacjach SDIP i monitoringu uzbrojenia podziemnego oraz
warunkéw prowadzenia swoich robot. Wykonawca winien udokumentowa¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu uzyskanie takiego uzgodnienia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzeh podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg
wiasnoécig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie witadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Fundusze
Europejskie L
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz3pajnosel

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Inzynierowi
Kontraktu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
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Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy mogag zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa. W takim przypadku
wykonawcy innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z  Zamawiajgcym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Kazdy z wykonawcéw ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje dziatania i zaniechania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatdw, dostaw, montowanego

sprzetu i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Fundusze
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, sprzet i urzgdzenia uzyte
do wykonania dostaw lub robét muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatdbw, zamontowaniem urzadzen i sprzetu Wykonawca
winien uzyska¢ od Inzyniera Kontraktu zatwierdzenie materiatow, urzgdzen i sprzetu
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie
powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdbw réwnowaznych winien w pefni
udokumentowacé Inzyniera Kontraktu ich réwnowaznos¢, zatgczajgc rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgca miedzy innymi deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okres$lenie
miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza
podlega weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inzyniera Kontraktu.

Sposob realizacji rob6ot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski i Inzyniera Kontraktu wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatoéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Inzyniera
Kontraktu oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatéw.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizaciji
dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do
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Inzyniera Kontraktu i w tym samym terminie (dniu) roéwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skfada¢é wniosek kompletny, fj.
zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia roboét/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢
opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opébznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych
robét budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na piSmie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego
przez Inzyniera Kontraktu w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robdét.
Zamiana materialéw, dostaw, sprzetu, urzadzen lub technologii wykonania robét,
bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jakosci, montazu sprzetu lub urzadzen,
dostaw, technologii robo6t, wbudowanych materiatdw Wykonawca ma obowigzek
poprawi¢ badz rozebra¢ lub zdemontowacC nieprawidtowo zamontowany sprzet lub
urzagdzenie, wykonany element dostaw lub robdt i wykona¢ go ponownie na witasny
koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw, zamontowanego sprzetu lub urzgdzen, wykonanych dostaw
(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatébw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych  wynikbw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidtiowg jako$¢ wykonanego elementu/robo6t, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.
W przypadku pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych / ekspertyz, wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzonymi badaniami i przywréceniem stanu pierwotnego
wykonanych prac ponosi Zamawiajgcy.”
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczenie wilasnym transportem i na
wiasny koszt i ryzyko urzgdzen, sprzetu i dostaw do miejsca spetnienia $wiadczenia, w
tym w szczegdlnosci zatadunku i roztadunku ze $rodka transportu oraz
przetransportowania — wniesienia do pomieszczen zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zapakowania i rozpakowania z opakowan, montazu wlasnym sprzetem — na wiasny
koszt i ryzyko,
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przewozonego lub przenoszonego
wyposazenia, sprzetu, urzadzen, dostaw w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu,
zniszczeniu, pogorszeniu jakosci, utracie lub zdekompletowaniu, w szczegdlnosci
poprzez zapewnienie wymaganego opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
utozenia w odpowiedniej pozycji podczas transportu, izolowania od wplywu
niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych, izolowania przed  wstrzgsami,
zabezpieczenia przed mozliwoscig dostepu osdb trzecich.

9. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji SDIP i SMM - Zadanie 1:

Fundusze
Europejskie L
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz3pajnosel
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1) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i montazu elementéw SDIP oraz SMM wraz
z urzagdzeniami do jego wykonania w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 1)

2) Dostarczenie z zamontowaniem tablic SDIP i kamer dla SMM zostanie potwierdzone
spisaniem przez Strony protokotu. O$wiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 4 lit.
€) ponizej bedzie stanowi¢ zatgcznik protokotu, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

3) Termin, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, uwazany bedzie za dochowany przez
Wykonawce w przypadku, gdy Wykonawca dokona zgtoszenia zakonczenia robot i
dostaw w terminie o ktorym mowa w pkt. 1) oraz w terminie 14 dni od nastgpi podpisanie
przez Strony bez zastrzezeh protokotu, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej. Wykonawca w
przypadku wczesniejszej gotowosci do odbioru i podpisania protokotu, niz wynikajgca z
pkt. 1) powyzej, pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o takiej mozliwosci i zaproponuje
termin odbioru na minimum 3 (stownie: trzy) dni robocze od momentu poinformowania

Zamawiajgcego.
4) Podpisanie protokotu, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, nastgpi po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego:
a) zgodnosci i kompletnosci dostawy z opisem SDIP i SMM wynikajgcym ze
Specyfikaciji,

b)  zgodnosci ilosciowej elementéw i urzadzen ze Specyfikacja,

c) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzen elementow i urzgdzeh SDIP i SMM,

d) kompletnosci testéw producentéw dostarczonego sprzetu i oprogramowania,
polegajgcej na wykonaniu wszystkich testow przewidzianych przez producentow i
potwierdzajgcej zaktadane parametry SDIP i SMM i Dokumentacja,

e) przeprowadzenia przez Wykonawce testow sprawnosci dostarczonych elementéw
SDIP i SMM wraz ze ztozeniem pisemnego oswiadczenia o sprawnosci technicznej
tych elementow.

5) Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za transport elementéw SDIP i SMM, za
ich zatadunek i roztadunek oraz ubezpieczenie od ryzyka — w szczegoélnosci utraty lub
uszkodzenia.

6) Odpowiedzialno$¢ z tytutu utraty lub uszkodzenia elementéw SDIP i SMM przechodzi na
Zamawiajgcego dopiero z chwilg podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 13 Umowy. Z momentem podpisania protokotu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, na Zamawiajgcego przejdzie wiasnos¢ SDIP i SMM

10. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wdrozenia SDIP i SMM — zadanie 2:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wdrozenia tablic SDIP do Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej oraz wdrozenia kamer monitoringu do Systemu Monitoringu
Miejskiego w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 2)

2) Wdrozenie obejmowac bedzie w szczegodlnosci:

a) wdrozenie tablic SDIP i wigczenie do istniejgcego w miescie Gorzowie WIkp.
Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz wdrozenie kamer monitoringu i
wigczenie do istniejgcego w miescie Gorzowie WIlkp. Systemu Monitoringu
Wizynego,

b)  przeprowadzenie szkolen, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 Umowy,

C) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej SDIP i SMM wraz z
dokumentacjg projektowg i dokumentacjg geodezyjng (w wersji papierowej i
elektronicznej),

d) wykonanie Testow Odbiorczych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
przeszkolonych przez Wykonawce.

3) Zakonczenie wdrozenia SDIP i SMM zostanie potwierdzone spisaniem przez Strony
protokotu odbioru.

4) Termin, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, uwazany bedzie za dochowany przez
Wykonawce w przypadku, gdy Wykonawca przed jego uptywem dokona zgtoszenia
zakonczenia wdrazania systeméw SDIP i SMM oraz w terminie 14 dni od w/w
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zgtoszenia nastgpi podpisanie przez Strony bez zastrzezen protokotu, o ktérym mowa w
pkt. 3) powyzej.

5) Podpisanie protokotu odbioru, o ktorym mowa w pkt. 3) powyzej, nastgpi po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego:

a) zgodnosci SDIP i SMM z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ,
OPZ, Umowie, Specyfikacji i Projekcie,

b) kompletnosci Dokumentacji i dokumentéw dotyczacych SDIP i SMM.

C) Zamawiajacy przystgpi do przeprowadzenia czynnosci odbioru, o ktérych mowa
powyzej w terminie 7 dni (kalendarzowych) od daty powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru. Zamawiajgcy bedzie
prowadzit czynnosci odbioru nie dtuzej niz przez 5 dni roboczych.

6) W przypadku, gdy podczas odbioru SDIP i SMM, Zamawiajagcy stwierdzi wady SDIP i
SMM lub niespetnianie przez SDIP lub SMM jego elementéw wymogow Zamawiajgcego
lub nieprzydatno$s¢ SDIP lub SMM do zamierzonego celu badz niedostarczenie
wszystkich istotnych Dokumentéw, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
dokonania odbioru i:

a) wyznaczenia Wykonawcy kolejnego terminu odbioru, do ktérego to terminu
Wykonawca powinien usungc¢ stwierdzone wady lub inne nieprawidtowosci pod
rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

b) po uptywie wyznaczonego terminu Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt powyze;j,
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, ale tylko
woéwczas, gdy wady lub nieprawidtowosci sg istotne, a w szczegolnosci
uniemozliwiajg korzystanie z SDIP lub SMM zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie szkolenia personelu Zamawiajgcego -—
Zadanie 2:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia szkolen zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OPZ, w celu uzyskania przez osoby szkolone wiedzy, umiejetnosci i
stosownych uprawnien koniecznych do obstugi SDIP i SMM.

2.  Szkolenie, o ktorym mowa w pkt. 1) powyzej, odbedzie sie w formie ustalonej przez
Strony w czasie realizacji Umowy, na nastepujgcych zasadach:

2.1. miejsce szkolenia — siedziba Zamawiajgcego, siedziba MZK, Siedziba KMP

2.2. czas szKolenia i liczba 0osob szkolonych — zgodnie z OPZ,

2.3. jezyk, w ktérym prowadzone bedzie szkolenie — jezyk polski,

2.4. jezyk, w jakim przygotowane bedag materiaty szkoleniowe — jezyk polski,

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu program szkolenia wraz
z materiatami szkoleniowymi na co najmniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowang datg szkolenia.

4. Przeprowadzenie szkolenia osdb, o ktéorych mowa w pkt. 1) powyzej, zostanie
potwierdzone wydaniem przez Wykonawce certyfikatow stwierdzajgcych
przygotowanie i posiadanie przez te osoby uprawnien do obstugi SDIP i SMM.

5. Przeszkolenie administratoréw i uzyskanie przez nich uprawnien, o ktérych mowa w
pkt. 4 powyzej, upowaznia ich réwniez do przeprowadzania szkolen dla kolejnych
operatoréw SDIP i SMM, a wydane przez administratoréw certyfikaty potwierdzajgce
odbycie szkolenia bedg traktowane przez Wykonawce jak certyfikaty wystawione
przez niego.

6. Zakonczenie wdrozenia SDIP i SMM zostanie potwierdzone spisaniem przez Strony
protokotu odbioru przeprowadzonych szkolen.
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Wszelkie koszty zwigzane ze szkoleniem pracownikow Zamawiajgcego, w tym w
szczegolnosci koszty przejazdu i pobytu przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego, pokrywa Wykonawca w ramach przyznanego Wynagrodzenia.

12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fundusze
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o

prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci:

a) Prace fizyczne zwigzane z wykonaniem: kanalizacji teletechnicznej, studni
teletechnicznych, tablic informacji pasazerskiej i kamer monitoringu, instalacji
elektrycznych i sieci teletechnicznych,

b) Prace fizyczne zwigzane z wykonaniem robdét brukarskich i odtworzeniowych
rozebranych nawierzchni chodnikéw i jezdni, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe

o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego

ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,

ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest

do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
w/w wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o

ktérym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie

krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym

mowa w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegoélnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 ze zm.), tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
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informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Zamawiajgcy moze zgdac¢ przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przedfozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia kart SIM do tablic SDIP, zapewnienia

przesyiu danych i optaty abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacii
Pasazerskiej w okresie 60 miesiecy od dnia dokonania Odbioru Koncowego
okreslonego w §13 ust. 2.3 — Zadanie 3:

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu
pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

1) Wykonawca os$wiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy wykonywaniu zamowienia wynosi
co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pézn. zm.). W
przypadku zmiany w/w ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie skitada¢ pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéow przy realizacji zadan zleconych
niniejsza umowg, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej iloéci pojazdéw, w
tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa wskazana w ust. 1, wraz z informacja na
temat numeru rejestracyjnego.

3) Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Przedtozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia w/w wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez zgdania okazania pojazdow.

§5

[Personel Wykonawcy]

Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe osob dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci osob wyszczegdlnionych w Wykazie Personelu Wykonawcy w SWZ, tj.
kierownika zespotu, Kierownika Budowy, kierownika robét teletechnicznych, kierownika robot
branzy elektrycznej, Inzyniera IT, przy czym Personel Wykonawcy musi sie sktada¢, co
najmniej z oséb wskazanych w Ofercie
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2. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy, Personel Wykonawcy
komunikowat sie z Zamawiajgcym i innymi osobami biorgcymi udziat w realizacji inwestycji w
jezyku polskim. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle wtadat jezykiem polskim lub bedzie
dysponowat ttumaczem celem zapewnienia efektywnego wykonania umowy.

3. Personel Wykonawcy bedzie posiada¢é wymagane przez prawo polskie uprawnienia i
kwalifikacje oraz doswiadczenie potrzebne do nalezytego wykonywania obowigzkéw w
ramach realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy i SWZ.

4. Zmiana o0s6b, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktére zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastepowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy:

1) oswiadczenie, ze wobec 0so6b fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypemnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
opisanymi dla Personelu Wykonawcy opisane w SWZ.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany sktadu Personelu Wykonawcy, Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej (wniosku) propozycje zmiany wraz
z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczgcymi nowej osoby. Osoba proponowana przez
Wykonawce spetnia¢ musi wymagania opisane w SWZ dla danego Eksperta. Zamawiajgcy
moze w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany Personelu Wykonawcy
odmoéwi¢ zgody na proponowang zmiang, z tym zastrzezeniem, ze odmowa musi zostac
uzasadniona przez Zamawiajgcego na pismie. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie ze
strony Zamawiajgcego bedzie uznawany za zgode na zaproponowang przez Wykonawce
osobe. Zmiana Personelu Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy
i nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy. Procedura
okreslona w niniejszym ustepie nie ma zastosowania do sytuacji opisanej w ust. 6 i 7 ponizej.

6. W przypadku niemozliwej do przewidzenia nieobecnosci ktorejkolwiek osoby z Personelu
Wykonawcy, trwajgcej dtuzej niz 7 dni, Wykonawca, nie pdzniej niz pierwszego dnia
nieobecnosci danej osoby, zapewni na czas jego nieobecnosci zastepstwo w postaci osoby
posiadajgcej taki sam albo wyzszy poziom kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych dla niego
w SWZ. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego
o koniecznosci zastepstwa i jego przyczynach oraz przedstawi¢ kwalifikacje i doswiadczenie
zastepcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany przedstawionej osoby zastepcy w trybie
natychmiastowym.

7. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy zastgpi¢ kazdg osobe z
Personelu Wykonawcy inng osobg przez okres nie diuzszy iz 14 dni kalendarzowych,
po uprzednim uzgodnieniu terminu nieobecnosci z Zamawiajgcym.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy zmiany kazdej z oséb wchodzgcych
w skfad Personelu Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
0 negatywnej ocenie pracy danej osoby.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢
najwyzszej starannosci, aby rozpoczecie wykonywania prac przez eksperta nastgpito
nie pozniej niz 15 dnia od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania usuniecia
poprzedniego eksperta. Zmiana ta nie moze mie¢ negatywnego wplywu na realizacje
Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania Personelu Wykonawcy.
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11. Wszelkie koszty dziatania Personelu Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci koszty:
wynagrodzen, zakwaterowania, utrzymania i wyposazenia biura, dojazdow, diet, ubezpieczen
i innych $wiadczen, obcigzajg Wykonawce i ujete sg w jego wynagrodzeniu. Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich roszczen kierowanych wobec
Zamawiajgcego przez Personel Wykonawcy.

12. Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

13. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
dostaw i robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

14. Personel Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

15. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesS¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§6

[Podwykonawstwo]

W przypadku gdy Wykonawca w Ofercie zadeklarowat realizacje zamdwienia przy udziale
podwykonawcow i wskazat czesc prac, ktore bedzie wykonywac¢ podwykonawca, Wykonawca
nie moze powierzy¢ wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niz wskazat w
Ofercie,

Strony ustalajg dwie kategorie podwykonawcéw:

2.1 podwykonawcy w zakresie robot budowlanych

2.2 podwykonawcy w zakresie dostaw i ustug

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP Ilub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109 ustawy PZP.

Jezeli w trakcie realizacji zamowienia miatoby dojsS¢ do zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy uprzednio zgtoszonego, zas zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje sie odpowiednio.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji poszczegdlnych etapow Umowy, a takze nie
moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca podnosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania swoich podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia, aby kazdy z podwykonawcow posiadat odpowiednie
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ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej oraz natozy na podwykonawcéw obowigzki
zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

§7

[Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych]

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie  czesci  robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Umowg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (uwierzytelnione

kopie) wymagane do wyrazenia zgody nha umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym

W szczegolnosci  wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego

wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,
b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Wykaz Cen.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajgca =z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robodt objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi byé zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robaét,
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e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwaranciji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 3 ust. 3i 4,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedag stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

i) Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z postanowieniami zawartymi
w § 4 ust. 12 niniejszej umowy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) dotyczacych zabezpieczen roszczehh Wykonawcy z tytulu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt. 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo miedzy

Wykonawcg/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong

w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce

obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy

stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zadanie od Wykonawcy usuniecia

przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz

obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezerr wniesionych
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przez w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia

Wykonawcy karg umowna.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-6 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosic Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i
rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcéw, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach
robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie Podwykonawcy, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Zapisy ust. 9 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.
Wykonanie robét przez Podwykonawcow lub Dalszego Podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepiséw wynikajgcych z art. 464 ust.1 ustawy
Prawo zamoéwienh publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Niniejsze postanowienia stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcéw.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawcg Iub Dalszym Podwykonawcg wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
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§ 7a [Rozliczenie robét]

(W przypadku wykonywania cato$ci lub cze$ci robét budowlanych przez Podwykonawcow i

Dalszych Podwykonawcdow)

Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu protokoly czesciowego odbioru wykonanych robot wedtug
zaawansowania elementow ustalonych w Wykazie Cen oraz protokét odbioru koncowego
robot.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
czedciowego odbioru robot wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz Inzyniera
Kontraktu.

Kopie faktur przejéciowych i faktury kohcowej Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez
Podwykonawce i Wykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 7b Umowy.

§ 7b [Warunki ptatnosci]

(W przypadku wykonywania cato$ci lub cze$ci robot budowlanych przez Podwykonawcow i

2.

Dalszych Podwykonawcdw)

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a)

b)

d)

z protokotem czesciowego odbioru roboét/kohcowego odbioru, potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu,

zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw wraz z uwierzytelnionymi  kopiami faktur Iub rachunkéw
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow za zakonczone i odebrane roboty ujete
w Wykazie Cen,

uwierzytelnionych  dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgcych, ze
Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
| ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z pozn.
zm.).

Nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na konto

Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia naleznosci Podwykonawcy.
Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy
wraz z uwierzytelnionymi dokumentami przelewdw bankowych na rzecz Dalszego
Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 lit. ¢ powyze;j.
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3. Naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie
na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia
faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z uwierzytelnionymi dokumentami
przelewow bankowych na rzecz Dalszego Podwykonawcy zgodnie z ust. 1 lit. ¢ powyzej.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci,
jakg Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptacic¢
Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawce zakres
prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robot, do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1. W takim przypadku termin pfatnosci zatrzymanych
naleznosci ustala sie na 30 dni od daty wptywu wszystkich wymaganych dokumentéow
okreslonych w ust. 1

5.  Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami
okreslonymi w ust. 1 powyzej.

6. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zadanie
Podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke) przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznoéci
powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione
o fakture (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7a ust. 2/ust. 3 umowy -
potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zadanie zaptaty dotyczy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zapfaty w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

10. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom.
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Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z naleznego mu
wynagrodzenia.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegdblnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

[Podwykonawcy w zakresie ustug lub dostaw]

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi zawartej Umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie
dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz
50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi oraz kazde dalsze
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia od ust. 1 do ust. 2 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku gdy przedmiotem umow o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce umow o roboty budowlane sg
dostawy Ilub wustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego Ilub jesli wartos¢ umowy
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

§9
[Wynagrodzenie]
Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2

ust. 1 Wykonawcy przystuguje ryczattowe wynagrodzenie w kwocie ..........................
ztote netto (stownie: ................. ), powiekszone o wtasciwg stawke podatku od towarow
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i ustug w wysokosci ........... ztotych (stownie: ................ ), co stanowi catkowite
wynagrodzenie Wykonawcy w WySOKOSCi ...................... ztotych brutto (stownie:
................. ) (wynagrodzenie brutto zwane bedzie dalej Wynagrodzeniem ).

2. Na wskazang wyzej sume Wynagrodzenia sktadajg sie nastepujgce kwoty:

21, (stownie: ................l ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z
tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w §
2 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1 — Zadanie 1 w zakresie dostawy z montazem
elektronicznych tablic SDIP dla Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej,
2.2, (stownie: .................. ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z
tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w §
2 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.2 — Zadanie 1 w zakresie dostawy z montazem kamer
monitoringu wizyjnego dla Systemu Monitoringu Miejskiego
2.3 (stownie: ................ ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z
tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w §
2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1. — Zadanie 2 w zakresie wdrozenia tablic SDIP do
Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz wdrozenia kamer monitoringu
wizyjnego do Systemu Monitoringu Miejskiego,
24, (stownie: .............olll ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z
tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w §
2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2. — Zadanie 2 w zakresie przeprowadzenia Szkolen z
obstugi i administracji Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz Systemu
Monitoringu Miejskiego.
25 (stownie: ................. ) ztotych netto wynagrodzenie ryczattowe, z tytutu
prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust.
1 pkt 1.3 — Zadanie 3 w zakresie dostarczenia kart SIM do tablic SDIP, zapewnienia
przesytu danych i optaty abonamentowej na potrzeby Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej w okresie 60 miesiecy od dnia dokonania Odbioru
Koncowego okreslonego w §13 ust. 2.3.
Wskazana w ust. 1 powyzej kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresie szczegétowo okreslonym w SWZ i OPZ.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw
autorskich oraz udzielenie licencji na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 4 do umowy.
Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu protokoly czesciowego odbioru wykonanych robot wedtug
zaawansowania elementoéw ustalonych w Wykazie Cen oraz Protokét odbioru kohcowego
robot.
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane wg nastepujagcych zasad:
5 1. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyzej bedzie ptatne w nastepujgcych
czesciach:
1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z zaawansowania robot,
potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu, po podpisaniu przez strony protokotu
odbioru czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci dostaw i robdét bedzie
mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,
2) Ptatnos¢ koncowa dokonana zostanie po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego na podstawie faktury koncowe;.
3) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane
tacznie do 90% wynagrodzenia okreslonego odpowiednio w ust. 2 pkt. 2.1 i 2.2
niniejszego paragrafu. Pozostate 10% ptatnie bedzie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego na podstawie faktury koncowe;.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt. 2.3 oraz 2.4 powyzej bedzie ptatne

w nastepujgcych czesciach:

1) 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2.3 - po podpisaniu przez Strony
protokotu, o ktorym mowa w § 4 ust. 10 pkt. 3 Umowy; 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt 2.4 - po podpisaniu przez Strony protokotu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 11 pkt. 6 Umowy

2) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2.3 - po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego Inwestycji o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3
Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt. 2.5 powyzej bedzie ptatne co kwartat, po

Swiadczeniu ustugi przez okres 3 miesiecy, przez okres 60 miesiecy od dnia dokonania

Odbioru Koncowego okreslonego w §13 ust. 2.3.

. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy

bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne
na dzieh podpisania umowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw

WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw WIkp., NIP: 599-00-19-632.
Zaptata faktury Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami okreslonymi
w §7 b ust. 1 (w przypadku wykonywania catosci lub czesci robét budowlanych przez
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow).

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: PEF: NIP5990019632

Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w

skrécie PEF), umozliwiajgce odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) zamierza

b) nie zamierza

wysytac za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). W przypadku
zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia
Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury w ramach srodkéw
wiasnych

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych
przez Wykonawce dokumentéw, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnoéci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty czynnych podatnikbw VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktéry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla
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ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe
(Dz.U. 22020 r., poz.1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

17. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

18. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto ujawnione na tzw. ,biatej liscie”.

§10
[Podatki oraz status Wykonawcy]

1. O ile powszechnie obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej, Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ptatnos¢ jakichkolwiek podatkéw lub innych
naleznosci publicznych, ktére bedg obcigzaty Wykonawce z tytutu wykonywania
Umowy.

2. Ustalenia Umowy nie stwarzajg stosunku pracy pomiedzy jakimkolwiek czionkiem
Personelu Wykonawcy a Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

§ 11
[Ubezpieczenie Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ przez okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku s$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sb6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych, dostaw i ustug i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, nha kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 (stownie: jeden milion) ztotych
na wszystkie zdarzenia, a na jedno zdarzenie 200 000 zt, w okresie ubezpieczenia w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajgcemu odpowiednig polise
ubezpieczeniowg nie pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznego ubezpieczenia, przez caly czas
wykonywania Umowy. Przez utrzymywanie waznego ubezpieczenia rozumie sie réwniez
zawarcie przez Wykonawce kolejnej umowy ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niz
warunki wynikajgce z postanowien niniejszego paragrafu.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy spetniajgcej warunki
okreslone w niniejszym paragrafie w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, bgdz tez polisa
ta utraci waznos¢, Zamawiajgcy uprawniony bedzie wedle swojego wyboru:

a) W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie mogt
ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoiC je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Albo

b) wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenn wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 3 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni.
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5. Umowa ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

6. Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatdéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody w zakresie
zwigzanym z zawinionym przez Wykonawce wystgpieniem szkody.”

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o kibrym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 4 powyze;j.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

10. Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pozniej
jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia wymienionego
w ust.1 niniejszego paragrafu.

§12
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1, w kwocie: ..cocvievvieinnnen. zt (stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ..............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w szczegdélnoéci odszkodowawcze o zapfate:
kar umownych, odszkodowania za zaniechanie $wiadczenia ustugi hostingowe;j
w architekturze chmury, w tym zwrotu nienaleznie pobranego wynagrodzenia za swiadczenie
tej ustugi, odszkodowania za zaniechanie $Swiadczenia asysty technicznej zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego, o odszkodowanie uzupetniajgce przewyzszajgce wysokosc
zastrzezonych kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku
powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta” .

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
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Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien

art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 2

powyzej, skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,

anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym

takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania

zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbdzniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma

zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych. Za zgodag
Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
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tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegoblnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek, musi ponadto

zawieraé klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone
miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwaranciji,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zostaC¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta,

3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wifasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez

Zmiana  zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§13
[Odbiory]

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac i dostaw zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu
przez Inzyniera kontraktu protokotami, a w przypadku robo6t budowlanych réwniez
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

2.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (jezeli takie wystgpig);

odbiér tych robot bedzie dokonywany przez Inzyniera kontraktu i winien nastgpi¢ w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera kontraktu
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy Odbiorze robdt zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

2.2. Odbiory czesciowe - odbiorom cze$ciowym bedg podlega¢ zakonczone

elementy robét, dostaw i ustug zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:

2.2.1 Odbiér czesciowy robét budowlanych. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty

po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca zawiadomi rowniez pisemnie Zamawiajgcego. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inzyniera kontraktu tego wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czeSciowego i rozpocznie czynnosSci
odbioru obiektu nie pdzniej niz w ciggu 7 dni ( o ile w treSci umowy nie stanowi
inaczej) od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

odbiér czedciowy bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i przedstawiciela/- li Wykonawcy oraz Inzyniera kontraktu. W czynnosciach
odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

z odbioru czesciowego robét budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru
podpisany przez uczestniczgcych w odbiorze;

Odbiér czesciowy dostaw. Odbiory cze$ciowe bedg sie odbywaty po zgtoszeniu
do odbioru przez Wykonawce pisemnie Inzynierowi kontraktu. Wykonawca
zawiadomi rowniez pisemnie Zamawiajgcego.

W miejscu dostawy nastgpi odbior ilosciowy przedmiotu dostawy po jego
ustawieniu i uruchomieniu z udzialem przedstawiciela Wykonawcy. Odbiér
ilosciowy bedzie polegat na sprawdzeniu ilosciowym sprzetu oraz sprawdzeniu
braku uszkodzern mechanicznych.

Dokonanie odbioru przedmiotu dostawy i podpisanie przez Zamawiajgcego przy
udziale Inzyniera kontraktu protokotu odbioru, nastgpi po sprawdzeniu iloSci
dostarczonego sprzetu i jego elementdw tj.: sprawnosci, przeprowadzeniu oceny
technicznej i jakosciowej, oraz ustaleniu, ze sprzet spetnia warunki okre$lone
w umowie, SWZ i OPZ.

Ocena techniczna i jako$ciowa bedzie przeprowadzona w terminie do 10 dni
roboczych (o ile w tresci umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00) od daty
dostarczenia przez Wykonawce sprzetu. Ocena techniczna i jakosciowa bedzie
polega¢ na sprawdzeniu poprawno$ci dziatania sprzetu (w tym kazdego z jego
elementéw) oraz  sprawdzeniu  zgodnoéci  dostarczonych  zestawéw
komputerowych, tablic, , systemow operacyjnych, oprogramowania i licencji
udzielonych na system operacyjny i oprogramowanie itp. z postanowieniami
niniejszej umowy. Przedstawiciel Wykonawcy moze uczestniczy¢ w ocenie
technicznej i jakosciowe;j.

Dokonanie odbioru sprzetu i podpisanie protokotu odbioru nastgpi najpdzniej
w 10 dniu roboczym (o ile w tresci umowy nie stanowi inaczej) Zamawiajgcego
od daty dostarczenia przez Wykonawce zestawow komputerowych, o ile nie
zostang stwierdzone braki ilosciowe lub wady ktoregokolwiek z elementow
przedmiotu dostawy, systemow operacyjnych, lub oprogramowania.

z odbioru czesSciowego dostaw zostanie sporzgdzony protokdt odbioru podpisany
przez uczestniczgcych w odbiorze;

Odbiér czesciowy ustug. Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty po zgtoszeniu
do odbioru przez Wykonawce pisemnie Inzynierowi kontraktu. Wykonawca
zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajgcego.

Dokonanie odbioru ustugi i podpisanie przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera kontraktu protokotu odbioru, nastgpi po sprawdzeniu wykonania ustugi
na warunkach okreslonych niniejsza umowa i OPZ w terminie do 3 dni roboczych
(o ile w tre$ci umowy nie stanowi inaczej) (w godz. 8.00-14.00)
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b) Dokonanie odbioru ustugi i podpisanie protokotu odbioru nastgpi najpozniej
w 3 dniu roboczym (o ile w tresci umowy nie stanowi inaczej)Zamawiajgcego od
daty zgtoszenia do odbioru ustugi, o ile nie zostang stwierdzone wady
ktoregokolwiek z elementow przedmiotu ustugi.

¢) z odbioru czesciowego ustug zostanie sporzgdzony protokdét odbioru podpisany
przez uczestniczgcych w odbiorze;

2.2.4 W przypadku gdy zgodnie z umowa do odbioru zgtoszone jest zadanie (element)
obejmujgce wiecej niz jeden rodzaj odbioru czesciowego tj.: dostawe , ustuge lub
robote budowlang Odbiory zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej winny by¢
dokonane dla kazdego elementu. Za date obioru czesciowego w tym przypadku
uznaje sie date ostatniego protokotu czesciowego danego zadania (elementu).

2.3. Odbidér koncowy inwestycji. Warunkiem odbioru koncowego catosciowego
przedmiotu umowy jest dostarczenie przez Wykonawce i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego petnej dokumentacji zamontowanego sprzetu i oprogramowania,
w szczegolnosci specyfikacji technicznych urzadzen oraz ich kart gwarancyjnych.
Dokumentacja musi zosta¢ dostarczona w polskiej wersji jezykowe;j.

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie,
o ktérym mowa w§ 2 ust.1 pkt 1.1i 1.2., bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

b) Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego zawiadamiajgc
pisemnie Zamawiajgcego i Inzyniera kontraktu.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
0 zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

d) Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inzyniera kontraktu i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

e) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy

f) Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczen Stron

g) Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem Inzyniera kontraktu o ich
kompletnosci:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badanh, pomiaréw i prob,

- Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacja projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej
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nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci;

- w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczgce odstepstwa
pos$wiadczone przez projektanta;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

- dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych

i dostarczonych materiatow , urzadzen i sprzetu,

- inne niezbedne dokumenty okreslone w OPZ.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na witasny kosztw terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W szczegdélnosci, Zamawiajgcy moze nie odebrac i
odméwié zaptaty za roboty, dostawy i ustugi wykonane niezgodnie z umowg pod
wzgledem jakosciowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujgce,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie:
zgodnoséci z OPZ, SWZ i umowa, jakosci robdt, dostaw i ustug oraz ich zgodnosci
z warunkami technicznymi, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebrac¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia
wad stwierdzonych podczas odbioru.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

4.2.1 W przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

4.2.2 w przypadku, gdy Wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci bgdz w czesci
lub zZadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze Wad. Protokét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca, Inzynier kontraktu i kierownik
budowy.

6. Zadajgc usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym Wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia Wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robdt jako
wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢.
Protokdt odbioru usuniecia wad zostanie sporzgdzony w terminie 7 dni od daty
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przeprowadzenia przez Zamawiajgcego przeglagdu podczas, ktdérego zostanie
potwierdzone usuniecie zgtoszonych wad.”

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem korncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za inwestycje,
dostarczony sprzet oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy, w
szczegolnosci za dziatania i zaniechania dziatan prowadzone prze podwykonawcow.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie dotyczy dziatan i zaniechan innych wykonawcoéw,
ktérzy prowadzili w obrebie terenu budowy roboty i prace niezwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy”.

11. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego
Inwestycji

12. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbioér robdt przed uptywem terminu gwarancii
i rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony
protokot. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych
w okresie gwarancji, rekojmi.

2.4 Odbiér ostateczny

1) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:
a) na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 60 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

2) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

3) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie dziatan zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoSci
techniczne Iub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji
jakoéci i w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy), w celu oceny dziatan zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.  Odbiér gwarancyjny bedzie
dokonywany  komisyjnie  przy udziale  upowaznionych  przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

6) Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzgadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

7) Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
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okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

8) Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji Protokét odbioru ostatecznego. Protokét odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
przegladu podczas, ktoérego zostanie potwierdzone usuniecie wad i usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmii.

9) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, o ktérych mowa w pkt. 7) powyzej, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
Inwestycji, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§14
Gwarancja i rekojmia

Warunki gwaranciji, rekojmi oraz zasad zgtaszania awarii zostaty okreslone Zatgcznik nr
4 do umowy.

§ 15
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczgcej Strony wiezi prawnej, a

W szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktoérego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktoérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, gwattowne zmiany ustroju politycznego,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktdére mogag by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie,

6) epidemia lub pandemia. Wykonawca winien wykaza¢ wptyw epidemii lub pandemii na
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy w szczegélnoéci: ze wzgledu na wzrost cen
surowcow, brak dostepnosci kadry, konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia, utrudnienia w transporcie i dostawie elementéw zamowienia, termin realizacji
przedmiotu umowy, zakres przedmiotu umowy.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
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do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6. Jezeli zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na wywigzanie sie
Z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone podajac
szczegbty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw
takich okolicznosci. O ile to technicznie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich
uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego. Termin wykonania umowy zostaje wydtuzony o
okres wystepowania sity wyzszej pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce
wptywu sity wyzszej na brak dostepnosci/zwioke w dostawach sprzetu/materiatéw lub w inny
sposob wptywajgcych na zwloke Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.”

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcy
z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§ 16
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajagce z umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze
zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjgtkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§17
[Przekazywanie informacji]

1. Przewidziana lub zwigzana z Umowg wymiana informacji, stanowisk, wnioskow, zapytan itp.
dokonywana bedzie kazdorazowo w pierwszej kolejnoéci za posrednictwem poczty
elektronicznej, jednakze z uwzglednieniem przewidzianej Umowg lub przepisami prawa
koniecznosci zachowania formy pisemnej, na adresy poczty elektronicznej oséb wskazanych
przez Strony w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wszelkie oswiadczenia wymagajgce dla swej waznosci zachowania formy pisemnej, Strony
doreczaé bedg na adres siedziby drugiej Strony, wskazany w preambule Umowy, lub inny
wskazany pisemnie pod rygorem niewazno$ci przez Strone, adres dla doreczen.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz korespondencje przestang listem poleconym za
posrednictwem operatora publicznego na adres dla doreczen wskazany w preambule
Umowy uznawac bedg za prawidtowo doreczong w dacie potwierdzenia jej odbioru, jednakze
nie pdzniej niz z uptywem 3 (stownie: trzy) dnia, liczgc od daty drugiego awizo.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelka korespondencja, jednakze z wytgczeniem
korespondencji przestanej listem poleconym, otrzymana w dniu innym niz dzien roboczy albo
w dniu roboczym po godzinie 15:00 (stownie: pietnastej) w miejscu otrzymania, bedzie
uznawana za doreczong pierwszego nastepnego dnia roboczego.

5. Kazda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej zmiany dotyczgcych jej informacii
wskazanych przez Strony w terminie wskazanym w ust. 1 powyzej z zastrzezeniem, iz kazda
taka zmiana wywotuje skutek z uptywem 3 (stownie: trzech) dni roboczych, liczac od dnia
doreczenia drugiej Stronie stosownego os$wiadczenia zainteresowanej  Strony
sporzadzonego pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.
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§18
[Prawa autorskie]

Kwestie praw autorskich okresla zatgcznik nr 4 do umowy.

§19
[Bezpieczenstwo informaciji]

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania Umowy, a takze
w okresie 10 (stownie: dziesie€) lat po jej wykonaniu rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej,
wszelkich informac;ji, ktére powziety w zwigzku z realizacjg Umowy, chyba Ze informacje te
sg powszechnie znane lub publicznie dostepne, z zastrzezeniem, Ze nie zostaty one
ujawnione wskutek naruszenia praw drugiej Strony. Zamawiajacy ma prawo do
udostepniania tresci Umowy oraz informacji z nig zwigzanych, jesli stanowig one informacje
publiczng w rozumieniu ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

2. Zobowigzanie do zachowania poufnosci obejmuje wszystkie informacje uzyskane przez
Wykonawce, a wynikajgce z dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentéw oraz
materiatow utrwalonych metodg elektroniczng albo innymi Srodkami technicznymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia, ze szczegodlng starannoscig, przed
niepowotanym ujawnieniem dokumentéw i materiatéw okreslonych w ust. 2 powyzej.

4. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé osoby wykonujgce w jego imieniu zadania
zwigzane z realizacjig umowy o0 obowigzku zachowania w tajemnicy przetwarzanych
informaciji oraz sposobdw ich zabezpieczenia.

5. W szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany zachowaé w tajemnicy pozyskane
od Zamawiajgcego informacje dotyczace rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury
techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeh.

6. Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogg byc¢
wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

7. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktére:

1) staly sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byty objete zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegaja ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

8. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich materiatow
zawierajgcych informacje stanowigca tajemnice Zamawiajgcego, jakie otrzymat lub wytworzyt
w zwigzku z wykonywaniem umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materiatdw niezbednych
do ewentualnego dochodzenia roszczen, ktére zostang zniszczone z uptywem terminu
przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni tym materiatom ochrone w stopniu co
najmniej rwnym poziomowi ochrony, na jakim chroni wiasne informacije.

Potwierdzenie zwrotu ww. materiatdbw dokumentuje sie w protokole, ktéry podpisuja
Zamawiajgcy i Wykonawca. Niezwtocznie po uptywie terminu przedawnienia potencjalnych
roszczen Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajgcego o zniszczeniu kopii materiatow,
z podaniem metody, pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczen.

9. Osoby wykonujgce zadania w zwigzku z realizacja umowy na terenie budynkow,
pomieszczen lub czesci pomieszczen uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub
udostepnionych na potrzeby realizacji umowy, sg zobowigzane do przestrzegania
obowigzujgcych u Zamawiajgcego uregulowan wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa
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informacji. Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy zostang
poinformowane przez Wykonawce o poufnym charakterze informacji oraz zobowigzane do
zachowania ich w poufnosci. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie osoby, wigcznie z odpowiedzialnoscig materialng.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczeh wobec Wykonawcy,
w wypadku wyrzgdzenia przez niego szkoéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedgcych
wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§ 20
[Ochrona danych osobowych]

W zwigzku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajgcy moze przetwarza¢ tj. gromadzic,
wykorzystywac¢, przesyta¢ i przechowywaé¢ — za zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa — informacje i dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw, ktére mozna powigza¢ z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikdw jak i pracownikow Podwykonawcy. Powierzajagc ww. dane
osobowe Zamawiajgcemu przyjmuje sie, ze Wykonawca i Podwykonawcy wyrazili zgode na ich
przetwarzanie przez Zamawiajgcego.
Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowaé
utrwalanie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony
i zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypetnienia przepiséw
BHP, jak i do realizacji innych celéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca oswiadcza, ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaty zgromadzone
zgodnie z obowigzujgcym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot
upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia,
zas Zamawiajgcy zobowigzuje sie przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych
do ich zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
wymaganych prawem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w
Gorzowie WIkp. ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, a
takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem
Ochrony Danych:

a) listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
b) telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
c) za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.
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6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje koniecznos¢ uzyskania przez

Wykonawce dostepu do danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajgcy, Strony

zawrg umowe o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ktérej okreslg zakres i cel

powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych.

Wykonawca przy wykonaniu Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow o ochronie

danych osobowych. Obowigzek ten spoczywa rowniez na pracownikach Wykonawcy.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce, w tym wyznaczone przez niego osoby do przetwarzania

danych osobowych w postaci wizerunku osob zapisanych na nosnikach danych w trakcie

uruchamiania i prowadzenia préb dziatania systemu monitoringu w Zzakresie koniecznym
do wypetnienia zobowigzania z tytutu zrealizowania zapiséw niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia, ze kazda osoba, ktéra zostanie upowazniona do przetwarzania danych

osobowych, o ktérych mowa w ust. 5, zobowigzana zostanie do zachowania w tajemnicy

danych, do ktérych bedzie miata dostep, niewykorzystywania, nieujawniania ani
nieudostepniania ich w trakcie uruchamiania i prowadzenia préb dziatania systemu
monitoringu jak i po jego zakohczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa w pkt. 1,

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku

zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do ochrony udostepnianych danych osobowych, w

tym do stosowania organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony danych osobowych

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z

pézn. zm.).

11. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie do przekazania po zakohczeniu Umowy

E Eﬂrr\gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

dokumentéw oraz nosnikow zawierajgcych dane osobowe Stron Umowy, z wyjgtkiem oferty.

§ 21
[Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy]

1. Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.
2. Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron jak réwniez
po zlozeniu oswiadczenia Zamawiajagcego o0 rozwigzaniu umowy, Wykonawce
I Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkobw odstgpienia lub rozwigzania
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Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru dostaw i robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,

Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, sprzetu lub
urzagdzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
dostaw i robot nieobjetych umowa,

W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji dostaw i robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien odstgpienia
od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

Protokot inwentaryzacji dostaw i robét w toku zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru dostaw i robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie

14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 40 dni
od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania dostawami
i robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje dostawy i roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob
niezgodny z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzKi
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
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umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 11 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane
w § 11 ust. 8 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 12
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 22 ust. 2 lit. a) — dd) przekroczyta
kwote 10 % wartosci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

15) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkéw okreslonych w §4 ust.

14 pkt. 1) — pkt. 4) lub w przypadku, gdy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
zadania spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie,
ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia z w/w powodéw skutkow prawnych okreslonych przepisami
prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgcg nawet w przypadku skorzystania z
uprawnienia do odstgpienia od umowy.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaé
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 3 ust. 2.

§ 22
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych.

Fundusze ’ ; :
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejskle - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko




Strona |42

2.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) w przypadku zwitoki w wykonaniu przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1 —

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)
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Zadanie 1 w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 1 Umowy — kwote stanowigca
réownowartos¢ 0,1 (stownie: jedna dziesigta) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy
wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.2 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 —
Zadanie 2, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 Umowy - kwote
stanowigcg rownowartos¢ 0,1 (stownie: jedna dziesigta) % sumy Wynagrodzenia netto
Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.3 i pkt. 2.4 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwiloki w wykonaniu lub zwiloki w nalezytym wykonaniu
zobowigzan/obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w § 4 Umowy, SWZ, OPZ — w
wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

w przypadku zwioki w usuwaniu Wad stwierdzonych w protokotach odbioru dotyczgcych
przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Zadanie 1, w stosunku do
ustalonych terminéw ich usuniecia - kwote stanowigcg rownowarto$é 0,05 (stownie: pieé
setnych) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.1 i
pkt. 2.2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwioki w usuwaniu Wad stwierdzonych w protokotach odbioru dotyczacych
przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 Zadanie 2, w stosunku do
ustalonych terminéw ich usuniecia - kwote stanowigcg rownowartosé 0,05 (stownie: pie¢
setnych) % sumy Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2.3 i
pkt. 2.4 Umowy, za kazdy dzieh zwioki,

w przypadku naruszenia obowigzku, o jakim mowa w § 19 ust. 1 Umowy - kwote
stanowigcg réwnowartosc¢ 0,5 (stownie: pie¢ dziesigtych) % catkowitego Wynagrodzenia
netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o jakim mowa w § 19 ust. 8 Umowy - kwote
stanowigcg réwnowartos¢ 0,1 (stownie: jedna dziesigta) % catkowitego Wynagrodzenia
netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwitoki,

w przypadku zwtoki w czasie reakcji Wykonawcy, o jakim mowa w pkt 1l Zatgcznika nr 4
do umowy - kwote stanowigcg rownowartos¢ 0,05 (stownie: pie¢ setnych) % catkowitego
Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
zwioki,

w przypadku zwtoki w usunigciu awarii, o jakich mowa w pkt Il Zatgcznika nr 4 do umowy
- kwote stanowigcg réwnowartos¢ 0,1 (stownie: jedna dziesigta) % catkowitego
Wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwioki,

w przypadku nie dorgeczenia w terminie okreslonym w § 11 ust. 2 Umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy — kwota stanowigca réwnowartosc 0,05 (stownie:
pie¢ setnych) % catkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — kwote stanowigcg rownowartosé
2.000,00 ztotych (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;

[) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - kwote
stanowigca réwnowartos¢ 2.000,00 ztotych (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy taki
przypadek;

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii podpisanej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kwote stanowigca réwnowartos¢ 2.000,00 ztotych
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokoSci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg -
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie pie¢ tysigcy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

p) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osoéb, o ktérym mowa
w § 4 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie
ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

q) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 500 zt (stownie: dwa tysigce piecset
ztotych) liczone za kazda osobe, dla ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych
dowodow,

r) w przypadku, gdy wykonane utwory naruszajg prawa autorskie o0sob trzecich,
w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

s) w przypadku dokonania zmiany osob wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
Zz naruszeniem postanowien § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdg zmiane osoby;

t) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy,

u) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartoéci wynagrodzenia netto Przedmiotu Umowy pozostatego
do zrealizowania po odstgpieniu od umowy,

V) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewéw, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokoséci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien braku
zabezpieczenia,

w) za sktadowanie materiatéw, urobku z budowy, sprzetu budowlanego oraz wyznaczanie
placéw postojowych lub lokalizacja elementéw zaplecza gospodarczego i sanitarnego
budowy w wyznaczonych strefach ochrony drzew (SOD) i w strefach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni w sposéb zabroniony w zapisach projektu ochrony
zieleni w procesie inwestycyjnym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien sktadowania tych
materiatow,

X) za wyrwanie korzeni, za przyciecie korzeni drzew w sposob niezgodny z zatwierdzonym
przez Nadzér Inwestorski PZJ Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek/drzewo,
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y) za wprowadzenie do gleby substancji toksycznych, odpadow ptynnych wytworzonych na
placu budowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo,

Z) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegajgce na odstonieciu drewna na skutek otarcia,
lub oberwania korowiny obejmujgcego od 1% do 50% obwodu pnia Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
stwierdzony przypadek/drzewo,

aa) za uszkodzenie mechaniczne pnia polegajgce na odstonieciu drewna na skutek
otarcia, lub oberwania korowiny obejmujgcego powyzej 50% obwodu pnia
W najszerszym miejscu uszkodzenia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci  1000,00zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za stwierdzony
przypadek/drzewo,

bb) za uszkodzenie lub usuniecie gatezi drzewa w wymiarze miedzy 10% a 30%,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo,

cc) za zniszczenie trawnikow, kwietnikow, rabat Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy 1 m2
zniszczonej powierzchni, ktore nie wynika z zaplanowanych prac budowlanych,

dd) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub krzewéw Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialnos¢
wynikajgcg z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz.U. z 2022 .,
poz. 916) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokoséci 1000,00zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za stwierdzony przypadek/drzewo.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2, 3 powyzej stajg sie

wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

taczny limit kar, o ktérych mowa w ust. 2, 3, ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wynosi 20 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 23
[Dopuszczalne zmiany postanowien umowy]

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art.
454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedgcych
integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w szczegolnosci w przypadku zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

Fundusze ’ ; :
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu ropejskle - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko




1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

Strona |45

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania robot, okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zz powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

Zmiana zakresu robét/prac wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes$¢ zamowienia nie moze byé powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawag
Prawo zaméwien publicznych, o ile takie sg wymagane.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1)

2)

3)
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jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowac¢ zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czes¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosS¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, lecz nie
wczesniej niz od dnia zlozenia przez Wykonawce prawidtowego wniosku, o ktérym
mowa w pkt. 4) niniejszego ustepu.
w przypadku wytaczenia czesci dostaw z montazem lub robét objetych umowg na
wniosek Zamawiajgcego, W przypadku zaistnienia przedmiotowej okolicznosci
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie proporcjonalnie obnizeniu o warto$¢
wytgczonych czesci dostaw z montazem lub robét objetych umowa;
w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzanh technicznych / technologicznych / materiatowych / sprzetowych od
tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji Iub obiektow
infrastrukturalnych

niedostepnosci na rynku sprzetu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tego sprzetu; Potwierdzenie niedostepnosci na rynku
sprzetu spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego
sprzetu winno by¢é potwierdzone pisemnie przez nadzér inwestorski

na podstawie przeprowadzonej przez nadzor inwestorski analizy rynku;

pojawienia sie na rynku sprzetu nowszej generacji pozwalajgcego

na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; zmiana ta bedzie wprowadzona
wylgcznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej
kalkulacji na wprowadzony sprzet nowszej generacji oraz opisaniu usprawnien

w funkcjonowaniu i uzytkowaniu systemu dynamicznej informacji pasazerskiej

lub monitoringu oraz po przedstawieniu przez Wykonawce kosztéw
pozniejszej eksploataciji po wprowadzeniu sprzetu nowszej generacji — zmiana
wynagrodzenia moze nastgpic tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost
kosztow wykonania przedmiotu umowy w poréwnaniu do pierwotnie
przewidzianej technologii. Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym

Z tego powodu kosztom;

g) wprowadzenie nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania
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wykorzystywanego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy;
zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce szczegotowej kalkulacji kosztéw na wprowadzenie nowej wersji
oprogramowania przez producenta oprogramowania wykorzystywanego przez
Wykonawce i opisaniu usprawnien w funkcjonowaniu i uzytkowaniu systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztéw
w zwigzku z wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania przez producenta
oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawce w porownaniu
do pierwotnie przewidzianego oprogramowania. Zamawiajgcy moze ponie$é
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

zaprzestanie wykonywania okreslonych Swiadczen przez producenta
oprogramowania; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie
w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej kalkulacji
kosztéw zaprzestania wykonywania okreslonych swiadczenh przez producenta
oprogramowania i opisaniu wptywu zaprzestania wykonywania okreslonych
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Swiadczen przez producenta oprogramowania na funkcjonowanie i
uzytkowanie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu —
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit
wzrost kosztow w zwigzku z zaprzestania wykonywania okreslonych
Swiadczen przez producenta oprogramowania w poréwnaniu do pierwotnie
przewidzianych i okreslonych swiadczeh przez producenta oprogramowania.
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

) zmiany warunkéw licencjonowania oprogramowania przez producenta lub
dystrybutora; zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej kalkulacji kosztoéw zmiany
warunkéw licencjonowania oprogramowania przez producenta lub
dystrybutora i opisaniu wplywu zmiany warunkéw licencjonowania
oprogramowania przez producenta lub dystrybutora na funkcjonowanie i
uzytkowanie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu —
zmiana wynagrodzenia moze nastgpic tylko w takim zakresie w jakim nastgpit
wzrost kosztow w zwigzku ze zmiang warunkow licencjonowania
oprogramowania przez producenta lub dystrybutora w poréwnaniu do
pierwotnie przewidzianych i okreslonych warunkéw licencjonowania
oprogramowania przez producenta lub dystrybutora. Zamawiajgcy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w
kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

J)  konieczno$¢ dostarczenia innych, niz okreslone w Umowie, produktow,
spowodowana zakohczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktéw lub
wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej Kkalkulacji  kosztéw
koniecznosci dostarczenia innych, niz okreslone w Umowie, produktow,
spowodowana zakonczeniem produkcji okreslonych w Umowie produktéw lub
wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i opisaniu wptywu koniecznoéci dostarczenia innych, niz okreslonych
w Umowie, produktdéw, spowodowana zakonczeniem produkcji okreslonych w
Umowie produktéw lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na funkcjonowanie i uzytkowanie systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztéw w
zwigzku z konieczno$cig dostarczenia innych, niz okre$lone w Umowie,
produktow, spowodowang zakonczeniem produkcji okre$lonych w Umowie
produktow lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym
z tego powodu kosztom;

k) zmiana lub wejscie w zycie przepiséw prawa, opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim Ilub
Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca
przedstawi wptyw zaistnienia zmiany lub wejscia w zycie przepiséw prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,

E Eldrr\gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz3pajnosel




Strona |48

Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

) zmiana lub wejscie w Zzycie nowych zarzgdzen Ilub innych regulacji
wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego; zmiana ta bedzie
wprowadzona wylgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca
przedstawi wptyw zaistnienia zmiany lub wejscia w zycie nowych zarzadzen
lub innych regulacji wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

m) zaprzestanie rozwoju infrastruktury lub oprogramowania; zmiana ta bedzie
wprowadzona wylgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca
przedstawi wptyw zaprzestania rozwoju infrastruktury lub oprogramowania na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

n) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania Umowy; zmiana ta bedzie wprowadzona wylgcznie
w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wptyw uzasadnionej przyczynami
technicznymi konieczno$é zmiany sposobu wykonania Umowy na zmiane
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
Zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

0) zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca
przedstawi wptyw zmiany w infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego na
zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

p) zmiany dotyczgce sposobu wykonania zamoéwienia, spowodowane zmiang
w zakresie powierzonych Zamawiajgcemu kompetenc;ji i uprawnien; zmiana ta
bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy Ilub
Wykonawca przedstawi wptyw zmiany dotyczacej sposobu wykonania
zamoéwienia, spowodowane zmiang w zakresie powierzonych Zamawiajgcemu
kompetencji i uprawnien na zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu
wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

q) opracowanie, zgodnie z procedurami okreslonymi w Umowie, dokumentu
zawierajgcego szczegotowe zasady wykonywania Umowy; zmiana ta bedzie
wprowadzona wytacznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca
przedstawi wplyw opracowania, zgodnie z procedurami okreslonymi w
Umowie, dokumentu zawierajgcego szczegolowe zasady wykonywania
Umowy na zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia
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wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym
z tego powodu kosztom;

r) konieczno$¢ zmiany infrastruktury lub oprogramowania na skutek
uwzglednienia wnioskow wynikajgcych z analizy przedwdrozeniowej; zmiana
ta bedzie wprowadzona wytgcznie w przypadku, gdy Zamawiajgcy lub
Wykonawca przedstawi wplyw koniecznosci zmiany infrastruktury lub
oprogramowania na skutek uwzglednienia wnioskéw wynikajgcych z analizy
przedwdrozeniowej na zmiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu
wykonywania przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

s) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowacC poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych; zmiana ta
bedzie wprowadzona wylgcznie w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce szczegdtowej kalkulacji kosztéw koniecznosci zastosowania
innych rozwigzan technicznych/technologicznych i Wykonawca opisze
rozwigzania techniczne/technologiczne, ktére bedg skutkowac poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych funkcjonowania i uzytkowania systemu
dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztéw w
zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych/technologicznych
skutkujgcych  poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych.
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
Zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

t) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowac obnizeniem kosztow eksploatacji; zmiana ta bedzie wprowadzona
wylgcznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegodtowej
kalkulacji  kosztéw  koniecznosci  zastosowania innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych skutkujgcych obnizeniem kosztéw eksploatacji
systemu dynamicznej informacji pasazerskiej lub monitoringu — zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost
kosztbw w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/technologicznych ~ skutkujgcych  obnizeniem  kosztéw  eksploatacii.
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

u) gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
miato wplyw na poprawe bezpieczenstwa; zmiana ta bedzie wprowadzona
wytgcznie w przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej
kalkulacji  kosztéw  koniecznosci  zastosowania innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa i
Wykonawca opisze wplyw zastosowania innych rozwigzan
technicznych/technologicznych na poprawe bezpieczenstwa;, zmiana
wynagrodzenia moze nastgpic tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost
kosztow w zwigzku z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych/technologicznych majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa.
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

V)  ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub
z uwagi nakorzysci dla Zamawiajgcego; zmiana ta bedzie wprowadzona
wytacznie w przypadku, gdy odpowiednio Wykonawca przedstawi wptyw
postanowien decyzji organéw administracji panstwowej na zmiane
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub
Zamawiajgcy przedstawi korzysci: finansowe lub eksploatacyjne lub
organizacyjne lub techniczne lub poprawe bezpieczenstwa lub majgce wplyw
na skrécenie terminu realizacji lub kolejnos¢ robdét lub etapowanie jakie
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w zwigzku z wprowadzong zmiang uzyska/osiggnie; Zamawiajgcy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie
w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

w) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie
w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wptyw koniecznosci zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa na zmiane
wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

X)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizi z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji; zmiana ta bedzie wprowadzona wytgcznie w
przypadku przedstawienia przez Wykonawce szczegotowej kalkulacji kosztow
unikniecia lub usuniecia tych kolizji; zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ tylko w
takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztéw w zwigzku z wystgpieniem
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji; Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu
takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

y) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 15 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

z) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacii, a nie ujetych
w pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w Wykazie Cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny poprzez
sporzadzenie odrebnej kalkulacji zgodnie z procedurg opisang w lit. aa) ponizej;

aa) Wykonawca wykona wycene dostaw/rob6t wynikajacych ze zmian wskazanych w
ust. 3 pkt. 2 — 3 niniejszego paragrafu w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda
szczegOtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikdéw cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego w miesigcu poprzedzajgcym date sporzgdzenia kosztorysu
(wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

— stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla wojewddztwa lubuskiego,

— koszty posrednie ,Kp” (R+S) - srednia dla wojewddztwa lubuskiego,

- zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) - srednia dla wojewddztwa lubuskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt/dostaw dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy, zweryfikowana przez Inzyniera Kontraktu

i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona

wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Wykazie Cen.

bb) kazda ze wskazanych w lit. od a) do z) zmian moze by¢ zwigzana ze zwigekszeniem
lub obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
prawidtowego wniosku, zawierajgcego w szczegolnosci: o$wiadczenie wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi wptyw zmian, o
ktéorych mowa odpowiednio w pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3) niniejszego ustepu na
wynagrodzenie Wykonawcy.
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Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 3 pkt. 5) Wykonawca skfada
pisemny wniosek o zmiane umowy o0 zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 23 ust. 3 pkt. 6) Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w § 23 ust.3 pkt. 6).

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji dostaw i robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)
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Nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypatow/konieczno$¢ usunigcia niewybuchdéw lub
niewypatow) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne/przeprowadzenie badan
archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu;

Wystgpienia przeszkdéd o obiektywnych charakterze niezawinionym przez Zzadng ze
stron, w tym klesk zywiotowych, warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych Iub dostaw lub
przeprowadzenie prob lub sprawdzeh Iub dokonywanie odbioréw, ktére zostang
szczegbtowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Wykonawce na tg
okoliczno$¢ — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty lub
dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;

Wystgpi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkéw realizaciji tj:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw,
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b)  odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

c) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (fj.
nieobjetych niniejsza umowa),

d)  koniecznosc¢ usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg naziemng lub podziemng a
nieprzewidziang w dokumentacji projektowe;j,

i bedzie to miato wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego
oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkéw technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych lub robét zwigzanych
z usunieciem kolizji lub innych koniecznych do wykonania robét lub dostaw z montazem;
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, ktére
beda miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢
dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz
uzyskanie niezbednych zezwolen Ilub decyzji lub uzgodnieh lub wytycznych Ilub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji
lub_innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z montazem
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych, ktére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien Ilub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych, wzmocnienia konstrukgji lub innych
koniecznych do wykonania czynnos$ci, roboét lub dostaw z montazem wynikajacych
z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdélnosci istnienia podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie poprzez:. przesuniecie
w czasie, uszczegotowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng
wersja, ktére bedg mialy wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania
projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwoleh lub decyzji lub uzgodnien Ilub
wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania/uzyskania czynnosci
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, robdt lub dostaw z montazem wynikajgcych
z wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie poprzez: przesunigcie
w czasie, uszczegotowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng
wersja;
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Wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegodlnych etapéw przedmiotu
Umowy lub terminu koncowego realizacji przedmiotu na skutek wystgpienia opdznien
wynikajgcych z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktdére bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu niniejszej
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien Ilub wytycznych lub warunkow
technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania/uzyskania czynnosci przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
robét lub dostaw z montazem wynikajgcych z wystgpienia koniecznosci zmiany terminu
realizacji poszczegoélnych etapow przedmiotu Umowy lub terminu koncowego realizacji
przedmiotu na skutek wystgpienia opdznieh wynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
z pierwotng wersja;

Wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegdlnych etapdw przedmiotu
Umowy lub terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku awarii
kluczowego urzgdzenia/urzadzen niezbednego/niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy, ktére bedg mialy wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na usuniecie awarii
kluczowego urzgdzenia/urzadzen niezbednego/niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy;

Wystgpienia koniecznosci zmiany terminu realizacji poszczegodlnych etapéw przedmiotu
Umowy lub terminu koncowego realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany
umowy dokonanej na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zaméwiehn Publicznych, ktére
bedzie miato wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robdét zwigzanych ze zmiang umowy
dokonanej na podstawie art. 455 PZP.

Wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego.

W zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub dostaw z montazem lub wprowadzeniem robdét zamiennych lub dostaw
zamiennych z montazem Ilub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, w
szczegolnosci o elementy wyszczegolnione w Wykazie Cen — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy (wydtuzenie Ilub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie rob6t zamiennych, dostaw zamiennych z
montazem lub zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robét lub dostaw z montazem lub ograniczeniem zakresu przedmiotu
umowy.

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) sita wyzsza (w szczegolnosci: kleski zywiotowe, wojny, rewolucje,
embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,
pandemia) uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy majgca wptyw
na terminowos$¢ wykonania przedmiotu Umowy,
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b) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego, majgce
bezposredni wptyw na terminowosc realizacji przedmiotu Umowy,

Cc) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy,

d) zmiana zasad udzielania licencji dotyczacych przedmiotu Umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) W przypadku zaistnienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiajgcego
lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
zmiany takie istotnie wptywajg na zakres i termin prac Wykonawcy.
Wykonana analiza  przedwdrozeniowa oraz terminy realizacji
poszczegoélnych etapow przedmiotu Umowy moga ulec zmianie. Jesli
Strony nie podejmg decyzji o tych zmianach, Wykonawca bedzie realizowat
Umowe w oparciu o juz zatwierdzong analize przedwdrozeniowa.

f) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw pfatnosci zwigzanych
z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub
wykonania innych czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

13) Wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci wstrzymania

robot przez Zamawiajgcego z uwagi na koniecznos¢ usuniecia btedédw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowieh, zezwolen, uzgodnien
lub warunkow technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czeéci robét lub dostaw z montazem oraz niezbednych na
uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow
technicznych;

14) Wystgpienia koniecznosci zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:
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a) wynikajgce ze specyfiki dziatalnosci Zamawiajgcego potrzeby w zakresie
zmiany terminéw wykonania lub odbioru etapow realizacji przedmiotu
Umowy;

b) koniecznosé zmiany zakresu realizacji przedmiotu Umowy, wynikajgca
z powstatej po zawarciu Umowy sytuacji braku srodkow Zamawiajgcego na
sfinansowanie zamowienia zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami;

c) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania lub odbioru prac spowodowana
podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia prac (kontrola jako$ci);

d) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktére majg wptyw na
zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru etapoéw realizacji
przedmiotu Umowy;

e) opodznienia w projektach nadrzednych, uniemozliwiajgce realizacje Umowy
zgodnie z okreslonym pierwotnie terminem. Przez projekt nadrzedny
rozumie sie zwitaszcza projekty, od ktorych uprzedniej realizacji
uzalezniona jest realizacja przedmiotu Umowy;

f)  koniecznos¢ zmiany Umowy w nastepstwie zatwierdzenia analizy
przedwdrozeniowej;

g) zmian termindw szkolenh personelu Zamawiajgcego;
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h) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

i) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych Ilub wymogu uzyskania decyzji Ilub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

i) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

k) dziatania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje
prac,

[) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

m) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne
podmioty,

n) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole
lub finansowanie zamdwienia.

5. Dopuszcza sie zmiane 0sOb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w_ofercie, wskazanych w §5 ust. 1 niniejszej umowy, w nastepujgcych
przypadkach:

1)  $Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych os6b z wykonywania swoich obowigzkow,

3) niewywigzywania sie 0osob z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag¢, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

6. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

7. Zmiany do niniejszej umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajgcy jaki i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajgcy w szczegodlnosci:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,

3) Opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
umowy, a okresleniem ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, jej
wptywu na roboty lub dostawy z montazem prowadzone przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo okre$lenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze wskazaniem w niniejszym paragrafie oraz z uwzglednieniem zakresu roboét lub dostaw
z montazem jakie nie byty mozliwe do wykonania i ich wptywu na pozostate roboty lub
dostawy wraz z montazem prowadzone przez Wykonawce,

4) Opis wplywu zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia umownego wraz z wycena.

8. Dopuszcza sie zmiane sposobu spetnienia sSwiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zmiane
sposobu_wykonania, materiatdw i technologii robét, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji
budowanych urzgdzen w zakresie:

1) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji;
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2) przedstawienia przez Wykonawce materiatow lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych

3)

4)

na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robaot;
zaproponowania przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w punkcie 1) niniejszego paragrafu oraz
ustepu 3 pkt. 3) lit. €) Wykonawca winien zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z informacjg
o0 niedostepnosci surowcéw lub materiatdw oraz wnioskiem zawierajgcym minimum
2 potwierdzenia od producentow/dostawcow braku dostepnosci surowcéw/materiatow.
Powyzszy wniosek, zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski, bedzie zawierat szczegotowe
rozwigzania zamienne wraz z wyceng. Mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt,
niezbednych do wznowienia produkcji/lwydobywania surowcéw/materiatdw przez
producentow/dostawcéw lub do zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski, Nadzér Autorski
oraz Zamawiajgcego surowcow/materiatdw zamiennych.

§24
[Klauzula salwatoryjna]

Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne,
bezskuteczne lub niemozliwe do wyegzekwowania, w catosci lub czesci, nie wptynie to na
waznosé, skutecznos¢ Ilub mozliwos¢ wyegzekwowania pozostatych postanowien
niniejszej Umowy. Strony niniejszym zgadzajg sie zastgpiC takie postanowienie innym
postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, ktére, na ile jest to mozliwe, osigga
pierwotny cel ekonomiczny Stron. Strony niniejszym oswiadczajg, ze w razie stwierdzenia
ewentualnej niewaznosci poszczegodlnych postanowien niniejszej Umowy zostataby ona
zawarta bez tych postanowien.

§ 25
[Postanowienia koncowe]

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na
ostatnio wskazany adres.

Strony zgodnie postanawiajg, iz w sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie
znajdujg, postanowienia SWZ, OPZ a w sprawach tamze nieuregulowanych, przepisy
prawa polskiego, oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa zaméwien publicznych.
Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie spory wynikte na tle Umowy lub z nig
zwigzane, a ktérych strony nie sg w stanie rozwigza¢ polubownie, beda rozstrzygane
przez sg wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Powstanie i trwanie sporu pomiedzy stronami nie stanowi podstawy i nie upowaznia
Wykonawcy do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizaciji
przedmiotu umowy.

Umowe sporzadzono, w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

Do umowy dotgczono nastepujgce zatgczniki, stanowigce jej integralng czesc:
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6.1 Zatgcznik nr 1 — SWZ,

6.2 Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia

6.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym Wykazem Cen

6.4 Zatgcznik nr 4 — Wymagania dotyczgce autorskich praw majgtkowych, licenciji,
gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego,

6.5 Zatgcznik nr 5 - Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Eﬂrr\gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundusz Spéjnosci




