Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroctawiu

Zatgcznik nr 4 do postepowania KA-CZL-DZP.261.1.18.2023

Niniejszy zatgcznik nr 4 stanowi Wzdér umowy w postepowaniu na: Remont z dostosowaniem istniejacego
budynku DS. ,SLEZAK” nalezacego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu do aktualnych przepiséw

przeciwpozarowych - czesciowo Etap 2,3,4i5;

Zamawiajgcy zastrzega sobie, Ze ostateczna tres¢ umowy w stosunku do przygotowanego przez
zamawiajgcego wzoru moze ulec zmianie, jednakze wytgcznie w zakresie niezmieniajgcym istotnych warunkow

SWZ oraz ztozonej oferty.

WzOR UMOWY
Wroctaw, dnia ....ccceeveevvennennee. 2023 r.
w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr KA-DZP.261.1.18.2023 przeprowadzonego w
trybie podstawowym z negocjacjami, na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.; dalej: ustawa Pzp, Pzp)
pomiedzy
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroctawiu, z siedzibg we Wroctawiu (53-345) przy ul. Komandorskiej
118/120, NIP: 896-000-69-97, zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

zwanymi w dalszej czesci Umowy z osobna lub tacznie odpowiednio Strong lub Stronami

§1

Przedmiot umowy

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego na ,Remont z dostosowaniem istniejgcego budynku DS. ,,SLEZAK”
nalezgcego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu do aktualnych przepisdw przeciwpozarowych
- czeSciowo Etap 2, 3,4 i5” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
na warunkach szczegétowo okreslonych w Dokumentacji przetargowej zdefiniowanej w ust. 3 lit. b
ponizej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac niniejszg Umowe z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na zasadach i warunkach opisanych
w Dokumentacji przetargowej, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Zakres i sposéb wykonania zadania okreslaja:

a) Oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej Umowy, ztozona w formie elektronicznej w dn. ............ 2023r. i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 0sobistym przez ..........eeeeeeveeeevnnnnen.
0 znanej Stronom tresci i stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy (zwana dalej: ofertg),
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b) Dokumentacja przetargowa (w tym: SWZ, Opis przedmiotu zamdwienia z zatgcznikami,

obejmujgcymi  m.in. dokumentacje techniczng, projektowg i przedmiary) opublikowana
i powszechnie dostepna na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ue wroc

(postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego nr KA-DZP.261.1.18.2023), o znanej Stronom
tresci i stanowigca integralng czesé niniejszej Umowy (zwana dalej: Dokumentacjg przetargows),

c) przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 pdin. zm., dalej takze: PB) oraz aktow
wykonaweczych do tej ustawy, jak rowniez przepisy bhp i ppoz.

Szczegdtowy zakres obowigzkdw Wykonawecy zostat okreslony w Dokumentacji przetargowej. W ramach

niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane w zakresie zgodnym

z przekazang Dokumentacja przetargowg. Przedmiotem zamdwienia pozostajg w szczegdlnosci:

a) prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

b) prace budowlane i konstrukcyjne,

c) wymiana stolarki drzwiowej,

d) wykonanie instalacji teletechnicznych drzwi wejsciowych do biur i modutéw mieszkalnych

e) wykonanie instalacji sanitarnej w tym hydrantowej wraz z dostosowaniem istniejgcego zestawu
hydroforowego i pomieszczenia w ktorym jest zlokalizowany do obowigzujgcych wymagan.

Wykonawca oswiadcza, 7e przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat sie z Dokumentacjg

przetargowg w sposéb wymagany od profesjonalisty i nie wnosi do niej zastrzezen oraz uznaje jg za

w petni kompletng i wystarczajgcg do wyceny przedmiotu Umowy oraz do wykonania przedmiotu

zamodwienia na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie za ustalone wynagrodzenie i w okreslonych

w niniejszej Umowie nieprzekraczalnych terminach. Wykonawca po dokonaniu weryfikacji Dokumentacji

przetargowej oswiadcza ponadto, ze dokumenty nie zawierajg wad i brakéw majgcych wptyw na jakos¢,

cene i termin wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zrzeka sie w stosunku do

Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy oraz

o przedtuzenie terminu jej wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach niniejszej

Umowy wszelkich roboét i Swiadczen niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, rowniez tych,

ktorych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie jej realizacji.

llekro¢ w niniejszej Umowie uzywa sie pojecia robot lub robét budowlanych, Strony rozumiejg pod tak

uzytymi pojeciami przedmiot niniejszej Umowy i udzielonego zamdwienia jako catosci.

§2
Termin realizacji

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany i odebrany w terminie do 12 (dwunastu) miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy z uwzglednieniem terminéw zawartych w przekazanym przez Wykonawce
Harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzgledniajgcych jedynie zamkniete, skoriczone elementy robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu robét,
jednak nie pdiniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych, liczagc od dnia, w ktédrym Zamawiajgcy
protokolarnie przekazat Wykonawcy teren robét.

Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamédwienia musi
uwzgledni¢, ze na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem zakonczenia robot Strony przystgpig do
odbioru koncowego.
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Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamdwienia musi

uwzglednic:

a) czynny charakter obiektu (prace budowlane bedg prowadzone w trakcie uzytkowania obiektu),

b) przerwe w pracach na czas sesji, na okres 1 (jednego) miesigca w terminie zgodnym z biezgcym
Zarzadzeniem Rektora UE

c) fakt prowadzenia prac budowlanych w dni powszednie i soboty w godz. od 7:00 do 19:00 w tym prac
uciazliwych (gtosnych) do godz. 17:00

Za date zakonczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego albo ostatecznego

robot budowlanych przez Zamawiajgcego oraz uzyskania wszelkich pozwolern wymaganych przez

Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi.

§3
Warunki realizacji robot

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowigzek uwzgledniania wszystkich uwarunkowan

istniejgcej infrastruktury technicznej oraz obowigzujacych przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 pdzn. zm.) oraz innych aktéw prawnych obowigzujacych na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca przejmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, zaistnieje

powodowana btedami, zaniechaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy koniecznos¢ wykonania

dodatkowych robédt, niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

ich wykonania bez prawa do zgdania od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za jakos$é, terminowos$¢ oraz

bezpieczenstwo wykonywanych robdét.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wbudowania muszg spetnia¢ nizej wymienione warunki:

a) jest oznakowany CE albo

b) zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

c) jest oznakowany znakiem budowlanym (wzdr znaku okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 z pdzn. zm.)).

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji niniejszej Umowy powinny odpowiadac

wymaganiom dokumentacji projektowej lub spetniaé wymagania réwnowazne. Pod pojeciem

»rownowazne” nalezy rozumiec¢ materiaty o réwnowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych,

bezpieczenstwa, uzytkowych oraz jakosciowych.

Wszystkie zakupione i wbudowane przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie na terenie kraju, a takze by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych przed rozpoczeciem robdt z uzyciem materiatdw Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu wniosek materiatowy zawierajgcy wymagane prawem certyfikaty, atesty,

aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu materiatdw do stosowania. Zamawiajacy

zaakceptuje lub zgtosi uwagi do dostarczonych przez Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie

3 (trzech) dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku uwag ze strony Zamawiajgcego Wykonawca

w terminie 3 (trzech) dni roboczych przedstawi Zamawiajgcemu nowg dokumentacje dotyczacy
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materiatow, zgodng z uwagami Zamawiajgcego, ktdrg Zamawiajgcy zaakceptuje w ciggu 3 (trzech) dni
roboczych.

Wykonaweca nie moze rozpocza¢ robdt z wykorzystaniem materiatéw, jesli nie przedstawi Zamawiajgcemu
i nie otrzyma od niego akceptacji wniosku materiatowego. Kazde opdznienie w robotach budowlanych
z tego tytutu wynikajace traktowane bedzie jako opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
nie powoduje wydtuza terminu realizacji inwestycji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania wtasne lub oséb, ktérymi
sie postuguje lub przy pomocy ktdrych wykonuje przedmiot Umowy.
Kazda istotna zmiana technologii wykonywania robdt na technologie rdwnowaing — z inicjatywy
Wykonawcy — wymaga uzgodnien oraz akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem
niewaznosci. Koszt i ryzyko wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ oraz zapewnia staty dozdér nad mieniem Zamawiajgcego
powierzonym mu na okres wykonywania robot.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie
robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej i bedzie uzytkowany podczas
prowadzenia robot.
Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym roboty powinny byc
przeprowadzone w sposdb nieutrudniajgcy korzystania z pozostatych czesci obiektu. Teren robot
powinien by¢ wylaczony z ruchu oraz prawidtowo oznaczony, zabezpieczony i odgrodzony. Nalezy
zorganizowac wszystkie roboty w taki sposdb, by nie naraza¢ pracownikéw pracujgcych w budynku jak
i przebywajgcych w nim studentéw lub innych oséb na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt. Nalezy jednoczesnie zastosowac szczegdlne srodki ostroznosci oraz wydzielié
i oznakowa¢ miejsca niebezpieczne.
§4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w §1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 5 (piec) dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 (dwdch) dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen lub dokonania innych uzgodniern miedzy Stronami.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu

3 (trzech) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia. Brak reakcji ze strony Zamawiajgcego
w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty jego przedtozenia przez Wykonawce, oznacza akceptacje
przedtozonego harmonogramu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Procedura zatwierdzania poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jw.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
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w powyzszym terminie lub przedtozony przez niego poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy

zinnych przyczyn bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do naliczenia kary umownej oraz wstrzymania wykonania Umowy w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy, poczawszy od dnia,
ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Od dnia zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§5

Zobowigzania stron

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania niniejszej umowy, przy czym Wykonawca dostarczy oswiadczenia kierownika budowy
oraz kierownikdéw robét branzowych nie pdzniej niz w dniu podpisania przedmiotowego protokotu,

b) dokonania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego i ostatecznego wykonanych robot,

c¢) dokonania zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Najpdzniej na 7 (siedem) dni roboczych przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca zawiadomi

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwy powiatowy inspektorat nadzoru

budowlanego.

Najpdzniej na 30 (trzydziesci) dni przed odbiorem konncowym robét budowlanych Wykonawca zawiadomi

0 zamierzonym terminie zakoiczenia robdt budowlanych wtasciwy inspektorat nadzoru budowlanego w

celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku po wczesniejszym uzyskaniu braku sprzeciwu lub

uwag ze strony organdéw wymienionych w art. 56. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca (Kierownik budowy) jest obowigzany

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, planu BIOZ, umieszczenie na terenie
budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Najpdzniej na 10 (dziesie¢) dni roboczych przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakosci. Plan Zapewnienia Jako$ci winien opisywaé

zamierzony sposob wykonania przedmiotowych robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,

gwarantujace jej wykonanie w wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci. Zamawiajacy zaakceptuje
przedstawiony Plan Zapewnienia Jakosci lub wniesie uwagi w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty
jego przedstawienia Zamawiajagcemu. W przypadku wniesienia uwag ze strony Zamawiajacego,

Wykonawca w terminie 5 (pieciu) dni roboczych przedstawi Zamawiajgcemu zmieniony zgodnie z jego

uwagami  Plan  Zapewnienia  Jakosci, ktéry to dokument Zamawiajacy  zaakceptuje

w terminie 3 (trzech) dni roboczych.

Najpdzniej na 5 (piec) dni roboczych przed planowanym przeprowadzeniem instruktazu uzytkownikéw

ze strony Zamawiajgcego w zakresie obstugi wbudowanych urzadzen, postepowania w sytuacjach

awaryjnych, konfiguracji systemu monitoringu na urzadzeniach stacjonarnych i mobilnych Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o terminie jego przeprowadzenia.
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Wykonawca na kazde pisemne 7gdanie Zamawiajgcego przekaze w terminie 3 (trzech) dni roboczych

stosowne wyjasnienia dotyczgce spraw poruszonych w przedmiotowym zgdaniu powstatych w toku
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za niedostarczenie przez kierownika budowy kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo budowlane najpdzniej w dniu
podpisania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania terenu robdt po zakonczeniu robdt w stanie
uporzagdkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu
odbioru koricowego robot.

Wykonawca oswiadcza, 7ze dysponuje personelem niezbednym do realizacji niniejszej Umowy,
posiadajgcym stosowne uprawnienia.

Wykonawca, jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), jest zobowigzany do zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpaddw, zgodnie z powotang wyzej ustawg. W szczegélnosci Wykonawca
zapewni we wiasnym zakresie wywodz i utylizacje odpaddéw budowlanych ($mieci, gruz itp.). Na
Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.
U. 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci opisane w rozdziale 4 tejze ustawy oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020
poz. 10).

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatéw, urzadzen
i sprzetow niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem lub brakiem oznakowania terenu robdt oraz spowodowane wykonywaniem badz
niewykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo swoich
pracownikéw, oséb z wykorzystaniem ktérych realizuje przedmiot Umowy oraz innych oséb znajdujgcych
sie w obrebie terenu robdt oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot budowlanych pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tgustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 438 ust. 1 w zw. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp okresla wymadg zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: wykonywanie prac fizycznych
zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym prac ogdlnobudowlanych, instalacyjnych i montazowych,
wykonywanie obowigzkéw inzynieréw budowy, niebedgcych osobami petnigcymi samodzielne funkcje
w budownictwie, albowiem wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510,
z pdzn. zm.). Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu art. 12 PB.
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Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia - Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu (zgodnie z jego wyborem, oznaczonym

W wezwaniu):

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce opfacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1781 z pdzn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

d) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umdw o prace zatrudnionych pracownikéw.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane powyzej czynnosci.

Zawarcie umowy 0 prace na wymiar czasu pracy pracownika mniejszy niz faktyczny wymiar czasu pracy

wynikajgcy z zakresu wykonywanych przez niego czynnosci bedzie traktowany jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych

wskazane powyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie robot we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego

realizacja Umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie

realizacji umowy bez wzgledu na sposdb i forme ich utrwalenia i przekazania. W przypadku gdy

Zamawiajgcy poniesie szkode z powodu ujawnienia przez Wykonawce informacji poufnych, Wykonawca

zobowigzuje sie do naprawienia szkody w petnej wysokosci, tj. tacznie z odszkodowaniem za utracone

korzysci.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do wypetniania obowigzku informacyjnego

przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,

wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w zwigzku

z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, Zamawiajacy

informuje, ze:

- administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego postepowania jest
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw; NIP 896-000-
69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail kontakt@ue.wroc.pl;

- w sprawach dotyczacych danych Wykonawcy nalezy kontaktowac sie bezposrednio z inspektorem
ochrony danych u Zamawiajgcego e-mail: iod@ue.wroc.pl;

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego KA-CZL-DZP.261.1.18.2023
prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami oraz w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej
Umowy;

- dane beda udostepniane wytgcznie nastepujgcym odbiorcom: osobom upowaznionym przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
przetwarzajagcym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie uméw zawartych
z Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych wykonawcy bedg osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74-76 ustawy Pzp oraz Regulaminu ZP obowigzujacego u zamawiajgcego oraz inne osoby lub
podmioty mogace zgdac danych na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych;

- przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbedne do wykonania
Umowy z Administratorem danych, wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na
Administratorze danych oraz jest niezbedne w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej
Administratorowi danych;

- dane osobowe bedg przechowywane do uptywu okresu przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizacjg zamowienia, wynikajgcego z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, tj.
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w szczegblnosci zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krétszy niz 4 lata od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia;

- dane osobowe nie bedg przekazywane do Paristwa trzeciego w rozumieniu RODO;

- nie bedzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wytgcznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wykonawcy przystuguje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach okreslonych

w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

- prawo dostepu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do zgdania sprostowania i/lub uzupetnienia danych osobowych Wykonawcy na podstawie art.
16 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje wobec Administratora danych osobowych na zasadach okreslonych

w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

e prawo do usuniecia jego danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

e  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

e prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§6
Odbiory robét

Strony ustalajg nastepujace odbiory robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

¢) odbidr korncowy robdt budowlanych,

d) odbidr ostateczny robdt budowlanych

e) odbior pogwarancyjny.

llekro¢ w ponizszych ustepach stosuje sie zwrot ,,odbiér robét”, bez wyraznego okreslenia jego rodzaju,

Strony majg na mysli wszystkie odbiory, o ktérych mowa w ustepie powyze;.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt objetych

Umowa:

a) wprzypadku odbioréw robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu —z wyprzedzeniem co najmniej
48-godzinnym,

b) w przypadku préb, odbioréw technicznych instalacji i urzadzen technicznych— z wyprzedzeniem co
najmniej 2 (dwdch) dni roboczych,

c¢) wprzypadku odbioréw czesciowych (gotowosc dokonywania ktérych Wykonawca zgtasza nie czesciej
niz raz w miesigcu i za okresleniem zamknietych elementéw robdt, gotowych do odbioru
cze$ciowego) — z wyprzedzeniem co najmniej 5 (piec) dni roboczych,

d) w przypadku odbioru koncowego— z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternascie ) dni.

Date i godzine czynnosci odbiorowych ustala Zamawiajacy, w miare mozliwosci uwzgledniajgc propozycje

Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 4 do postepowania KA-CZL-DZP.261.1.18.2023
Zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt Wykonawca dokonuje w formie pisemnej. W przypadku odbioréow

czeSciowych przekazanie przez Wykonawce proponowanej tresci protokotu odbioru uznaje sie za
rownoznaczne ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego. Warunkiem dokonania odbioru robdt
pozostaje przedtozenie przez Wykonawce wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
Swiadectw jakosci, certyfikatow, Swiadectw wykonanych prdb i atestow oraz decyzji dotyczacych
odbieranego elementu robdt. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg (pkt 8.12 OPZ) oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru. W przypadku
niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktédrych mowa w zdaniach poprzedzajacych, Zamawiajacy
bedzie miat prawo odméwié rozpoczecia odbioru, a zgtoszenie gotowosci do odbioru zostanie
potraktowane jako bezzasadne z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Obecnos¢ przedstawicieli Zamawiajgcego pozostaje warunkiem koniecznym dla dokonania odbiordw,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Wykonawca zapewni w czynnosciach odbiorowych swoéj osobisty udziat
lub udziat uprawnionego i pisemnie upowaznionego przedstawiciela.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robdt,
o ile wczesniej nie informowat go o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt i wtasnym
staraniem przywrdcic stan poprzedni.

Kazdorazowy odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych zamknietych elementéw
robot. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o zakorczeniu
robdt i gotowosci do odbioru czesciowego, a z czynnosci odbioru czesciowego zostanie sporzadzony
protokét bezusterkowy. Roboty zgtoszone przez Wykonawce do odbioru czesciowego, a posiadajgce
wady lub usterki nie zostang odebrane przez Zamawiajgcego (zostang odebrane przy kolejnym odbiorze
czesciowym, pod warunkiem usuniecia stwierdzonych wad lub usterek).

Przepis ust. 9 stosuje sie do odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 3 lit. a.

Odbior koncowy dokonywany jest po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych,
sktadajacych sie na przedmiot Umowy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru koricowego, czynigc
to w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 3 lit. d powyzej i nie pdzniej takze niz na 7 dni roboczych przed
terminem zakonczenia prac zaplanowanym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

O ile w toku odbioru korcowego nie dojdzie do stwierdzenia zadnych wad lub usterek, stwierdzony
protokotem odbiér koncowy bedzie réwnoznaczny z odbiorem ostatecznym. Dzien podpisania
protokotu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym bedzie stanowit termin zakonczenia realizacji
robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia i/lub wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koncowy, tym
samym uznajac, ze roboty nie zostaty zakonczone, a powiadomienie o gotowosci do odbioru koricowego byto
bezzasadne.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy nie s gotowe do odbioru z powodu wystgpienia nieistotnych wad, ktére nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odebraé roboty z uwagami, wyznaczajgc Wykonawcy
termin na usuniecie stwierdzonych wad. O fakcie usuniecia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich usuniecia. Po otrzymaniu
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Zatgcznik nr 4 do postepowania KA-CZL-DZP.261.1.18.2023
zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy niezwtocznie wyznaczy termin odbioru

ostatecznego, z ktérego strony sporzadzg odrebny protokét (o ile usuniecie wad zostanie potwierdzone).

O ile wady nieistotne zostang usuniete i o ile dojdzie do tego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie, za dzierh wykonania robét budowlanych (termin zakonczenia realizacji roboét, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy) Strony beda uznawa¢ dzien odbioru koricowego.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢

usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jesli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej
(stosujac czynniki cenotwdrcze wedtug Sekocenbudu w przypadku mozliwosci ich zastosowania lub
wedtug wyceny Zamawiajgcego po zasiegnieciu opinii Wykonawcy),

b) jesli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem: odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci albo zgdac prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody oraz
zadac kar umownych zastrzezonych na wypadek zwtoki Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancji, udzielanej przez

Wykonawece. Celem odbioru pogwarancyjnego pozostanie dokonanie oceny jakosci wykonanych robdt po

uzytkowaniu budynku w okresie gwarancji oraz robét wykonywanych w okresie gwarancji (zwigzanych

z usuwaniem ujawnionych w tym okresie wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego).

Wykonawca wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu gwarancji

i zawiadomi o nim Zamawiajgcego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku

stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych nieusunietych wad lub usterek, Zamawiajacy przerwie

czynnosci odbiorowe, zas Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres gwarancji i zobowigze sie usungc
wady, zawiadamiajgc pisemnie Zamawiajgcego o fakcie ich usuniecia. Po otrzymaniu zawiadomienia,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Strony uzgodnig termin odbioru robdt. Odbiér gwarancyjny

uznaje sie zakonczony w dniu, w ktérym strony sporzadza protokét bezusterkowy.

Odbiory czesciowe beda przeprowadzane nie czesciej niz raz w miesigcu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

Sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego nie stanowi dowodu prawidiowego wykonania

przedmiotu umowy jako catosci. Do czasu podpisania protokotu odbioru kofncowego (ostatecznego)

Wykonawca pozostaje zobowigzany do usuwania wszelkich wad i usterek zdiagnozowanych przed ta

data, choéby ujawnity sie one po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i dotyczyty robét nim

objetych.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢é Wykonawcy taczne

wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie netto ...... PLN (stownie:
.......... ztotych) oraz nalezny podatek VAT ... % w kwocie ...... PLN (stownie: .......... Ztotych), co stanowi kwote
brutto ...... PLN (stownie: .......... ztotych; dalej takze: wynagrodzenie umowne brutto).
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Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1,

w czesciach odpowiadajacych wykonanym zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym zamknietym elementom robdt na podstawie czesciowych faktur VAT, wystawianych
kazdorazowo nie czesciej niz raz w miesigcu.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioru, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 Umowy i po uregulowaniu przez Wykonawce naleznos$ci wobec podwykonawcow.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac w terminie 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za date
dokonania zaptaty uwaza sie dzienr obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ostateczna zaptata wynagrodzenia nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego, w terminie 30
dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktura koricowa zostanie wystawiona w kwocie wynagrodzenia
Wykonawcy okres$lonego w ust. 1 pomniejszonego o sume kwot objetych fakturami VAT za wykonanie
robdt objetych odbiorami czesciowymi. Za date dokonania zaptaty uwaza sie dzier obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca razem z kazdg fakturg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie wykonanych robét
oraz oswiadczenia podwykonawcow, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane na danym etapie roboty
zostato im w catosci zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty wykonane przez
podwykonawcéw, Wykonawca przedtozy poza w/w oswiadczeniem podwykonawcéw takze kopie
dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyiszych dokumentéw
bedzie skutkowaé wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia, bez prawa Wykonawcy do
naliczania odsetek za opdznienie ptatnosci.

Poza danymi wymaganymi ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 931, ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie w wystawione] fakturze Wykonawca
zobowigzany jest wskazac symbol jednostki merytorycznej Zamawiajgcego odpowiedzialnej za rozliczenie
umowy, a mianowicie Dziat Inwestycji i Remontéw: ZKT-DIR oraz numer postepowania, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa: KA-CZL-DZP.261.1.18.2023.

Fakture w formie papierowej nalezy przekaza¢ do Kancelarii Ogdlnej znajdujacej sie w bud. F w siedzibie
Zamawiajgcego osobiscie lub przesta¢ na adres Zamawiajgcego: (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wroctawiu, Kancelaria Ogolna, ul. Komandorska 118/120 (bud. F), 53-345 Wroctaw).

Fakture w formie elektronicznej nalezy przekazaé na adres e- mail: kancelaria.ogolna@ue.wroc.pl.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy przekaza¢ na konto Uczelni na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF), na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8960006997.

W wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w oparciu o cene ofertowg okreslong w ust. 1 mieszczg sie
wszystkie koszty i opfaty, jakie Wykonawca musi ponie$é, aby prawidtowo i kompleksowo zrealizowadé
przedmiot niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty robot przygotowawczych, porzadkowych,
oznakowania, przygotowania ewentualnych tras dojs¢ do terenu robdt, zagospodarowania terenu robat,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, optaty za transport odpaddw i ich sktadowanie, koszty zwigzane
z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z robdt, mycia, czyszczenia i uprzatniecia terenu robdt po ich
zakonczeniu, koszty dostawy i koszty montazu wyposazenia, koszty zwigzane z odbiorami, atestami,
probami, opfatami urzedowymi oraz wypetnianiem przez Wykonawce wszelkich obowigzkéw
wynikajgcych z przewidzianych umowa zasad gwarancji i rekojmi itp.
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Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat wszelkie informacje, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny

wartosci robdt, gdyz wyklucza sie mozliwosc¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich, bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przy wynagrodzeniu ryczattowym mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia
w przypadku btednie zastosowanej (zanizonej) stawki podatku VAT. Zamawiajgcy bedzie w przypadku
ceny ryczattowej zobowigzany wytgcznie do zaptacenia wskazanej w ofercie ceny brutto i Wykonawca nie
bedzie mégt podnosié skutecznie roszczen zwigzanych z zagdaniem podwyzszenia wynagrodzenia.

W przypadku niepodania danych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, podania btednych danych i/lub braku
mozliwosci identyfikacji przez Zamawiajgcego jednostki lub postepowania, ktdrego dotyczy faktura, badz
przekazania faktury w inny sposdb niz okreslony w ust. 7-9 powyzej, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieterminowg zaptate faktury.

§8
Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie zastrzega wykonania kluczowych czesci zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca
moze powierzy¢ realizacje cze$ci przedmiotu zamowienia podwykonawcom na zasadach okreslonych
niniejsza umowag oraz ustawg Pzp. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za
dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Wobec wykonywania robét budowlanych w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w ztozonej ofercie wskazat nastepujgcych
i znanych mu podwykonawcow, ktérych zaangazuje w wykonanie przedmiotu umowy:

NAZWA DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIEL

Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji zawartych w tabeli powyzej, a takze do przekazywania takich samych informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
jakiejkolwiek czesci przedmiotu zamdwienia. Przepis art. 462 ust. 7 Pzp stosuje sie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy ani tez nie moze zastrzegaé, ze uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty naleznego mu od Wykonawcy wynagrodzenia bedzie uzaleznione od zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, w zawieranych umowach
o podwykonawstwo, Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia co najmniej nastepujgcych
wymagan:
a. podwykonawca nie moze dokonywac przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo ani w zaden inny sposéb obcigzac ich prawami osdb trzecich, bez uprzedniej
i wyrazonej na pismie (pod rygorem niewaznosci) zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
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b. termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych robdt budowlanych,

c.  Wykonawca natozy na podwykonawce obowigzek zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
niniejszej Umowy (angazowanych przez podwykonawce w realizacje zleconej mu czesci zamdwienia),
na podstawie umowy o prace, z zastrzezeniem kary umownej z tytutu niedopetnienia tego obowigzku
przez podwykonawce.

Wykonawca moze zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane, za

uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i obowigzany jest zawrze¢ umowe o tresci zgodnej

z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem tej Umowy. Obowigzek, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym odnosi sie takze do zmian tak zawartej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo lub

projektu zmian do Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz

na 14 dni przed planowang datg zawarcia i z kompletem zatacznikdéw (o ile sg przewidziane).

Zastrzezenia Zamawiajacego do projektu Umowy lub projektu zmian do Umowy, o ktérych mowa w ust.

4 powyzej Zamawiajacy obowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich

doreczenia, a ich niezgtoszenie w tym terminie uznaje sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub aneksu do niej

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Sprzeciw, o ktérym mowa w art. 464 ust. 6 Pzp Zamawiajacy zgtasza

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich przedtozenia, a niezgtoszenie sprzeciwu w tym terminie

uwaza sie za akceptacje Umowy lub aneksu do nie;j.

O ile przepisy Pzp nie stanowig inaczej i z zastrzezeniem ust. 11 ponizej, do solidarnej odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego i Wykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks

cywilny (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1360 z pdzn. zm., dalej: kodeks cywilny), w szczegdlnosci z uwzglednieniem,

ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane objete umowg o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane

przez podwykonawce, o ile umowa z podwykonawcg lub zmiany do nich zostang zawarte bez zgody

Zamawiajgcego, wbrew wyrazonym przez Zamawiajgcego zastrzezeniom, pomimo wyrazonego przez

Zamawiajgcego sprzeciwu lub z innym naruszeniem przepisOw niniejszego paragrafu co do zasad

zawierania umow z podwykonawcami. Art. 465 Pzp stosuje sie.

Wykonaweca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (stownie:

piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Przepis
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niniejszego ustepu i ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczagce wykonanych robét lub
dostarczonych materiatdow, urzadzen i sprzetu (wyposazenia) obejmujgce okres dtuiszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptyngce z tych zobowigzan.

Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo innym (dalszym)
podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie zawartych
umow podwykonawczych, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zwigzanych
z prawidtowoscig ich realizacji.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezwtocznie po zawarciu Umowy z podwykonawcami liste oséb
reprezentujgcych tych podwykonawcow, w tym numery telefonéw i adresy mailowe.

§9
Polecenia

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
a) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, lecz nie
wyszczegolnionych, a niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, nie
powodujgcych wzrostu kosztow Wykonawcy,
c¢) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecei w terminie ustalonym przez Strony.
Zmiany wynikajagce z polecen muszg by¢é uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Powyzsze zmiany nie majg wptywu na wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz na terminy
realizacji przedmiotu umowy.
§10
Warunki gwarancji jakosci i rekojmi za wady

Na wykonane roboty oraz wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy materiaty i urzgdzenia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ......... , liczac od
daty odbioru ostatecznego i z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na wbudowane materiaty i urzagdzenia
wystawione przez ich producentéw w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli przekazana gwarancja producenta ma krétszy termin niz wskazany przez Wykonawce w ofercie,
wowczas obowigzuje gwarancja Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego terminie, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku awarii
urzadzen i instalacji technicznych Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do ich usuniecia niezwtocznie,
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tj. najpdzniej w ciggu 1 (jednego) dnia roboczego i zakonczy¢ prace w ciggu 3 (trzech) dni roboczych lub
w innym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego terminie. Powyzsze obowigzki Wykonawcy dotyczg
rowniez usuwania wad w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 4,Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.
W takiej sytuacji koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy (§ 14).

Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych dla elementéw robot,
termin gwarancji lub rekojmi dla elementéw, ktdre zostaty wymienione na skutek stwierdzenia w nich
wad, biegnie na nowo od chwili usuniecia takich wad. Dodatkowo termin tej gwarancji lub rekojmi ulega
wydtuzeniu o okres, w ktérym wada byta usuwana.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia
z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru ostatecznego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie termindw rekojmi
i gwarancji, jezeli zgtosit pisemnie wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu jednego roku od daty zgtoszenia reklamacji.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie po zgtoszeniu pisemnym usuniecia wad przez
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty
wykonywane przez podwykonawcédw na takich samych zasadach i warunkach jak na roboty prace
wykonywane osobiscie.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw kodeksu
cywilnego(t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360 z pdzn. zm.) z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Za oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy Strony uznajg podpisanie niniejszej Umowy.

W ramach obowigzkéw gwaranta, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania przegladdéw
gwarancyjnych obowigzkowych w sSwietle przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego oraz kart
gwarancyjnych wbudowanych materiatéw i urzadzen, jak réwniez okresowych przegladéw
gwarancyjnych, ktérych daty i godziny bedzie wyznaczat Zamawiajacy, jednak nie czesciej niz co 6 miesiecy
w okresie obowigzywania gwarancji. Przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych odbywad sie bedg przy udziale Zamawiajgcego i w godzinach pracy Uczelni. Z kazdego
przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, a w razie stwierdzenie
wad do ich usuniecia stosuje sie przepisy niniejszego paragrafu.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie prowadzonej dziatalnosci posiada wazng i optacong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem niniejszej Umowy, wraz

Strona | 16



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroctawiu

Zatgcznik nr 4 do postepowania KA-CZL-DZP.261.1.18.2023
z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez

Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania i powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy, wazng do dnia: ......ccceuveeueene. z limitem odpowiedzialnosci na kwote: ....... zt (stownie:
......................... ztotych). Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu polise OC do wgladu.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, skonczy sie podczas trwania Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie
ochrony ubezpieczeniowej na co najmniej takich samych warunkach jak dotychczas, najpdzniej 10 dni
przed wygasnieciem dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z potwierdzeniem opfaty sktadek,
pod rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w odniesieniu do w/w polisy w przypadku kazdorazowej konsumpcji
czesci sumy ubezpieczeniowej w okresie ochrony ubezpieczeniowej doubezpieczy limit odpowiedzialnosci
na takich samych warunkach jakie obowigzujg w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie ubezpieczenia.

§12
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ na zasadzie kar umownych ptatnych w nastepujgcych przypadkach
i nastepujgcej wysokosci. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

b) ztytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

c) za zwtoke w stosunku do terminu realizacji przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie miedzy terminem okreslonym w §
2 ust. 1 niniejszej Umowy, a faktycznym dniem zakonczenia robét (podpisaniem protokotu odbioru
ostatecznego);

d) zazwtoke w usunieciu wad lub usterek, o ktérych mowa w § 6 ust. 14 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwfoki i za caty okres pomiedzy miedzy ww. terminem a faktycznym dniem usuniecia
stwierdzonych wad;

e) za zwloke w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
a w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub przestawienia Harmonogramu rzeczowo
— finansowego z innych powoddéw niezgodnego z postanowieniami Umowy albo niewykonania
polecen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 9 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

f)  za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od dnia
nastepujgcego po dniu wyznaczonym na usuniecie wady lub usterki;

g) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb, o ktérych mowa w § 5 ust. 17 niniejszej Umowy, w wysokosci 2.500,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek;
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h) z tytutu niewypetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci

10.000,00 zt brutto;

i)z tytutu niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

j)  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

k) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.500,00 zt brutto;

I)  ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.500,00 zt brutto oraz dodatkowo - 100,00 zt brutto za kazdy dzien
poczawszy od 6smego dnia po dniu zawarcia nieprzedtozonej umowy o podwykonawstwo az do dnia
jej przedtozenia Zamawiajgcemu;

m) z tytutu niewykonania wezwania Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 13 umowy
i w zakreslonym w tym wezwaniu terminie — 100,00 zt brutto za kazdy dziert od dnia nastepujacego
po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu do dnia wykonania wezwania,

n) z tytutu naruszenia obowigzkéow, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lub § 8 ust. 5 umowy w umowach
o podwykonawstwo (lub zmianach do tych umdéw), ktérych projektédw nie akceptowat Zamawiajacy
—1.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

0) W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawcéw (o ile dotyczy) przepisow i zasad
BHP, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

p) z tytutu nieusuniecia stwierdzonego przez Zamawiajgcego stanu niedotrzymywania innych
warunkéw Umowy — mimo wezwania do jego usuniecia w zakreslonym w tym wezwaniu terminie,
w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzier od dnia nastepujgcego po dniu wskazanym w wezwaniu
az do dnia uczynienia zado$¢ wezwaniu Zamawiajgcego,

gq) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
Wykonawcy (o ile dotyczy) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 12 i
nastepne umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowe;j
zapfaty.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzié, nie moze przekroczyé 30%

wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kary umownej z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, na

co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia Zamawiajgcego bez potrzeby odrebnego wezwania

lub uzyskiwania potwierdzenia.

Zamawiajgcy pozostaje uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych, jezeli zastrzezone kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody lub gdy szkoda powstata

z innego tytutu, niz zdarzenia okreslone w ust. 1.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe do naliczenia

kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty okres istnienia podstaw do ich

naliczenia.

Zaptata kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. ¢ do lit. p nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonania przedmiotu umowy ani tez z realizacji natozonych nig na Wykonawce obowigzkow.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawce noty

ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego i na wskazany tam numer rachunku bankowego.
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§13
Odstgpienie od Umowy

Ponad przypadki okreslone w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy lub nie uwzglednit uwag Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w § 4 ust. 3i 4 niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie odebrat od Zamawiajgcego terenu robét badz nie rozpoczat robdét w terminie,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub nie kontynuuje przerwanych robdt pomimo wezwania
Zamawiajgcego do ich podjecia,

c) Zamawiajgcy stwierdzi niespetnienie wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 17 niniejszej Umowy,

d) Wykonawca nie wykonuje robdt lub wykonuje je w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa
(w szczegodlnosci: stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego lub z naruszeniem § 3
ust. 5 do ust. 8 Umowy, lekcewazy polecenia Zamawiajgcego, prowadzi prace niezgodnie
z Dokumentacjg przetargowg lub przepisami prawa) lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego
i nie zaprzestaje tych naruszen pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i w zakreslonym w tym
wezwaniu terminie,

e) Wykonawca opdznia sie w stosunku do uméwionego terminu realizacji Umowy i fgczna liczba dni
opbznienia przekracza 30 dni,

f)  Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przewidzianego niniejszg Umowa,

g) Wykonawca nie spetni obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 lub 3 niniejszej Umowy,

h) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtos¢ lub wniosku o wszczecie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce lub wszczecia w
stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego (o ktérych to faktach Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego),

i)  wprzypadku wstrzymania robot budowlanych przez organ nadzoru budowlanego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie 30 dni od

zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 1 bez dodatkowego wezwania do zmiany

sposobu wykonywania prac lub wypetnienia obowigzku (za wyjatkiem zdarzenia, o ktérym mowa w ust.

1 lit. b in fine oraz w ust. 1 lit. d). Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy postanowienia Umowy dotyczgce

uprawnienia do naliczania i uzyskania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogoblnych pozostajg w mocy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci Umowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowigzany jest do

nalezytego zabezpieczenia terenu robét do czasu protokolarnego przekazania go Zamawiajgcemu.
W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt
inwentaryzacyjny zrealizowanych roboét i stanu ich zaawansowania w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
od dnia ustania obowigzywania Umowy. Date dzienng wyznaczy Zamawiajgcy, informujac o niej
Wykonawce mailowo lub pisemnie i czynigc to z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie
niestawienia sie Wykonawcy na wyznaczony termin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt jednostronny,
wigzgcy obie strony.
Strony postanawiajg, ze w razie odstgpienia lub rozwigzania Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane roboty, do dnia ustania obowigzywania Umowy, ktérych zakres zostanie
okreslony w protokole, o ktdrym mowa w ust. 6 powyzej. Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci
przerwania robdt stanowigcych przedmiot Umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane roboty, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole,
o ktérym mowa w ust. 6 powyzej. W przypadkach, o ktédrych mowa w zdaniach poprzedzajgcych i na
potrzeby wspominanej tam zaptaty, przyjeta zostanie wycena zamknietych i zakoriczonych elementéw
robét z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Roboty nieobjete przedmiotem zamdwienia, mogg podlegaé wycenie, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej
wyltgcznie wéwczas, gdy do ich wykonania przez Wykonawce dojdzie za wiedzg i wyrazong na pismie (pod
rygorem niewaznosci) zgodg Zamawiajgcego i o ile zgodnie z niniejszg Umowag nie bedg one objete
umowionym wynagrodzeniem ryczattowym. Wycena robdt, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
i przy spefnieniu zastrzezonych tam warunkéw, zostanie dokonana na podstawie srednich cen
jednostkowych robot (biuletyn Sekocenbud) z daty podpisania niniejszej Umowy.
Woycenie, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej podlegajg wytgcznie roboty ujete w protokole, o ktérym
mowa w ust. 6 powyzej.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ................. w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (okreslonego w §........ ) w wysokosci: .............. zt.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone jest w formie gwarancji ubezpieczeniowej
badz bankowej, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania zamdéwienia Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego niezwtocznie przedtuzy termin waznosci gwarancji na okres wymagany, przedktadajac
aneks do gwarancji wraz z podpisaniem aneksu do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, tj.: ............. zt w terminie 30 (trzydziestu) dni po potwierdzonym
protokotem odbiorze ostatecznym przedmiotu zamdwienia.

Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, tj. 30% w wysokosci ......... zt, stanowigca
zabezpieczenie pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy zwolni w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwolnieniem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 i 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi badz jest w trakcie usuwania tych wad.
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§15

Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 1
Ustawy:

a) gdy na skutek okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego lub okolicznosci nie dajgcych sie
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, konieczna stanie sie zmiana sposobu wykonywania Umowy

(w tym co do zakresu lub rodzaju $wiadczen Wykonawcy) lub zmiana terminu wykonania Umowy lub

jej czesci, o ile zmiany te nie spowodujg modyfikacji ogdélnego charakteru Umowy; za okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony uznajg w szczegdlnosci:

- zmiany wynikajgce z przepisOw prawa, wytycznych lub zalecen, do przestrzegania lub
stosowania ktérych Zmawiajgcy jest zobowigzany lub ktdrym chce sie podporzagdkowa, a ktére
majg wptyw na jego funkcjonowanie, na terminowos¢ realizacji niniejszej Umowy lub na sposéb
prowadzenia robét budowlanych,

- zmiany organizacyjne, wtasnosciowe lub losowe majgce bezposredni wptyw na terminowos¢
realizacji niniejszej Umowy lub na sposdb prowadzenia robét budowlanych,

- wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych — niezbednych dla
osiggniecia celu niniejszej Umowy, ktdéra to koniecznos$é¢ nie jest powodowana btedami,
zaniechaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

b) gdy naskutek zmian niezaleznych od Zamawiajgcego, w tym nie dajgcych sie przez niego przewidzie¢,
konieczna stanie sie rezygnacja z realizacji przedmiotu Umowy w umdwionym zakresie w catosci lub
w czesci, w szczegdlnosci w razie koniecznosci limitowania posiadanych $rodkéw finansowych lub
koniecznosci dostosowywania wartosci wykonywanych zadan do planu wydatkéw budzetowych,

¢) w razie odkrycia na terenie budowy przedmiotdéw o znaczeniu archeologicznym lub historycznym,
ktdrych zabezpieczenie lub inwentaryzacja uniemozliwia prowadzenie robét budowlanych,

d) w razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w ktérych niemozliwe stanie sie
prowadzenie robdt budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidtowy, zgodny
z ustalong technologia lub zasadami sztuki budowlanej; przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie w szczegélnosci niskg temperature, oraz nadzwyczajne zjawiska pogodowe (nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry).

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a i b powyzej Zamawiajgcy poinformuje pisemnie
Wykonawce o dostrzeganej przez siebie konieczno$ci dokonania zmiany Umowy, a Wykonawca
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji przedtozy (w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci) wyliczenie, przedstawiajgce zmiane umdwionego wynagrodzenia, ktdra nastgpi w zwigzku
z wprowadzeniem zmian oczekiwanych przez Zamawiajgcego, obrazujace sposdb kalkulowania
wynagrodzenia w ztozonej ofercie i odpowiadajgcy mu sposdb wyliczenia wynagrodzenia uwzgledniajgcy
oczekiwania Zamawiajgcego (tj. zwiekszajgce to wynagrodzenie na wypadek zwiekszenia zakresu lub
rodzaju Swiadczen Wykonawcy lub wydtuzenia terminu wykonania Umowy albo zmniejszajgce to
wynagrodzenie na wypadek zmniejszenia zakresu lub rodzaju swiadczen Wykonawcy lub skrécenia
terminu wykonywania Umowy). Wyliczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym podlega
weryfikacji przez Zamawiajacego, a w jego tresci Wykonawca zobowigzany jest wyszczegdlnié zakres lub
rodzaj wycenianych Swiadczen oraz wykazaé¢ wptyw oczekiwanych przez Zamawiajgcego zmian na
wysokos¢ wynagrodzenia lub brak tego wptywu. Wykonawca jest ponadto zobowigzany udzielié
Zamawiajgcemu wyjasnien, na kazde jego 7gdanie, dotyczace tresci przedtozonych wyliczen. Na skutek
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zmian Umowy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wysokos$¢ umowionego wynagrodzenia nie moze

ulec zmniejszeniu albo zwiekszeniu o wiecej niz 30% wartosci Umowy. Z negocjacji prowadzonych przed
podpisaniem aneksu do Umowy (o ile negocjacje zostang podjete) Strony sporzadza protokét negocjacji
w formie pisemnej i pod rygorem niewaznosci.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢ i d powyzej zmiana Umowy nie spowoduje zmiany
umowionego wynagrodzenia brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c termin zakoriczenia robdt budowlanych zostanie przedtuzony
o czas trwania przeszkody w terminowej realizacji robét budowlanych. Przesuniecie dotyczy¢ bedzie tych
tylko robét budowlanych, co do ktérych wystgpita koniecznosé ich wstrzymania powodowana przeszkods.
O wystagpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajgcego, dokonujgc wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji ustaled nt. warunkéw atmosferycznych uznanych przez Wykonawce za niekorzystne na
podstawie danych z Instytutu Metorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat we Wroctawiu, w szczegdlnosci
Sredniej temperatury dziennej. Po pozytywnej weryfikacji termin zakonczenia robdét budowlanych
zostanie przedtuzony o czas trwania przeszkody w terminowej realizacji robdt budowlanych. Przesuniecie
dotyczy¢ bedzie tych tylko robét budowlanych, co do ktdrych wystgpita koniecznosé ich wstrzymania
powodowana danymi warunkami.

Pozostate zmiany Umowy uzaleznione s3 od spetnienia przestanek, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2 do ust. 2 ustawy Pzp.

Kazda ze stron, nie wczesniej niz po uptywie 6 (szesciu) miesiecy od dnia podpisania umowy, pozostaje
uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane uméwionego wynagrodzenia z powodu zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na zasadach, o ktérych mowa ponizej.
Zmiana wysokosci uméwionego wynagrodzenia, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga
whniosku zainteresowanej strony (dalej: wniosek) oraz zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Poziom zmiany cen materiatdw lub kosztéw bedzie okreslony kwartalnym wskaznikiem cen produkcji
budowano — montazowe] ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, przy
czym waloryzacja bedzie mozliwa wytgcznie wéwczas, gdy ceny produkcji budowlano — montazowej
w kwartale, w ktérym ztozono wniosek wzrosty lub obnizyty sie o co najmniej 3 % w stosunku do kwartatu
poprzedzajgcego ztozenie wniosku.

Waloryzacja bedzie polegata odpowiednio na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia umownego netto
niewyptfaconego do dnia ztozenia wniosku - o wartos¢ wskaznika ogtoszonego w kwartale, w ktérym
zostanie ztozony wniosek (waloryzacja nie dotyczy robét odebranych i optaconych przed datg ztozenia
whiosku, a ogtoszony wskaznik wzrostu cen zostanie pomniejszony o 3%, tj. o poziom wzrostu cen, od
wystapienia ktdrego Zamawiajgcy uzaleznia korzystanie z umownej klauzuli waloryzacyjnej).

Po dokonaniu zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w wyniku zastosowania
przepiséw ust. 7 do ust. 10 powyzej, wynosi 15% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zobowigzaniom podwykonawcy,
o ile umowa ta spetnia przestanki, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem

Strona | 22



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroctawiu

12.

Zatgcznik nr 4 do postepowania KA-CZL-DZP.261.1.18.2023
kserokopie aneksu do zawartej z podwykonawcg umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego

podpisania. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy i uwzgledniajgcego komentowang tu zmiane, Zamawiajgcy naliczy wobec Wykonawcy
kare umowng, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢ Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢é dokonywane w formie pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
aneksu, za wyjatkiem zmiany oséb, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 Umowy (ktéra to zmiana staje sie
skuteczna wobec Wykonawcy z chwilg notyfikowania mu faktu jej dokonania przez Zamawiajacego
w dowolnej formie).

§16
Zespot, narady, spotkania

Wykonawca samodzielnie ustala liczbe cztonkdw Zespotu, o ktérym mowa w pkt 7.2 OPZ, z zastrzezeniem
obowigzku zapewnienia co najmniej sktadu Zespotu, o ktérym mowa w pkt 7.7 OPZ. Sktad Zespotu
aktualny na dzien podpisania niniejszej Umowy okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie okresla wobec cztonkdéw Zespotu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
albowiem osoby te petnig samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy PB, s3
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i dziatajg samodzielnie - takze w tym rozumieniu, ze
wykonywanie przez nich czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, z pdzn. zm).

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢, aby osoby, o ktédrych mowa w ustepach powyzej posiadaty
stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowigzkéw przez caty czas trwania
Umowy i aby osoby przebywajgce w jego imieniu na budowie posiadaty aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz stosowne przeszkolenia
w zakresie BHP uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych obowigzkdw.

O kazdej zmianie na liscie cztonkdw Zespotu, stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, Wykonawca
niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w dniu powstania podstawy do dokonania zmiany i przed przystgpieniem
do wykonywania czynnosci, zawiadomi Zamawiajgcego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ dowody posiadania uprawnien i kwalifikacji
przez proponowanego, nowego cztonka Zespotu, oczekujgc na zgode Zamawiajgcego dla dokonania
zmiany. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, bedzie skutkowato odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego i bedzie
traktowane jako niewykonanie Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy udziela
zgody na dokonanie zmiany w formie pisemnej lub mailowej w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze
od dnia przedtozenia przez Wykonawce kompletnego zawiadomienia, z ktérego wynika wypetnienie ww.
obowigzkdéw albo informuje Wykonawce o odmowie wyrazenia zgody w formie pisemnej lub mailowej,
podajgc przyczyny swojej decyzji. Decyzje Zamawiajgcego majg charakter ostateczny.

Trzykrotne zgtoszenie uzasadnionych przez Zamawiajgcego uwag odnosnie jakosci pracy ktéregokolwiek
z cztonkéw Zespotu uprawnia Zamawiajgcego do zawnioskowania o jego zmiane. Wniosek, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w terminie w nim wskazanym,
jednak nie pdzniej niz w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania.

Do bezposredniego kontaktu z Wykonawcg oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy
Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby (Przedstawicieli Zamawiajgcego):
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[orreeeeee e ], e-mail: [, Ltel: o, ]

W informacji o oczekiwanym przez Zamawiajgcego terminie spotkania przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, Zamawiajgcy okresli przedmiot spotkania oraz liste uczestnikow. Informacja, o ktérej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym przekazywana jest w formie mailowej, z wyprzedzeniem co najmniej
dwach dni roboczych i jest dla Wykonawcy wigzaca.

Niestawiennictwo oséb, ktérych udziat w spotkaniu pozostaje obowigzkowy wymaga odnotowania
nieusprawiedliwionego). W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym decyzja
o kontynuowaniu spotkania nalezy do Zamawiajacego.

Protokoty ze spotkan sporzadzane sg w miare potrzeby, w formie pisemnej i wymagajg podpisania przez
wszystkich uczestnikéw. Protokét ze spotkania sporzadza sie zawsze, ilekro¢ 7gda tego Zamawiajacy.
Protokoty, o ktérych mowa w ustepach powyzej pobiera w oryginale Zamawiajacy, o ile sporzgdzono je
odreczenie. W takim wypadku, na zyczenie Wykonawcy wydaje mu sie kserokopie protokofu opatrzong
podpisami przedstawicieli Zamawiajacego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat biezgcej kontroli jakosci wykonywania przedmiotu Umowy,
w tym wypetniania przez Wykonawce jego obowigzkéw, a Wykonawca oswiadcza, ze podda sie tej
kontroli w kazdym czasie i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, czynigc zados¢é oczekiwaniom wskazanym
w wezwaniu i we wskazanym w nim terminie.

§17
Postanowienia koncowe

llekro¢ w niniejszej Umowie mowa o formie pisemnej bez zastrzezenia rygoru jej niedochowania, Strony
zastrzegajg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu
siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy moggcej mie¢ wptyw na realizacje Umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca beda obcigza¢ ewentualne skutki mogace
wynikng¢ wskutek zaniechania.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, bez
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki wymienione ponizej.

Zamawiajqcy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 do UMoOWY Nr....ceeveveeciececeeenns

SKLAD ZESPOtU
przygotowany zgodnie z pkt 7 OPZ oraz §16 ust. 1 umowy

Zespo6t wyznaczony przez Wykonawce do wykonania zadania pn. ,Remont z dostosowaniem istniejacego

budynku DS. ,SLEZAK” naleigcego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu do aktualnych

przepisdw przeciwpozarowych - czesciowo Etap 2, 3, 4 i 5” sktada sie z nastepujacych osdb:

1)

2)

3)

4)

Kierownik DBUAOWY: ....eeeccerereeerrecresssnessensnnnens posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej, nr ewidencyjny
UPrawnien .......cccoceeeeveeenne zdnia e, Ao F=1 g Tl o] 7 2N , Zrzeszony w
................................................. Okregowej lzbie Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny cztonka
............................... , e Mail: i, TEL

Kierownik robot budowlanych: ..........c.cveeeeenencee. posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej, nr
ewidencyjny uprawnien ........ccccceeerenne pA o [V F- T WYAANE PrZez ...ccvevveveeeeeiiesteeeeeens ,
ZIZESZONY W ..eeeeiiriiieeeeeeeeeeeeeesssrseeeeeeaaaaaannns Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny
cztonka ....ooevivveeeie, €-Mail: i, stel v,

Kierownik robot specjalnosci instalacyjnej: ..............cocoveeeeennnnn.. posiadajacy uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr ewidencyjny uprawnien

............................. Z dnia v f. O WYAANE  PrZEZ sy
ZIZESZONY W .ueiiieiiiieeeeeeeeeeeeesnnsneeeeeeaaaaaasnns Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny
cztonka , e-mail: s ,
el v

Kierownik robdt specjalnosci elektrycznej i teletechnicznej: —........veveeveveevenenn. posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym
instalacji ppoz. i systemu kontroli dostepu), nr ewidencyjny uprawnien ...........cceeceeeevereeseenenns z dnia
.................................... r wydane przez ettt ettt st reneny zrzeszony w

Funkcje koordynatora petnié bedzie kierownik budowy.
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