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1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia

1.1.

Przedmiotem zamédwienia jest przebudowa pietra na gabinety rehabilitacyjne oraz rozbudowa

budynku o nowo projektowang winde zewnetrza z czesciowym wyburzeniem istniejgcych

schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do budynku nalezgcego do Urzedu Gminy Ciezkowice.

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robét

budowlanych zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi.

Zakres zamowienia

Niniejsze zamdwienie obejmuje m. in.:

Wykonanie mapy do celdéw projektowych

Wystgpienie o wydanie warunkow zabudowy na rozbudowe budynku

W razie koniecznosci wystgpienie o wydanie warunkow na zwiekszenie zapotrzebowania
na media: woda, prad, gaz

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego

Wykonanie wielobranzowego projektu technicznego ze szczegdtowoscig jak dla projektu
wykonawczego

Uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzen
wynikajgcych z przepisow prawa, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamdwienia

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR)
Wykonanie przedmiaru rob6t wraz z zestawieniem materiatow

Realizacja robét budowlano — montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong
dokumentacje projektowg

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowana przebudowa pietra na gabinety rehabilitacyjne oraz rozbudowa budynku o nowo
projektowang winde zewnetrza 2z czeSciowym wyburzeniem istniejgcych schodow
zewnetrznych prowadzacych do budynku zlokalizowana jest na dziatce nr 802/1 obreb: 0001,
Ciezkowice.

Na przedmiotowg dziatke nalezy wystgpi¢ o Warunki Zabudowy. Pod rozbudowe budynku
nalezy wykona¢ badania geologiczne. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Batorego
poprzez istniejgcy zjazd. Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami. Jeden to przedmiotowy
budynek ustugowy ktérego dotyczy opracowanie. Drugi budynek to budynek ustugowo
mieszkalny.

Na dziatce 802/1 od strony potudniowej zlokalizowany jest budek w ktérym znajdujg sie ustugi
medyczne. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje sie zabudowa jednorodzinna
wolnostojgca. Od strony pétnocnej dziatka graniczy z drogg publiczng.

Przez dziatke przebiega siec gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, napowietrzna linia
energetyczna ktére nie kolidujg z przebudowa pietra na gabinety rehabilitacyjne oraz
rozbudowa budynku o nowo projektowang winde zewnetrza z czesciowym wyburzeniem
istniejgcych schodow zewnetrznych prowadzacych do budynku

Dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie terenu: przytgcz wodociggowy, przytgcz energetyczny,

przytacz kanalizacji sanitarnej, przytgcz gazu.

Ogolne wiasdciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W istniejgcym budynku przewiduje sie przebudowe pomieszczeh pierwszego pietra na
gabinety rehabilitacyjne oraz rozbudowa budynku o nowo projektowang winde zewnetrza z
czesciowym wyburzeniem istniejgcych schodoéw zewnetrznych prowadzacych do budynku. W
czesci przebudowywanej przewiduje sie wyburzenia $cian co powiekszy pomieszczenia do
wygodniejszego korzystania. Uktad funkcjonalno uzytkowy opierat bedzie sie na gtéwnym
korytarzu komunikacyjnym wyposazony w porecze i odbojnice ktéry bedzie prowadzit do
projektowanych pomieszczen. Szeroko$¢ korytarza bedzie spetnia¢ wymogi przepiséw Prawa
Budowlanego oraz warunkéw technicznych co umozliwi fatwg komunikacje dla pacjentow. W
czesci wejsciowej znajdzie sie recepcja, toaleta dla niepetnosprawnych, szatnia pacjentow,
gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet masarzu, terapii zajeciowej, pokéj wypoczynkowy,
gabinet psychologa, W gtebi korytarza znajdg sie pomieszczenia rehabilitacji, gabinet masazu,

kinezo terapia, pokdj diatermii, pokdj hydroterapii. Na przebudowywanym pietrze znajdg sie
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réwniez pomieszczenie socjalne, szatnia dla pracownikéw, ve dla pracownikéw, pomieszczenie

gospodarcze, brudownik.

Parametry charakterystyczne obiektu
a) Wymiary zewnetrze budynku

b) Kubatura budynku

c) Wysokos¢ budynku

d) Powierzchnia uzytkowa budynku

e) Powierzchnia uzytkowa drugiego pietra

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

25,99m x 12,11m
4372m®

12,07m
815,09m”
283,85m”

Rehabilitacja

A1.3; A1.4;
Gabinet masazy, fizykoterapia, hydroterapia, diatermia, )
A1.7; A1.8; 90,25m
kinezoterapia,
A1.9;
Gabinety
A1.1; A1.5; Gabinet lekarzy, gabinet zabiegowy, Terapia zajeciowa, 27 06?2
,06m
A1.6 gabinet psychologa
Pokéj pacjentéw
A1.14 Pokéj wypoczynku 10,75m°
Czes¢ socjalna pracownikéw
A1.15; A1.13; )
Pomieszczenie socjalne, szatnia, vc, 22,96m
A1.16;
Czes¢ higieniczno-sanitarna
A1.11; A1.10; toaleta dla osdb niepetnosprawnych, szatnia pacjentow, 30 08m?2
,08m
A1.17; A.2; pomieszczenie odpadow medycznych, magazyn
Komunikacja
7
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A1.12; A1.18 Korytarz, Klatka schodowa, Winda, 102,75m°

Powierzchnia obszaru funkcjonalnego | 283,85m”

1.5.1.Zagospodarowanie terenu

Nalezy przewidzie¢ wykonanie ciggow pieszo — jezdnych z do budynku uwzgledniajgc

istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatce.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.1.Wymagania Ogdlne

Wykonawca opracuje i zatwierdzi z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na podstawie,
ktérej uzyska prawomocne pozwolenie na budowe i zrealizuje roboty budowlano — montazowe.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty bylty wykonywane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sgsiadujgcych obiektéw budowlanych oraz ruchu
pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i realizacji rob6t budowlanych wszystkich branz

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkow bezpieczenhstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, e zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego bedg
w szczegolnosci poddane rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji;
stosowane materiaty i urzadzenia oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg; sposob
wykonywania robo6t budowlanych pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsa.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowier umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie

nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do
8
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zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg zaliczone miedzy innymi:
organizacja robét budowlanych, zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robdt, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie
robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenie terenu roboét od nastepstw zwigzanych z
budowa, itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w caltym okresie realizacji robdt.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do petnienia Nadzoru
Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamdwieniem w oparciu o
wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.
Konieczne do realizacji zaméwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie.
Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych

dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

2.1.2.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Projekt powinien byé¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. 19 Nr 202, poz. 2072 z pézn.zm.) i z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609). Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do
wiasciwego zaprojektowania i wykonania Robét.

Badania geologiczne winny by¢ przeprowadzone na tyle szczegétowo, aby umozliwito

posadowieni catego obiektu bez koniecznosci wykonania dodatkowych badan na etapie

ARCHITECTS SERVICE WOICIECH KRAS
Krakow 30-075 ul. Ractawicka 1/6
tel.: +48 605 595 884
email: kras.wojtek@gmail.com



e
ARC E;I;f[-.I.]: !_(_ TS
realizacji prac, uwzgledniajgc warunki geotechniczne catej dziatki, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Projekt musi by¢é sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, odno$nymi
normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Projektant dotgczy do opracowania projektowego

oswiadczenie zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
bez ograniczen i przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz
kompetentny personel pomocniczy. Projekt musi podlegaé sprawdzeniu przez osoby
posiadajgce w/w wymagane uprawnienia i przynaleznos¢ o odpowiednich organizacji
samorzgdu zawodowedo.

W skfad kompletnej dokumentacji projektowej winny wchodzi¢ opracowanie i uzyskanie:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych

b) opracowanie projektu zagospodarowania terenu

c) opracowanie projektu architektoniczno przewiduje sie przebudowe pomieszczen
pierwszego pietra na gabinety rehabilitacyjne oraz rozbudowa budynku o nowo projektowang
winde zewnetrza z cze$ciowym wyburzeniem istniejgcych schodéw zewnetrznych
prowadzgcych do budynku

d) uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

e) opracowania projektu technicznego budowy przewiduje sie przebudowe pomieszczen
pierwszego pietra na gabinety rehabilitacyjne oraz rozbudowa budynku o nowo projektowang
winde zewnetrza z czesciowym wyburzeniem istniejgcych schodéw zewnetrznych
prowadzgcych do budynku

f)  uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, warunkéw technicznych

g) wykonanie przedmiardw robét i kosztorysow Inwestorskich

h) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) Projekt zagospodarowania terenu — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz 1 dla Zamawiajgcego

b) Projekt architektoniczno — budowlany — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz 1 dla Zamawiajgcego

c¢) Projekt techniczny wielobranzowy — 3 egz.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egz.

e) Kopie potwierdzen ztozonych wnioskéw do wiasciwych instytuciji - 1 egz.

f) Oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkow,

oryginat mapy do celéw projektowych - 1 egz.
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Wyzej wymienione elementy nalezy przekaza¢ réwniez w wersji elektronicznej w formacie
PDF, dwg, doc na no$niku cyfrowym (ptyta CD) w 2 egz.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przed ziozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
dostarczy wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane podpisane przez osobe majgcg odpowiednie umocowanie prawne.
Projektant przekaze Zamawiajgcemu projekt, po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.
Zamawiajgcy zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej przez Wykonawce koncepciji
architektoniczno — urbanistyczng do 7 dni od jej otrzymania.
W terminie do 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji (pkt. b do f), Zamawiajgcy dokona jej
sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:
- akceptuje dang dokumentacje w ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,
- odrzuca dang dokumentacje w wersji zaproponowanej przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,
- akceptuje dang dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikaciji,
Jesli Zamawiajgcy zaakceptuje dang dokumentacje pod warunkiem dokonania okreslonych
modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym wprowadzi te
modyfikacje przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumentacje do ponownej akceptacji.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego danej dokumentacji, Projektant w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji dostarczy Zamawiajgcemu

egzemplarze dokumentac;ji w ilosci i formach okreslonych w umowie.

2.1.3.Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawcze;j

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty posrednie z tyczenia i
inwentaryzacji wykonywanych w trakcie realizacji obiektu,

— dokumentacje powykonawcza,

— o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych o zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
przepisami,

— oryginaty dziennika budowy,
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ARCHITECTS SERVICE WOICIECH KRAS
Krakow 30-075 ul. Ractawicka 1/6
tel.: +48 605 595 884
email: kras.wojtek@gmail.com



o,

ARC E;I;f[-.I.]: !_(_ TS
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz sSwiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzgdzenia,
dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét
branzowych objetych zamdwieniem,
instrukcje obstugi i konserwaciji do rzeczy, obiektéw wykonanych w ramach przedmiotu
umowy,
instrukcje ppoz. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien Panstwowej
Strazy Pozarnej zwigzanych z uzytkowaniem,
pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody oraz
sprawdzenia prawidtowosci wykonania obiektu,
dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sg wymagane,
dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzgdcéw mediow.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w

wersji elektroniczne;j.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD w formatach:

— dwg Autocad (schematy, rzuty, przekroje itp.);

— PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);

— doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki
itp.);

— tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

2.1.4.Wymagania dotyczgce realizacji robét budowlano — montazowych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania dotyczgce realizacji robot budowlano -

montazowych:

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy muszg posiadac

aktualng aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa
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Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi

zZmianami).

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia,

wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcow-producentéw, muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, a standard uzytych materiatdw nie powinien byé

gorszy niz podany w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw
22008 r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami budowlanymi i wykonawczymi, Programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i
Polskimi Normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych uzyska od
Zamawiajgcego pozytywng opinie dla projektu budowlanego i wykonawczego
stanowigcego podstawe ich realizacji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy powotfa inspektora
nadzoru inwestorskiego dla robét zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawcow projektéw
budowlanych i wykonawczych przy realizacji budowy. Szczegdlnej kontroli inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce pod kgtem ich zgodno$ci z projektem, przepisami technicznymi, a przede
wszystkim z  uwarunkowaniami w  zakresie bezpieczenstwa  konstrukdji,

bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow
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higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz
izolacyjnosci cieplne;j.
Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.
20).
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie.
Narady koordynacyjne odbywaé sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu. Za
organizacje narad odpowiadac bedzie Wykonawca — Kierownik budowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robdt branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i
zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Zamawiajgcy dokona zgtoszenia kierownika budowy oraz wystapi z wnioskiem o
wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie.
Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia w branzy konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego
akceptacji oraz ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i
uprawnienia, ktére nie sg nizsze niz os6b wymienionych w wykazie stanowigcym
zatgcznik do oferty.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom.
Z uwagi na charakter inwestycji — roboty konstrukcyjne nie moga by¢ zlecane
podwykonawcom.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych
warunkéw ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w

szczegolnosci:

a) Ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot.

Niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych.

Niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sgsiadujgcych z budowa.

d) Ochrona zieleni.

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu
budowy przed wejsciem oso6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne)
budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania harmonogramu rzeczowo -—

finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania
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zamoOwienia. Harmonogram nalezy opracowaé w warto$ciach netto. VAT dla
poszczegodlnych robdt nalezy przedstawi¢ w oddzielnej kolumnie. Koszt wykonania
zagospodarowania terenu nalezy przedstawi¢ jako niezalezng pozycje w
harmonogramie.

21. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celéw
budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowacC sie bedg na terenie inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przytgczy do placu budowy oraz zawarcia
umowy z dostawcami wody, odbiorcami $ciekdw sanitarnych i energii elektrycznej.
Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekdw socjalno-
bytowych obcigzajg Wykonawce. Opomiarowanie poboru wody i pradu nalezy do
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

22. W ftrakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowal przepisy o ochronie
srodowiska zwigzane z ochrong drzew na placach budowy, tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca
odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym
uszkodzeniem.

23. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem koncowym Wykonawca na swdj koszt i
wilasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy, oprézni¢é go ze
swoich materiatéw i urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
usung¢ poza plac budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z ustawg
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

24, Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych
materiatdbw niz podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem
zapewnienia materiatbw rownowaznych, nie gorszych niz okre$lone w tym
dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przediozenia
zamawiajgcemu stosownych dokumentéw stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowanych, oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na
ich wprowadzenie.

25. Ocena oddziatywania inwestycji na srodowisko nie jest konieczna do wykonania
wyceny obiektu.

26. Dla celow organizacji zaplecza budowy nalezy przyjg¢ tereny nalezgce do Gminy
Ciezkowice Wskazana jest wizja lokalna w celu okreslenia dokfadnego miejsca
zaplecza budowy.

UWAGA.
Przy ustalaniu ceny oferty nalezy:
- ujg¢ wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania zgodnie z przepisami,

zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamowienia wraz z przygotowaniem placu budowy
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- przewidzie¢ wzrost cen materiatéw budowlanych
- w ofercie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie wyszczegdlnione w PFU.
Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjag
budynku i jego otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robot i materiatéw
potrzebnych do budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i
uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajgcego i instytuciji
uzgadniajgcych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje moggce mie¢ wptyw na jego oferte.

Wizja Lokalna

Zamawiajgcy wymaga dokonanie wizji lokalnej - zainteresowani powinni dokona¢ zgtoszenia

wizji lokalnej na adres mailowy: ..., dodnia .......ocoiiiiiiiinnn,

2.1.5.Zakres robot budowlanych
Zamawiajgcy wymaga wykonania m. in. nastepujgcych robét budowlanych:

— wykonanie prac ziemnych przy budowie windy zewnetrznej

— rozbidérka czesci istniejgcych schodow wejsciowych

— wykonanie fundamentéw windy zewnetrznej

— wykonanie zewnetrznego szybu windy

— wykonanie dachu wraz z niezbednymi izolacjami na zewnetrznym szybie windy
— wykonanie drzwi zewnetrznych szybu windy

— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej szybu windy

— wykonanie wyburzen $cian na pietrze budynku

— wykonanie dodatkowych Scian na pietrze budynku

— wstawienie klapy oddymiajgcej na istniejgcych schodach ewakuacyjnych
— obnizenie i ocieplenie sufitu na pietrze budynku

— wykonanie nowej posadzki na pietrze budynku

— demontaz i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych

— malowanie Scian i sufitow

— wykonanie instalacji elektrycznej

— wykonanie instalacji sanitarnej

— wykonanie instalacji wodnej

— wykonie instalacji ogrzewania

— wykonanie instalacji rekuperacji

— wykonanie instalacji klimatyzacji
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— realizacja prac, niezbednych do wykonania zadania

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, w ilosci niezbednej dla
prawidtowej obstugi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych
sie pod i nad poziomem terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalaciji

Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strong, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od
okolicznosci. Wykonawca musi zachowac i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan
budynku przez caty okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub

zatarcia znakow, Wykonawca musi je odnowic.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty
zwigzane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z
administratorem terenu.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przytacza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdlnych mediéw
lub z Uzytkownikiem obiektu.

Na zagospodarowanie skfadajg sie nastepujgce elementy:

a) wydzielenie miejsca robot zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych i

b) wyznaczenie stref niebezpiecznych. przez odpowiednie wygrodzenie;

c) drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu;

d) zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb budowy

e) skladowiska materiatdbw i wyrobéw budowlanych, ktére powinny byé wilasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw
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Wymagania dotyczgce architektury
Teren inwestycji nie jest terenem gdérniczym. Teren nie jest zagrozony powodzig.
Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materiaty wykonczeniowe, powinny cechowalé sie trwatosScig uzytkowa i estetyka.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagah bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod. Szerokos¢ przejs¢ drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ min
150cm. Szerokos¢ drzwi wewnetrznych prowadzacych do gabinetéw szerokos¢ w Swietle
100cm. Wysokosé pomieszczenia min 250cm w Swietle.
Przed sporzgdzeniem dokumentacji projektowej i rozpoczeciem inwestycji konieczne bedzie
zapoznanie sie z dokumentacja budowlang i instalacyjng oraz sprawdzenie zgodnosci ze
stanem istniejgcym oraz wykonie petnej inwentaryzacji tgcznie z odkrywkami i badaniem

laboratoryjnym materiatéw budowlanych istniejgcej konstrukcji.

Wymagania dotyczgce konstrukc;ji
— Fundamenty windy zewnetrznej

Fundamenty windy zewnetrznej zelbetowych stép fundamentowych. Fundamenty wymagajg
sprawdzenia i dostosowania do warunkéw miejscowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia -

ponizej strefy przemarzania gruntu
Fundamenty budynku pietra przebudowywanego bez zmian
— Konstrukcja windy zewnetrznej
Konstrukcja windy zewnetrznej bedg Stanowic sciany konstrukcyjne zelbetowe.

Konstrukcja budynku przebudowy pietra nie ulega zmianie.

Konstrukcja dachu nie ulegnie zmiany.

Wyburzenia istniejgcych Scian,

Wykonanie sufitbw podwieszanych, naprawa posadzek, wymiana posadzki polegajgca na
potozeniu nowych ptytek,

Budowa nowych Scian.

Wymiana drzwi wewnetrznych
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— Wentylacja i ogrzewanie budynku
Budynek bedzie posiadat rekuperacje. Centralg wentylacyjng wykona¢ w oparciu o
bezobstugowe systemowe urzgdzenia AKPIA. Rozprowadzanie powietrza w budynku
wykonaé jako kanatowe. Grzenia Budynku odbywac sie bedzie po przez kaloryfery
zamontowane w pomieszczeniach. Ogrzewany bedzie tez szyb zewnetrzny windy.

Ogrzewanie budynku jest istniejgce gazowe. Istniejgcy przytgcz gazowy.

W instalacji gazowej nalezy zastosowac aktywny systemu bezpieczenstwa instalaciji

gazowej skfadajgcego sie z:

— modutu alarmowego - 1 szt.
— detektoru gazu DG-1

— syreny alarmowej na zewnatrz budynku,

gtowicy samozamykajgcej na instalacji gazowej, typ MAG-3, DN50,

2.5. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych

— Zasilanie — linie kablowe WLZ
Zasilanie obiektu nalezy wykonaé kablem z istniejgcego przytgcza budynku. Po
sprawdzeniu szacowanego zapotrzebowania na moc elektryczna. W przypadku braku
wystarczajgcej iloSci energii elektrycznej nalezy wystgpi¢é o stosowne warunki

przytgczeniowe w porozumieniu z Zamawiajgcym.

— Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
Instalacje zaprojektowac¢ i wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg
N i PE. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami kablowymi na $cianie. Oprawy
oswietleniowe w wbudowanym modutem awaryjnym o mocy 200 — 300 Ix (zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskg Normg). Nad drzwiami ok. 2,2 m montowaé oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania 1h po zaniku

napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY.

— Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrong od porazeh prgdem elektrycznym - tzw.

»,Samoczynne wylgczanie zasilania” w ukfadzie TN-C-S (dla sieci zasilajgcej uktad TN-
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C, dla odbiorczej TN-S). Do przewodu ochronnego PE podtgczy¢é metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych, metalowe elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne
obwodéw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q, w przypadku
wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O 12,8 mm z
materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) i

potgczy¢ z uziomem fundamentowym.

— Ochrona przepieciowa
Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy objgé ochrong przepieciowg. W

proj. rozdzielnicy RG nalezy zastosowac¢ ochronniki przepieciowe

— Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowac¢ w catym obiekcie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Oswietlenie ewakuacyjne ledowe montowa¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2.6. Wymagania dotyczgce materiatéw i wykonczen

Budowe nowych $cian dziatowych w technologii murowanej, lekkiej zabudowy G-K lub
rbwnowaznych, o wtasciwych parametrach  dla wydzielanych pomieszczerh i ciggow
komunikacyjnych wszystkich znajdujgcych sie w obrebie inwestyciji.

Skomunikowa¢ winde z remontowanym pietrem zapewniajgc dostep z parteru do nowo
projektowanego pietra

Wykonanie sufitbw podwieszanych, na wysokosci spetniajagcych wymogi dotyczace
poszczegblnych pomieszczen. Sufity podwieszone—  w Korytarzach nalezy wykonac
akustyczny sufit podwieszony z ptyt z widkien mineralnych 60x60 cm oraz 120x60,

z czesciowo ukrytg konstrukcja, w pozostatych pomieszczeniach jako sufit podwieszony
z ptyt z widkien mineralnych 60x60 cm oraz 120x60 lub zabudowa =z ptyt G-K

lub réwnowaznych o wtasciwych parametrach. Wszystkie sufity nalezy zamontowaé po
wykonaniu wszystkich instalacji i po ostatecznym uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Obudowy
instalacji — z ptyt G-K lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ zakryte. w
odpowiednich miejscach nalezy zapewni¢ zabezpieczone otwory rewizyjne umozliwiajgce
obstuge i konserwacje instalacji. Sufity nalezy dobraé¢ odpowiednio do wymagan czystosci
lub sterylno$ci poszczegdlnych pomieszczen.

W przypadku szachtéw o wymaganej klasie odpornosci pozarowej zastosowacC nalezy
systemowgq atestowang zabudowe. Przejscia instalacji przez przegrody o okreslonej klasie

odpornosci pozarowej muszg by¢é zabezpieczone systemowymi,  Rozwigzaniami. Do
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zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy uzywaé tylko i wytgcznie materiatéw
posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke certyfikujgca
(ITB lub CNBOP). Materialy = wykonhczeniowe: dobdér  zastosowanych  materiatéw
wykonczeniowych iich kolorystyki nastgpi na etapie projektu wnetrz bedacego czescig
projektu wykonawczego w porozumieniu z Uzytkownikiem ina podstawie przekazanych
prébek. Wszystkie zastosowane materiaty muszg odpowiadaé zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie
zastosowane wyktadziny i powtoki malarskie powinny by¢é zmywalne oraz dostosowane
do wymagan wyszczegolnionych w czesci technologicznej. lzolacje przeciwwilgociowe -
wszystkie pomieszczenia mokre oraz higieniczno- sanitarne powinny posiada¢ izolacje
przeciwwilgociowg posadzek i $cian, za pomocg systemowych rozwigzan.

— Spetni¢ wszystkie wymogi przewidziane w stuzbie zdrowia w przestrzeni komunikac;ji
jakie obowigzujg dla oddziatow rehabilitacji

— Stolarka i parapety wewnetrzne do zaprojektowania i montazu. Stolarke na drodze ewakuacji
zamontowaé zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

— Stolarka drzwiowa - do pomieszczen nalezy zastosowaé stolarke odporng na uderzenia,
tatwg do utrzymania w czystosSci, dopuszcza sie wykonanie stolarki drzwiowej w
technologii PCV, aluminium, szklanych Ilub drewnianych (dodatkowo zabezpieczone
blachg ze stali nierdzewnej) przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Doktadne uzgodnienie rodzaju ikoloru poszczegodlnych drzwi nastgpi na etapie projektu
stanowigcego czes¢ projektu wykonawczego. w przypadku drzwi przeszkolonych nalezy
zastosowaé szkto bezpieczne. Wszystkie drzwi z pomieszczenh otwierane na korytarz powinny
by¢ wyposazone w samozamykacz lub mie¢ mozliwos¢ otwarcia na Sciane tak, aby nie
zawezaty Swiatla drogi ewakuacyjnej. Nie dotyczy to drzwi osadzonych we wnekach o
gtebokosci chronigcej szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Wszystkie drzwi pozarowe powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zaopatrzone w samozamykacz.

—  Wszystkie drzwi do weztdéw sanitarnych powinny posiadaé przeszklenie, antabe,

podciecie umozliwiajgce wentylacje oraz by¢ wyposazone w samozamykacz.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wstep
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3.1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania ogodlne

dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

3.1.2.Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

3.1.3.Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (STWIOR) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

3.1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.2.2.Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Ssrodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

3.2.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
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baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

3.2.5.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

3.2.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich szkdd.

3.2.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.

3.2.8.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
3.2.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pbéz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

3.3.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
STWIORB w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w STWIORB

3.3.2.Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane 2z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfady
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Masy ziemne pozyskane w trakcie robdt nalezy zagospodarowaC na pozostatym terenie
zielonym. Wywoéz jakichkolwiek materiatdw z terenu budowy ma byé uzgodnione z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wskaze miejsce na terenie gm. Ciezkowice do przewiezienia

nadmiaru materiatéw z budowy.

3.3.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i

whadciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
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skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3.4.Wariantowe stosowanie materiatéw rownowaznych

Jesdli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiatdw rownowaznych wymaga wczesniejszej akceptacii

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

3.5.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

3.5.2.Wymagania dotyczgce przewozenia po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora Nadzoru.

28

ARCHITECTS SERVICE WOICIECH KRAS
Krakow 30-075 ul. Ractawicka 1/6
tel.: +48 605 595 884
email: kras.wojtek@gmail.com



T,
ARC Eilk[_.'ll: !_(_ TS
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.6.1.Kontrola jakosci robot

3.6.2.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$é
Srodkéw transportu oraz urzadzernn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

3.6.3.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB (sporzgdzonym zgodnie z
aktualnymi normami i przepisami). Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robot ponosi Wykonawca.

3.6.4.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
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zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6.5.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.6.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.7.Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami

STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia 2 egzemplarzy w oryginale do kazdego materiatu

i wyrobu, ktére bedg dotgczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej.

3.8. Dokumenty budowy

3.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
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kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu robodt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedg prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda kolejno oznaczone numerem
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorow Nadzoru, dziatajgcych z

upowaznienia Zamawiajgcegdo.

3.8.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

3.8.3.Dziennik montazu

Zamawiajgcy wymaga prowadzenia przez Wykonawce dziennika montazu. Zapisy w dzienniku
montazu bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczy¢ wszystkich montowanych elementéw.

Prowadzenie dziennika montazu spoczywa na kierowniku budowy.

3.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [3.8.1]-[3.8.3],

nastepujgce dokumenty:

a) ostateczng decyzje pozwolenie na budowe,

b) projekt budowlany zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany,
c) projekt techniczny,

d) projekt wykonawczy

e) STWIORB

f)  projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu,

g) protokoty przekazania terenu budowy,

h) umowy z podwykonawcami,
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i) protokoty odbioru robot,
j)  protokoty z narad i ustalen,
k) operaty geodezyjnej

I) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.9. Odbidr robot

3.9.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

3.9.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloSci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami,

3.9.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.9.4.0dbidr ostateczny (koncowy)
3.9.5.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na korncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowag i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.6.Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), dziennik montazu

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z STWIORB
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzgdzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

3.9.7.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktoére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.10.4 Odbior

ostateczny (koncowy) robot.
3.10.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.),

b) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z
pézn. zm.),

c) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150 z p6ézn. zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z pézn. zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.),

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121
poz. 1138 z p6zn. zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr
121 poz. 1139 pdzn. zm.),
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k) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz.
867),

I) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.),

n) Mapa zasadnicza

0) Koncepcja architektoniczno — urbanistyczna

p) Wizjalokalna

r) Uzgodnienia z Zamawiajgcym

5. INWESTOR
Gmina Ciezkowice ul. Zdrojowa 1, 33-190 Ciezkowice

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok elewacji od strony wschodniej
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Widok Elewaciji od strony

pétnocno — zachodniej
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Widok elewaciji od strony potudniowej
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Widok elewacji od strony pétnocno wschodniej
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7. MAPA SYTUACYJNA INWESTYCJI W SKALI 1:500

Projektowana / , /)
winda zewnetrzna / /4 \
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| 298 220 19.0 210 PROJEKTANT :
i | 2599.0 s MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
MPOIA/059/2016
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania /
bez ograniczen {

ETAP PROJEKTU: :
PROJEKT BUDOWLANY Alo1

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :
Rzut Pietra - inwentaryzacja 08.2022 1:100




Elewacja Potudniowa
Inwetaryzacja
skala 1:100

PN

Elewacja Péinocna
Inwetaryzacja
skala 1:100

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
802/1 W CIEZKOWICEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
WINDE

PROJEKTANT:
ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS

i UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK
TEL. 605 595 884 EMIAL:

CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM

NIP 873-316-1602

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
MPOIA/059/2016

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania

bez ograniczen (

ETAP PROJEKTU. "
PROJEKT BUDOWLANY 102

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :

Elewacja Potudniowa i Pélnocecna | 08,2022 1:‘-100
Inwetaryzacja




Elewacja Wschodnia
Inwetaryzacja
skala 1:100

NAZWA INWESTYCJI :
PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
802/1 W CIEZKOWICEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O

WINDE

PROJEKTANT:
ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS
UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK
TEL. 605 595 884 EMIAL:
CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM
NIP 873-316-1602

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT -

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
MPOIA/059/2016

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

ETAP PROJEKTU: Nr: A
PROJEKT BUDOWLANY 103

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1

JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :
Elewacja Wschodnia 08.2022 1:100
Inwetaryzacja




Elewacja Zachodnia
Inwetaryzacja
skala 1:100

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
802/1 W CIEZKOWICEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
WINDE

PROJEKTANT:
ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS

UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK

TEL. 605 595 884 EMIAL:
CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM
NIP 873-316-1602

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
MPOIA/059/2016

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania |
bez ograniczen \

PORPESs:

ETAP PROJEKTU: Nr: A
PROJEKT BUDOWLANY 104

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :
Elewacja Zachodnia 08.2022 1:100
Inwetaryzacja




Rzut Pietra
skala 1:100
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L 2! m: NAZWA INWESTYCJI :
- 2230 oo .
——— PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
(s Py - | 8021 W ClEZKOWlCEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
| WINDE
8 s
“Ph : : e PROJEKTANT:
2 ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS
UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK
TEL. 605 595 884 EMIAL:
s oy I i CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM
25700 a0 2140 A 2140 LW It 15 050 i (I ST R 1 I NIP 873-318-1802
3 = ' ] == ==
: = e - | BRANZA:
2610 2510 70 490 540 520 2540 40, ARCHITEKTURA
2570 edo 3280 oo BBO 5RO, 2140 iy 2140 T 2050 Jdoo tmso 1875 3 'PROJEKTANT :
Bl 5 . e . o i 05 = 05 .. MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
240 - 015.1] 40 40 180 _lD.l] MPOINOSQ.“201 6
Uprawnienia Budowlane w specjainosci
architektonicznej do projektowania
(k) bez ograniczen
ETAP PROJEKTU: Nr: o4
7 PROJEKT BUDOWLANY 0
> ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
7///////////////// JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
. OBREB: 0001, CIEZKOWICE
TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :
Rzut Pietra 08.2022 1:100




Elewacja Pétnocna
skala 1:100

Elewacja Potudniowa
skala 1:100

\

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
802/1 W CIEZKOWICEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
WINDE

PROJEKTANT:
ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS

UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK

TEL. 605 595 884 EMIAL:
CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM
NIP 873-316-1602

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK
MPOIA/059/2016

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

ETAP PROJEKTU: Nr: A
PROJEKT BUDOWLANY 02

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA : SKALA :
Elewacja Poludniowa i Péinocna | 08,2022 1:100




Elewacja Wschodnia
skala 1:100

NAZWA INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR.
802/1 W CIEZKOWICEACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O
WINDE

PROJEKTANT:
ARCHITECTS SERVICE WOJCIECH KRAS
UL. KRYNICKA 17 33-180 GROMNIK
TEL. 605 595 884 EMIAL:
CONTACT@ARCHITECTSSERVICE.COM
NIP 873-316-1602

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT -

PCOS:

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZABEK A =k
MPOIA/059/2016

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania

bez ograniczen N

ETAP PROJEKTU: Nr: A
PROJEKT BUDOWLANY 03

ADRES INWESTYCJI :
DZIALKA: 802/1
JEDNOSTKA: 121601_4 CIEZKOWICE
OBREB: 0001, CIEZKOWICE

TYTUL RYSUNKU: DATA: SKALA :
Elewacja Wschodnia 08.2022 1:100




