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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. OKkreSlenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia
Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane, nie wymagajace pozwolenia na budowe, ktore

dla celow finansowych nazwano ,Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow”
w Przechlewie, przy o$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu
1393/2, obreb 0010 Przechlewo. Inwestycja ma na celu uporzadkowanie

I usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim wyposazeniem.

Planowane roboty budowlane beda realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29
ust. 2 pkt 7, 20, art. 29 ust. 3 pkt 2a, 3c i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1
pkt 2a i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., p0z.1333 z p6zn. zm.).

W ramach inwestycji planowane sg:
Budowa:

a) dwoéch wolnostojagcych parterowych budynkow gospodarczych, kazdy o powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 35m?. Beda to obiekty modulowe prefabrykowane,
dostarczone jako gotowe na teren budowy, stuzace do przechowywania podrgcznego sprzetu.
Nie beda stuzyly do gromadzenia odpadow oraz nie bgda to obiekty przeznaczone do statego
przebywania ludzi. Wykonane bedg z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), a
ich obcigzenie ogniowe bedzie mniejsze niz 500 MJ/m?;

b) trzy wolnostojace wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 35m? (5x7m),
dostarczone jako gotowe prefabrykaty lub budowane na miejscu, stuzace zadaszeniu
niektorych kontenerow,

c) o$miu stanowisk dla samochodow osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

d) ogrodzen panelowych o wysokosci 1,5m.

Wykonanie robot budowlanych:

a) remont budowli (PSZOK), polegajacym na uzupetlieniu ubytkow W istniejacych murach
zelbetowych, bedacycg $cianami oddzielenia przeciwpozarowego (Szpachlowanie,
malowanie),

b) wymiana oswietlenia placu (stupy i lampy) w ramach istniejacej instalacji oswietlenia terenu,

c) instalowanie tablic informacyjnych na istniejagcym murze na terenie PSZOK,



d) utwardzenie terenu betonowa kostka na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja
wewngetrzna)

e) montaz niezbednych urzadzen dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady
oraz samochodowa waga przenosna wWraz z wykonaniem niezbednego utwardzenia terenu.

Punkt selektywnej zbiorki odpadow nalezy wyposazy¢ W szereg konteneréow do gromadzenia
odpadow. Wsréd nich planowane sg kontenery typowe , takie jak :

e KP-15 pelny odkryty, 6 szt. - stawiane pod wiata,

e KP-15 pelny zakryty, 9 szt. - stawiane na ogrodzonym i utwardzonym
placu PSZOK (istniejacy boks betonowy),

o KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiatg i jeden dla odpadéw bio w betonowym boksie

e« POK-11, 4szt. - ustawiane na terenie utwardzonym, przeznaczone odpadéow o
niewielkich wymiarach (Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne np. baterie
elektryczne itp.).

Srednia roczna ilo$¢ odpadow, ktora dotychczas trafiata do PSZOK w Przechlewie to:

Kod Masa zebranych
Z;;;:ZZ:: Rodzaj zebranych odpadéw komunalnych ko(::s:jliych
komunalnych [Mg/rok]

17 02 02 Szkto 8,700
170904 Zmieszane odpady z budowy 7,880
2003 07 Odpady wielkogabarytowe 49,850
160103 Zuzyte opony 7,880

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03 0,570
150101 Opakowania z papieru i tektury 2,140

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 i 20
2001 35* o . . . 1,148
01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 6,392

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. inne niz wymienione w 20 01 21 20
2001 35* . . ) o 0,448
01 23 zawierajgce niebezpieczne sktadniki

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 0,088

2001 23* | Urzadzenia zawierajgce freony 0,935




2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 2,100

17 02 02 Szkto 0,500
200201 Odpady ulegajgce biodegradacji 0,000
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 1674,3

Odpady wywozone sg na sktadowisko Kilka razy w roku w momencie zapetienia kontenerow.
Laczna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo statych odpadéw palnych na terenie
PSZOK-u nie przekroczy 50 Mg. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia ilosci odpadow. Inwestycja ma na
celu uporzadkowanie i usystematyzowanie selektywnej zbiorki odpadow wraz z odpowiednim
wyposazeniem.

Gromadzone odpady nalezy umieszczaé W zaprojektowanych kontenerach. Na kazdym
kontenerze nalezy umiesci¢ informacje (opis) jakie odpady moga si¢ w nim znajdowac.

Zgodnie z ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, gminy zapewniaja czystosc¢ i
porzadek na swoim terenie i tworzg warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczego6lnosci m.in.:

e zapewniajg selektywne zbieranie odpadow komunalnych obejmujace co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wiclomateriatowe oraz bioodpady;
e tworza punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych w sposob umozliwiajacy

tatwy dostgp dla wszystkich mieszkancow gminy, ktére zapewniajg przyjmowanie co
najmniej odpadow komunalnych: wymienionych wyzej, odpadow niebezpiecznych,
przeterminowanych lekow i chemikaliow, odpaddéw niekwalifikujacych si¢ do odpadow
medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczegllnosci igiet i strzykawek, zuzytych baterii i akumulatorow, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadéw wielkogabarytowych.

W PSZOK nie zatrudnia si¢ pracownikow na pelny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na
dobe we wtorki i soboty, a obstuga jest dochodzaca i pracuje do 2 godzin na dobg. Planowana
inwestycja nic tu nie zmienia.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie
konserwatorskiej, a takze znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje zwickszenia obszaru oddziatywania PSZOK na tereny sasiednie.
Powierzchnia dziatki wynosi 13 858m?.

Budowa niezbednych przyltaczy realizowana begdzie wg odrgbnego opracowania w oparciu a
art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Gminy Przechlewo nr 259/
XLVI/2018 z dnia 26 lutego 2018r.) okresla przedmiotowy teren jako 01C (teren infrastruktury



technicznej cieptowniczej) i dopuszcza lokalizacje obiektow budowlanych o funkcji publicznej
zgodnie z ustaleniami ogélnymi, okreslonymi W §5 uchwaty.

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo na teren dziatki nr 1393/2. Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposob, aby
wody opadowe nie zalegaty i nie zalewaly terenow sasiednich. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia
wod opadowych rozprowadzanych powierzchniowo.

Zakres prac przedstawiono na rysunku PZ-1. Wszystkie roboty budowlane wykonane beda
przez firm¢ wytoniong W postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Laczna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo statych odpadéw palnych na terenie PSZOK-
u nie przekroczy 50 Mg. Zgodnie z zapisami paragrafu 5 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czgséci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow, miejsce przeznaczone do zbierania odpadoéw nie
stanowi "strefy pozarowej z odpadami statymi". W zwiazku z powyzszym dla opisywanego PSZOK-u nie jest
wymagane wyznaczenie granic strefy pozarowej z odpadami statymi.

State odpady palne beda magazynowane w kontenerach spetniajacych wymagania:

« kontenery o konstrukcji stalowej o maksymalnych pojemnosciach do 40 m?

» $ciany kontenera petne, wykonane z blachy o grubo$ci co najmniej 2 mm,

» wysoko$¢ magazynowania odpadéw nie bedzie przekracza¢ krawedzi ograniczajacej przestrzen
tadunkowa i gornych krawedzi $cian bocznych kontenera.

Planowane budynki gospodarcze bedg wykonane z elementéw NRO, a ich obcigzenie ogniowe bedzie
wynosito mniej niz 500 MJ/m?2.

Odlegtosci minimalnych pomiedzy scianami zewnetrznymi budynkéw gospodarczych, potozonych na
jednej dziatce budowlanej, zgodnie z paragrafem 273 ust.1 WT, nie ustala sie. tgczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

Na terenie PSZOK znajduje sie istniejgca zelbetowa Sciana oddzielenia p-poz. z elementow
prefabrykowanych, o odpornosci ogniowej min. REI60.

Wystepujace zagrozenie pozarowe W PSZOK Przechlewo jest typowe dla tego typu
sktadowisk, a magazynowane w nim materiaty palne to gtéwnie opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielkogabarytowe 2z drewna i materialow
drewnopochodnych, zuzyte opony, zuzyte elektro odpady i r6znego rodzaju detergenty.

Sktadowanie odpadow palnych w PSZOK Przechlewo:
» zuzyte opony sktadowane w kontenerach KP-15,
« odpady wielkogabarytowe, meble itp. w kontenerach KP-15 pod wiatg
« elektro odpady w kontenerach KP-8

» zuzyte farby w pojemniku POK-11



« papier i tektura pod wiatg w kontenerach KP-15 pod wiatg

Zdecydowang wickszo$¢ ilos¢ (mase) sktadowanych odpadow stanowig odpady niepalne w
postaci betonu i gruzéw betonowych, mieszanki popiotowo-zuzlowe, gruz ceglany, szkto itp.

1.  Kategoria zagroZenia ludzi

Na terenie PSZOK nie ma budynkow przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W PSZOK nie
zatrudnia si¢ pracownikow na pelny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobe we wtorki i soboty,
a obstuga jest dochodzaca i pracuje do 2 godzin na dobe.

2.  Gestosé¢ obcigzenia ogniowego w PSZOK

Ggestos$¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna wyrazona w megadzulach (MJ), ktéra
moze powsta¢ przy spalaniu materiatow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie
pozarowej lub sktadowisku materiatlow statych, przypadajaca na jednostk¢ powierzchni tego obiektu
wyrazona W metrach kwadratowych (m?).

Ggesto$¢ obcigzenia ogniowego Qgi, wyrazong W megadzulach na metr kwadratowy nalezy
oblicza¢ wedlug wzoru:

E_: (QCi . Gl)
Qd =t F
w ktérym:

n — liczba rodzajow materiatdéw palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu strefie pozarowej lub na
sktadowisku,

Gi— masa poszczeg6lnych materiatow [kg],

F — powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pozarowej lub sktadowiska (tu kontenera) [m?],

Qci— ciepto spalanie poszczegolnych materiatow [MJI/kg].

Na podstawie sporzadzonego operatu przeciwpozarowego dla Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych w Przechlewie w czerwcu 2019r., gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla
sktadowiska wynosi Qq ponizej 1000 MJ/m>.

Warto$¢ obcigzenia ogniowego dla sktadowiska odpadow wystepuje w przedziale okreslonym
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jako w przedziale ponizej 1000 MJ/m?,

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilo$ci przyjmowanych odpadéw, a przez
to gestosci obcigzenia ogniowego. Planowane nowe obiekty maja za zadanie usprawnié¢ i utatwic
korzystanie z istniejacego juz PSZOK mieszkancom gminy.

Na terenie PSZOK nie ma budynkoéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.



3. Usytuowanie obiektow.
Lokalizacja PSZOK od dziatek sgsiednich i budynkéw wynosi:

* do najblizszego budynku mieszkalnego zachowane minimum 15 m,
e 0d budynku PM kottowni na tej samej dziatce 43,9 m,
« od placu sktadowego kottowni — min. 15m,

e odpady beda gromadzone w kontenerach stalowych o pojemnosci maks. 15m? kazdy i o
pelnych $ciankach grubosci min. 2mm.

Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich:

e Z trzech stron sktadowisko PSZOK otoczone jest istniejacg zelbetowa $ciang oddzielenia
pozarowego 0 klasie min. REI 60 i wysoko$ci co najmniej 0 1m wyzszej niz maksymalna
wysokos$¢ sktadowanych odpadow (w tym wypadku konteneréw) — wysoko$¢ istniejacych
Scian to 2,8 m, a maks. wysoko$¢ sktadowania to 1,8m,

e 0d pozostatych stron zachowane minimum 8m.

4.  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla otwartych sktadowisk, nalezy zapewni¢ wode do celow przeciwpozarowych w ilosci CO
najmniej 10 dm?/s.

W zwiazku z powyzszym przyjmuje sie, ze dla calego PSZOK nalezy zapewni¢ wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru W ilo$ci co najmniej 10 dm?®/s.

Taka ilos¢ wody powinien zapewni¢ hydrant zewnetrzny znajdujacy si¢ na terenie PSZOK w
odlegtosci ok. 30m od sktadowiska. Ponadto na terenie dziatki sg jeszcze dwa hydranty w poblizu
kottowni i jeden hydrant w odlegtosci ok. 45,5m od sktadowiska, znajdujacy si¢ przy drodze
gminne;j.

5.  Dojazd pozarowy

Do PSZOK doprowadzona jest istniejaca droga pozarowa. Drogi wewngtrzne utwardzone
zapewniajgce swobodny dojazd dla samochodoéw pozarniczych.

6.  Podreczny sprzet gasniczy.
Na terenie PSZOK zostang umieszczone i oznakowane na terenie PSZOK - tacznie 7 szt.
gasnic GP 6kg ABC. Gasnice bedg posiada¢ aktualne przeglady.

Podsumowanie



Podsumowujac powyzsze opracowanie nalezy stwierdzi¢ , ze w przypadku ewentualnego
powstania pozaru na terenie PSZOK zapewniono mozliwos¢ szybkiego i skutecznego prowa-
dzenie dzialan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Zapewniono
odpowiedni dojazd dla jednostek strazy pozarnej , jak i odpowiednie zabezpieczenie iloSci
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
wlaczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego znajduje sie w odleglosci okoto 0,7
km od zakladu. Krétki czas dojazdu (kilka minut) pozwala na podjecie skutecznych dzialan
jeszcze w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru.

Ponadto zostang podjete nastepujace dziatania, ktoére majg na celu zminimalizowanie
mozliwo$ci powstania pozaru, a w przypadku ewentualnego jego powstania ograniczenie
mozliwo$ci jego swobodnego rozwoju:

a) PSZOK zostanie wyposazony W odpowiednig ilo$¢ $rodka ga$niczego W gasnicach,

b) zapewni si¢ pelng sprawno$¢ techniczng i funkcjonalng podrecznego sprzetu gasniczego, CO
zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami,

c) zapewniono odpowiednie zapotrzebowanie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru

d) zapewniono dojazd pozarowy do wszystkich obiektow i sktadowisk umozliwiajacy skuteczne
prowadzenie akcji gasniczej,

e) obstuga PSZOK zostanie przeszkolona z zasad BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz przepi-
s6w ochrony $rodowiska,

f) oznakowany zostanie teren sktadowania odpadéw zakazem uzywania ognia otwartego i pale-
nia tytoniu ,

g) w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od sktadowania odpadow niebezpiecznych nie beda prowa-
dzone prace z uzyciem ognia otwartego,

h) szkolenie z zakresu obstugi podrgcznego sprzgtu gasniczego dla obstugi PSZOK bedzie si¢
odbywac raz na 3 lata,

i) obstuga ZGK bedzie utrzymywaé drogi dojazdowe do obiektow i sktadowisk w ciaglej prze-
jezdnosci,

j) nalezy przestrzega¢ sposobu magazynowania odpadéw w kontenerach zgodnie z wydang de-
cyzja Starosty Czluchowskiego ( dotyczy to w szczegodlno$ci materiatow palnych ).

K) nalezy zaprowadzi¢ szczegdtowa ewidencje ilosci odpadow wywozonych z PSZOK przez wy-
najete firmy zewnetrzne transportowe. Dotyczy to przede wszystkim odpadow palnych , jak
papier i tektury, elektro $mieci, tworzywa sztuczne.

Budowa osmiu stanowisk dla samochodéw osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzch-
ni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Zaplanowano budowe o$miu stanowisk postojowych dla samochodow o0sobowych
utwardzonych kostka betonowa gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Podbudowe nalezy wykona¢ z zaggszczonego Kruszywa tamanego 0-31mm gr. min.
25cm. Zastosowac krawezniki betonowe na tawach betonowych.

Budowa ogrodzen panelowych o wysokosci 1,5m



Teren PSZOK nalezy ogrodzi¢ w zakresie okreslonym na rysunkach PZ ogrodzeniem drucianym
panelowym, wysoko$ci ok. 1,5m. Standardowy kolor RAL 6005 — zielony. Diugos¢ panela 2,5m. Kazdy z
paneli jest produkowany w systemie 3D z przettoczeniami . Panele 1530x2500mm fi=4mm lub fi=5mm (3
przettoczenia).

Konfiguracja ogrodzenia:
+ panel ogrodzeniowy fi=4mm 1530x2500mm ocynk + kolor,
*  shupek 60x40mm, dtugos¢ 2300mm ocynk + kolor + akcesoria,
e podmurowka systemowe 2460x200mm + tgcznik,
» brama przesuwna szeroko$¢ 6m (3szt. ) - wysokos¢ 143cm+ stupki + akcesoria,

+ furtka szeroko$¢ 120cm (1 szt.) - wysokos¢ 143cm + stupki + akcesoria.

Na indywidualne zamowienie mozliwe sg inne szeroko$ci 0raz wysokosci.

Remont budowli (PSZOK), polegajgcym na uzupelnieniu ubytkéow W istniejgcych murach
(szpachlowanie, malowanie)

Zasadnicza czes¢ PSZOK jest ogrodzona murem zelbetowym z elementéw prefabrykowanych.
Ich powierzchnia wymaga naprawy i uzupehnienia.

Przed przystapieniem do naprawy powierzchni betonowych trzeba:

odpowiednio sklasyfikowac¢ naprawiany element,
 ustali¢ przyczyne powstania uszkodzen,

e dokona¢ oceny uszkodzen,

» okresli¢ zakres prac renowacyjnych,

* ocenic¢, czy planowane prace renowacyjne przyniosg zamierzony efekt.



Najczesciej wystepujace uszkodzenia elementédw betonowych to réznego rodzaju ubytki, wykruszenia,
odspojenia, spekania. Uszkodzenia te mogg by¢ konsekwencjg dziatania:

e czynnikdw chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziatywania np. soli
odladzajacych),

* czynnikdéw fizycznych (np. odspojenia powstate na skutek uderzenia lub cyklicznego zamarzania i
rozmarzania).

Karbonatyzacja to jedna z czestszych przyczyn uszkodzen betonu. Jest to proces wietrzenia
chemicznego na skutek oddziatywania dwutlenku wegla i wody na betonowg powierzchnie.
W efekcie dochodzi do przemiany wodorotlenku wapnia w weglan wapnia. Ta reakcja chemiczna powoduje
zmiane odczynu betonu z zasadowego (pH ok. 12 — Srodowisko, w ktorym powstaje warstwa pasywacyjna)
na obojetny (pH ok. 7). Warstwa pasywacyjna, chronigca zbrojenie
w srodowisku zasadowym, w wyniku karbonatyzacji zanika (przy osiggnieciu przez beton odczynu pH < 9,5).
W konsekwencji dochodzi do korozji zbrojenia, a nastepnie powstania uszkodzen betonu.

Naprawa betonu np. systemem weberep duo lub innym réwnowaznym

Etapy prac:
1. Oczyszczenie uszkodzonego podtoza betonowego.
2. Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia.

3. Natozenie dwéch warstw ochrony antykorozyjnej zbrojenia, np. weberep KB duo, lub innej o
podobnych parametrach.

4. Naniesienie warstwy sczepnej, np. weberep KB duo, lub innej o podobnych parametrach.
5. Naniesienie warstwy reprofilacyjnej, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych parametrach.

6. Wyréwnanie powierzchni zaprawg szpachlowg, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych
parametrach.

7. Zabezpieczenie reperowanej powierzchni powtoka ochronng, np. weber.tec 771, weber.tec 772,
webertec silanosil, lub inng o podobnych parametrach.

Nalezy dobraé system o nastepujacych parametrach technicznych:

* system do napraw betonowych elementéw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych — klasa R4 wg
PN-EN 1504-3,

*  wytrzymatos$¢ na Sciskanie 2 45 MPa,

*  wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 8 MPa,

10



*  przyczepnosc do betonu = 2 MPa,

*  modut sprezystosci 2 20 Gpa,

* system niepalny — klasyfikacja Al i Als,
* mrozoodporny,

* odporny na karbonatyzacje,

* uziarnienie do 0,5 mm,

¢ grubo$é warstwy od 1 do 50 mm.

Wymianie oswietlenia placu (stupy i lampy)

Zaprojektowano oswietlenie terenu (placu) PSZOK w oparciu 0 istniejacg instalacje. Planuje
si¢ montaz (wymiang) tgcznie 15 latarni o$wietlenia placu. Latarnie nalezy montowac na stupach
(masztach) wysokosci 6m. Zaplanowano 6 latarni z podwojnymi oprawami skierowanymi w
przeciwne strony oraz 9 latarni z pojedyncza oprawa. Kazda z opraw powinna powinna miec¢
nastepujace parametry: 80W LED, stopien ochrony IP 67, barwa §wiatta biata, strumien $wietiny wg
IEC 62722-2-1 — ok. 10400 Im. Oprawy malowane proszkowo. Stupy — stal ocynkowana.

Kazdg latarnie nalezy uziemi¢ drutem FeZn 8mm. Zasilanie projektowanej instalacji wykona¢ z
istniejgcej instalacji. W celu uporzadkowania i poprawienia bezpieczenstwa uzytkowania zaleca sie
wykonanie zewnetrznej skrzynki rozdzielczej w postaci ztgcza kablowego. Przewidziano zasilanie instalacji
oswietleniowej kablami YAKXS 4x25mm?,

Przewidziano réwniez zasilanie budynkow kontenerowych kablem YKY 5x10mm?2.

Instalowanie tablic reklamowych (informacyjnych) na istniejgcym murze i na wlasnej konstrukcji
wsporczej na terenie PSZOK

Zaplanowano montaz banerow reklamowych na istniejacym murze zelbetowym przy pomocy
kotkow stalowych z przelotkami i stalowej liny. Oprocz tego zaprojektowano stalowa konstrukcje
wsporczg pod tablicg informacyjno-reklamowa. Tres¢ informacji na banerach i tablicy reklamowej
okresli Zamawiajacy.

Utwardzenie terenu betonowq kostkg na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja
wewnetrzna)

Utwardzenie terenu (plac manewrowo-sktadowy i szlaki komunikacyjne) nalezy wykonaé¢ z
kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
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1:4. Podbudowe nalezy wykona¢ z zageszczonego kruszywa tamanego 0-31mm gr. min. 25cm.
Zastosowac krawezniki betonowe na tawach betonowych.

Oproécz tego zaprojektowano jeszcze chodniki dla ruchu pieszych, szerokosci 2m. Chodniki
nalezy wykona¢ z bezfazowej kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm w kolorze zottym, aby wyraznie
odznaczy¢ ciagi piesze 1 poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 na podbudowie z zageszczonego kruszywa tamanego 0-31mm gr. 15cm.
Ciagi piesze begda ograniczone obrzezami chodnikowymi i kraweznikami na tawach betonowych (od
strony drog).

Montaz przenosnej elektronicznej wagi samochodowej

W celu kontrolowania ilo$ci przywozonych odpadow nalezy zamontowaé na wykonanym
utwardzeniu terenu przeno$ng wage samochodowa, umozliwiajacej zwazenie samochoddéw
osobowych z przyczepkami, busoéw, specjalistycznych samochodéw do przewozu odpadow itp.
Dlatego zaplanowano montaz wagi dtugosci 8m umozliwiajacej najazd i zwazenie samochodu typu
$mieciarka, cigzarowka solo z zakresem wazenia 30t, z podziatka max. 10kg.

Aparatura elektroniczna umozliwiajagca odczyt bedzie przeniesiona do pomieszczenia
wagowego W budynku kontenerowym umieszczonym obok. Zasilanie z istniejacego przylacza
(instalacji) wg instrukcji producenta wagi i DTR.

1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot
Inwestycja ma by¢ realizowana w oparciu 0 projekt wykonawczy i zgloszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, sporzadzone przez firmg B.K.O.l. ,,KONSTRUKTOR”.

14.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjag umowy.

Prowadzenie robot

1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2,
2.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce W wytyczeniu |
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokoSci  przez zarzadzajagcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatdéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki odpadow
w Przechlewie, przy o$. Juzkowa 7, 77-320 Przechlewo, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym
gruntu.1393/2, obreb 0010 Przechlewo.

2.2.2 _Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna,
2) kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie,
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

2.2.3 _Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
I elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja uUmowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie¢ W obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajagcego realizacja umowy o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 _Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie |1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla s$rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatlow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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2.3. __Harmonogram i plan BIOZ
2.3.1 Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram begdzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.2 _Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow | wymagan W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy/robot na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty zgtoszenia robot do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
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warunkoéw  klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek | wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okre§leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje 0 postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce I wyceniony przedmiar roboét, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3 _Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) pozwolenie na budowg ;

C) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

f) protokoty odbioru robot,

g) opinie ekspertow i konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne
do wgladu =zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Harmonogramu robét i finansowania
e Dokumentacji powykonawczej
e Instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie 0Znaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazéw materialtdow oraz procedur zitozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez wykonawcg.

2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, W celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione W koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja Umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zroda uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi W projekcie.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zroédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniaja one wymagania.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze Okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z projektem.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialtdbw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a)w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b)zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreSlajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne z projektem musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i whasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrg¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

5.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport
Wijazd na teren budowy odbywac¢ si¢ bedzie przez istniejacy zjazd.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. _Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.

7.2___Pobieranie probek

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w ewentualnym
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie ewentualne badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia W
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i Stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy Kkopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Ewentualny obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wechodzagcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?®, jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce | zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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