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A - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

ST-00 CZESC OGOLNA
1 Dane ogdine
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. KoScielec, gm.
Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w obiekcie budowlanym zadania polegajacego na ,,Roboty budowlane polegajace na zmianie
sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3.”

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawe
rozliczania robdt budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi.

1.5. O kre$lenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stajgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie mafej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyz

e przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.6. budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.5.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



1.5.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.5.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.17. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng,
catos¢ uzytkowa,

1.5.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w Ustawie z 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.( Dz. U. 2001r. nr.5, poz. 42 z pézn. zm.)
1.5.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.21. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.22. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.5.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzer zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy.

1.5.24. ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.5.26. Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.5.27. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecig.

1.5.28. geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynno$ci polegajace na:

-inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegoélno$ci remontowanego obiektu zabytkowego),

-opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

-geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysoko$ciowych (reperow).

-geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

-pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementdw ulegajacych

-zakryciu,

-pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania

-przemieszczen i odksztatcen.

1.5.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w
terenie i laboratorium.

1.5.30. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwieni (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).
Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).



1.5.31. Wspdlny stownik zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwieri publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstwa Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33. instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.35. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.5.36. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.37. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

1.5.38. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

1.5.39. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.5.40. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.41. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.42. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.5.43. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilodci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.44. obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.45. odbiorze cze$ciowym (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr koricowy”.

1.5.46. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym’,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.47. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych;

1.5.48. podfoze - grunt rodzimy lub dowieziony, lezacy badz wbudowany pod przewodami i obiektami budowlanymi;

1.5.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.



1.5.50. rysunkach - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

1.5.51. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.52. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.53. Certyfikacie zgodno$ci. jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.54. Deklaracji zgodnos$ci: oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang, specyfikacjg techniczna.

1.5.55. Wyrobie budowlanym: nalezy przez to zrozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng, cato$¢ uzytkowa.

1.5.56. zarzadzajacym realizacja umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca obowigzany jest
uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogblnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

1.6.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter
robot tymczasowych wykorzystujac wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w
zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

1.6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt skompletowaé i przekaza¢ zamawiajagcemu dokumentacje odbiorowa. W sktad
dokumentaciji odbiorowej wchodzg m.in. dokumentacje powykonawcze, o$wiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw
i préb, instrukcje obstugi niezbedne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejecia przez zamawiajacego przedmiotu
zaméwienia, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych
materiatéw wyrobdw i urzadzen.

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig dziatki budowlane pod planowang inwestycje.

Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formach:

-wtasnosci,

-prawa uzytkowania,

-zarzadu lub wiadania.

Wykaz wiascicieli (uzytkownikéw) i wiadajacych dziatek gruntowych objetych projektowang inwestycjg wg o$wiadczenia o
prawie do dysponowania nieruchomoscia.

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacii
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celdw projektowych w skali 1:500. Sieci uzbrojenia podziemnego obejmujg; sie¢
wodociagowa, przytacze energetyczne zakoficzone szafg SPP na terenie dziatki objetej inwestycja.

1.7.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych, nalezy je zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe — proste, warunki wodne - korzystne

Kategoria geotechniczna - pierwsza

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na grunt nienosny np. pyly, ily, gliny w stanie
migkkoplastycznym badz plynnym itp. nalezy skonsultowaé sie z projektantem w celu podjecia decyzji co do
posadowienia fundamentéw budynku.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze oznaczone na
mapach instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub
opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i majq wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie. Sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robo6t w
okresie trwania budowy.

W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

-przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego
inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

-wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

-utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw,
-uzgodnienia z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w umowng Cene
przetargowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

¢) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

-Zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-MozZliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawcza bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz’, na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é z wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania niezaktdconego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogowym i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenistwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy (drodze) wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob



zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t Np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych ST.

Wykonawca robot powinien przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkgii,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z
tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiaciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. W szczegolnosci Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq _jakos¢ i wiasciwo$ci odpowiednie do robét.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora Nadzoru, czasowe sktadowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy — w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dituzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora
nadzoru (nieodpowiadajace wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwiocznie wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym moze zezwoli¢
Wykonawcy na uzycie tych materiatow lub elementdw budowlanych nieodpowiadajacym wymaganiom okre$lonym w
Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,
liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru



i projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Zaméwieniu
bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w Zamowieniu.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcii;

-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jako$ci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaler w powyzszych dokumentach, sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujq mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zamédwienia,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Zaméwienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatéw

-zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;
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-$rodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

-prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

-liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;

-prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o
profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

-podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzer zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

-prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegélne
ciegna.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowacé:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

-wydajnos$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania
mieszanki betonowe;.

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospdtka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

5. Wymagania dot. wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw Robdt,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentaciji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i Rob6t, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i

przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficzne;.

Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuije i
uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drdg.

5.3. Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje Projekt organizacji rob6t. Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.
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5.4. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i z ST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg,

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
-PB/PW

-ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢é wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét oraz jako$ci materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek oraz badania materiatéw i robdt,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng podajaca;

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét;

-zasady BHP;

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét;

-wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub tego, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
-wykaz urzadzer pomiarowo — kontrolnych;

-rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw, itp.;

-sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasnosci podczas transportu;

-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen,...), prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegoinych elementéw robdt;

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Zamowieniem.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie
wymagaé dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego w ST, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacii.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacig projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu badZ posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
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atesty sg wymagane w ST, kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuje:

-pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym/wykonawczym

-dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcii;

-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniony bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zamdwienia, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Zamowienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatéw

-zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

-$rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig, przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cia zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

-prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

-liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie poduchwytami montazowymi;
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-prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o
profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

-podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roziadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

-prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne
ciegna.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

-wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wbudowania
mieszanki betonowe;.

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospotka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

5. Wymagania dot. wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw Robdt,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i Robét, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficzne;j.

Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i
uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drég.

5.3. Projekt organizacji robét

Wykonawca opracuje Projekt organizacji rob6t. Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.
5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowg i z ST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacja Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

Nadzoru stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
-PB/PW

-ST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z

15



dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg,
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod,
w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét oraz jako$ci materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materiatéw i robét,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng podajaca;

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

-zasady BHP;

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét;

-wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub tego, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
-wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych;

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasnosci podczas transportu;

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen,...), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczeg6inych elementow robot;

-spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom. W przypadku, gdy Wykonawca posiada
certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z Zamdwieniem.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i 0znakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w ST, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacii.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z Dokumentacjq projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosSci Materiatéw i Urzadzeni

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu badz posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych

atesty sg wymagane w ST, kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuje:

-pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym/wykonawczym

-dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,

-ksigzke obmiaréw robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub aprobaty techniczne,

-protokoty konieczno$ci dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robot),

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydania polecert Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza sie w sposdb ciaglty w przyjetych jednostkach i wpisuje sie do Ksiegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

-protokoty przekazania terenu budowy;

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego oraz przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. Przedmiar Robét powinien zawiera¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspolnego Stownika Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres Robét wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno nastapi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wykonanych robét dokonuje
Kierownik budowy. Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozyciji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli
zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie (kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okres$lenia ilosci Rob6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] (jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj), powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym (koricowym) odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior korcowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z PB/W, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowaé w szczegélnosci:

-instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne, elektroenergetyczne,
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-sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

-urzadzenia techniczne i inne;

-urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach, w
DT-R dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach
technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci (odcinki), ktore w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigeych z reguty catos¢ techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji
robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie robét budowlanych.
Odbior korcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt.

,Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy —
sporzadzajac ,Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg projektowa i ST.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewoddw kominowych, instalacji oraz urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Komisja moze przerwaé¢ swoje czynnosci i ustalié nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej PB/W i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, trwato$¢ i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

-umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

-protokotu odbioru koricowego obiektu,

-dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koicowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
-dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigecia tych wad,

-innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

-pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

-oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

-dziennik montazu (rozbiérki)- jezeli byt prowadzony,

-protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

-protokoty odbioréw cze$ciowych i koAcowych,

-wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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-dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii energetycznej, o$wietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

-zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
-doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

-wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatdéw i urzadzen,
-instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

-karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

-instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

-operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:

1. strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. spis tresci

3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6.instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytaczania z eksploatacji

8. instrukcje postepowania awaryjnego

9. instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatoci urzadzen

10. adres kontaktowy do serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgacego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania — z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

-dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

-dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty);

-wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci;

-protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci;

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji;

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych iflub uzupetniajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

8.9. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
9. Rozliczenie robo6t

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla danej
pozycji przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig;

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
-koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

-ustawienie tablic informacyjnych;

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢c w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym;

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

-inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq kosztorysowa.

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robét, facznie
ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogq byC potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie,
ktorych sformutowano oferte. Przyjmuje si¢, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robdt, zysku i wynagrodzen za
wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robét beda ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed
datq ztozZenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru rob6t. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, optaty, optaty
celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty wyszczegdinione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje.

Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

10.2 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108
poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegoinych ST.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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B - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-01 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z ,Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola
na ztobek w m. Kocielec, gm. KoScielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3.”
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany z elementéw silikatowych
Sciany z betonu komérkowego
Scianki dziatowe
1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Pojecia ogoine uzyte w niniejszym opracowaniu:
-spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Polskich Normach
-woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggu, to woda ta nie wymaga badania.
-cegta powinna odpowiada¢ aktualnej Polskiej Normie. Cegta petna powinna mie¢ klase wytrzymato$ci min. 150, natomiast
cegta dziurawka 50.
-wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe). Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby wytrzymato$ci nie nizszej klasy
150.
-wyroby wszystkich klas powinny spetnia¢ wymagania w zakresie mrozoodpornosci.
1.5 Wyroby $cienne betonowe.
Wyroby betonowe winny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadto$cianu o prostych krawedziach i réwnych powierzchniach.
Winny by¢ produkowane z betonu klasy B-20
1.6 Nadproza prefabrykowane
Belki nadprozowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach o gr. 24cm prefabrykowane typu L19 po dwie sztuki nad
kazdym otworem. W $cianach o gr. 12,15cm prefabrykowane typu L19 po jednej sztuce nad kazdym otworem.
Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg 34GS i STOS (zbrojenie montazowe). W
$cianach zewnetrznych utozone belki nalezy ociepli¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
1.7 Zaprawy murarskie

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie po jej przygotowaniu.

e Do zapraw przeznaczonych do wykonania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.
1.8 Ogo6Ine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczka uzgodnien
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq techniczna,
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
2. PODSTAWOWE MATERIALY
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
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2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubo$é cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licbwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

BNFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwo$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

* %k *

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 ; 5
1 : 1 ' 7

Orientacyjny stosun.ek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 56:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu {j. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogoine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wézki itp. powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagani BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do wykonania robét powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem.

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoficzeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione kofncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej, bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg
spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢é wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
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a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w Polskiej Normie.

6.5 Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajéow Rob6t wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Roboét). Ogéine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czeciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

-Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

-Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji
techniczne;.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Odbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koficowego” i ,Protokotu przekazania do
eksploatacji”.

8.1.2. OgdIne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8.1.3. Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz dokumentacji techniczne;j.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Dziennik Budowy;

-zgodnos$¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od PB/W;
-protokoty z odbiordw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

-aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

Wykonawca wiasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:

-dostawy wody dla potrzeb socjalnych;

-pomieszczen socjalnych.

9.2. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:

obejmuje (sprawdzajacy) pomiar powykonawczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

-PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegly i innych elementdéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

-PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

-PN-74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka

-PN-75/B-12003 Cegly peine i bloki dragzone wapienno-piaskowe.

-PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla Cementu powszechnego-uzytku.

-Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

-Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informaciji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
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4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
7) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.
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C - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-02 PODLOGI | POSADZKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podidg i posadzek w budownictwie uzytecznosci
publicznej tj. zwigzanych z ,Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na
Ztobek w m. KoScielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3.".”

1.2 Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejszq SST obejmuje wykonanie podidg i posadzek w budownictwie uzytecznosci publicznej w
warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja;

-podioga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe i estetyczne.
-posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podiogowej lub trwale z nig potaczona za pomocq
klejow lub zamocowania mechanicznego

-podioze - oparcie dla konstrukcji podiogi.

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczka uzgodnien
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjq Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedq posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadaé bedzie jednak za dobér tych
materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wilasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

- wyktadziny, posadzki -pokrycie podtog ptytkami, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych

- plytki podtogowe — ptytki uktadane na przygotowanym podfozu ,na klej” z wykoficzeniem ,cokolikiem”, o grubosci i wymiarach
okreslonych w PB/W:

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej

2.1.1 Plytki gresowe

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umoZliwiajace ich identyfikacje, okre$lajace, co najmniej:
nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejéw —sposdb ich uzycia. Powinien
by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na
podkiad.

Materiaty wykorzystywane do wykoriczenia elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.

Wiasciwosci.
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- odpornos¢ na dziatanie temperatury i wilgoci
-plytki muszg by¢ odporne na gwattowne zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornos¢) i
zmiane wymiaréw pod wptywem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikow w tworzywie i szkliwie
ptytki mogtyby powstaé naprezenia, ktore mogtyby spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek
od podioza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami ,ukryta”
tzn. pojawiajaca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng moze by¢ wada ptytek pozbawionych
,odporno$ci na spekania” albo btedy podczas uktadania np. niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub Klej,
wytrzymato$¢ na zginanie-parametr ten okre$la, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie. Jest on niezwykle
istotny przy ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykajg sie z duzym obcigzeniem, lecz takze $ciennych,
ktére mogag by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na $cianie mogq sie spotka¢ z naprezeniami
wywotanymi ruchami $cian budynku.
- wtasno$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia. Szczeg6lnie odporne
mechanicznie musza by¢ plytki podtogowe.
Twardo$¢ -czyli odporno$¢ na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odpornos¢ na $cieranie okre$la jak ptytka zachowa
sie na skutek czynnikow $cierajacych.
- odpornos¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najcze$ciej Srodkdw chemicznych, ktdre moga zostawiac plamy. Ptytki odporne
na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ tatwo
usuwac woda oraz popularnymi srodkami.
- wlasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem-gtéwna z nich jest odpornos¢ na poslizg, bardzo wazna dla ptytek przeznaczonych
na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.
Stosowane materiaty.
Posadzki i wyktadziny schodow proponuije sie wykonac z ptytek ceramicznych OPOCZNO gres porcellanato.
- piytki Scienne szkliwione -posiadajgq parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwos¢ wodna E>10%). Plytki
przeznaczone s do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz
nie s mrozoodporne.
- plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione -posiadaja parametry zgodne z PN-ISO13006:2001(nasiakliwo$¢ wodna 3% < E
< 6%). Ptytki przeznaczone sg do wykladania $cian i podtég wewnatrz budynkdw, poniewaz nie sg mrozoodporne.
plytki gres porcellanato nie szkliwiony, mrozoodporne -posiadajgq parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 zatacznik G
(nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone sg do wykfadania $cian i podtdg wewnatrz i na zewnatrz budynkow w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Plytki te charakteryzujg sie matg nasigkliwo$cia, duzg wytrzymato$cig
na zginanie, duzg twardoscig oraz dobrg odpornoscig na Scieranie. Zaleca si¢ stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym
natezeniu ruchu oraz w strefach wejsciowych do budynkéw, jako oktadziny schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych.
Powierzchnie plytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca si¢ konserwowac impregnatami, celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ probe zastosowania fugi
(zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie plytek przed przebarwieniem.
Charakterystyka techniczna plytek gres porcelana to nieszkliwiony
Parametry ptytek
- Nasigkliwo$¢ wodna- 0,1%
- Wytrzymato$¢ na zginanie - 50 MPa
- Sita tamigca 2200 N
- Wspétczynnik ciepinej rozszerzalnosci liniowej 5,7 10-6/0C
- Odporno$¢ na Scieranie wgtebne130 mm3
- Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym>0,24
Statecznos¢ antyposlizgowa(grupa klasyfikacyjna)

- Plytki gtadkie

- Plytki reliefoweR9, R10,11
- Odporno$¢ na plamienia - 5 klasa
- zaprawa klejowa,
- masa do fugowania — wodoodporna.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow
2.1.2 Wyktadzina PCV
Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjq Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okresSlenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jako$ciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.
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Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych
materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sig¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

Panele winylowe Linia Moduleo 40 lub réwnowazne

taczy elegancje z trwato$cig. Moduleo 40 to ponad 30 zaprojektowanych u nas wzordw imitujacych najpiekniejsze naturalne
drewno i kamien. Linia ta nada projektowi przytulnosci.

e  Gruba na 0,40 mm warstwa $cieralna jest odporna na zarysowania, plamy, wode i $cieranie.
e Przeznaczona do lekkiego po $rednie natezenie ruchu
e tatwa konserwacja
o Trwala jako$C i wspaniaty wyglad
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podtdég i posadzek powinien spetniaé wymagania obowigzujace w
budownictwie ogoinym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajéw elektronarzedzi, itp., ktére winny by¢ sprawne,
ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiada¢ instrukcje obstugi.

-mieszarki do zapraw i betonu

-przeno$ne zbiorniki na wode

-elektronarzedzia

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731- 08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowa, i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Panele podiogowe wraz z listwami przySciennymi nalezy transportowaé samochodami krytymi, zabezpieczajac przed
wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢
nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjq techniczna.

5.2. ZAKRES OGOLNY ROBOT DO WYKONANIA

Plytki gresowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagania wytrzymato$ci i grubosci podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zapraw cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 57 ¢cm zanurzenia
stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
prze$witdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by
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utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Wymagania podstawowe

Podkiad cementowy powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubosc.
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zapraw cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é ograniczona do iloscig niezbednej, ilo$é
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowi¢ ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek gresowych, ceramicznych i terakotowych

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi

co najmniej +5C i nie wiecej niz +25C. Temperatura te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

- Plytki nalezy uktadaé i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(kohcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé
klej, ktérego rodzaj dobra zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzn kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje si¢ tatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
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-wygladu zewnetrznego

-odbiér materiatow

-odbiér przygotowanego podtoza

-sprawdzanie spadkow podioza

-sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

-sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

-odbidr kazdej warstwy izolacji

-sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej

-sprawdzanie uszczelnienia izolacji

6.6 Badania w czasie odbioru robét

-sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna

-sprawdzanie jakoSci uzytych materiatow

-sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robdt (wilgotno$é¢, temperatura)

-sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow

-odbioru miedzyfazowych.

-sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych

-ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajéw Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Roboét). Ogéine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. OgdIne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegdlnych
fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy odbiorze koricowym.

8.1.3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej ST.

8.1.4. Odbiér koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

-wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

-elementy odbiorowe robét (po kazdym ich zakonczeniu)

-Dziennik Budowy;

-protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-zgodnos¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentaciji projektowej;

-Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

-Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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D - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-03 STOLARKA BUDOWLANA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w budownictwie uzytecznosci publicznej tj. ,Roboty
budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec,
dz. nr ewid. 68/3, 388/3.”

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje montaz stolarki budowlanej w budownictwie uzytecznosci publicznej w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.3.1. stolarka drzwiowa:

-wewnetrzna stalowa w tym przeciw pozarowa

-ponadto wewnetrzna — w pomieszczeniach sanitarnych z kratkg nawiewng dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych.

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w SST-09 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

-roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej

-Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

-procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami

-wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

-ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 OgoéIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna. Ogdlne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
PN. Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamoéwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jakoSciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedq posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych
materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 2.
2.2 Stolarka drzwiowa

Wewnetrzne — o izolacyjnosci akustycznej 32 dB o podwyzszonej wytrzymatosci, do pomieszczen fazienek - z kratkami
nawiewnymi w dolnej czesci skrzydta. W niektérych miejscach zgodnie z projektem stosowaé drzwi o odporno$ci ogniowe;j El
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlno$ci dotyczy to wszystkich rodzajéw elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostonigte
oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot murowych powinien spetia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, wozki rusztowania itp.
powinny by¢ sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca przystepujac do wykonania tynkdw zwyklych powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-elektronarzedzi

-rusztowan

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”. Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przewozona
odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, unikniecie trwatych
odksztatcen czy uszkodzen w czasie jazdy odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wkasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogdine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2, 1 kpl. (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki.

8.3. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;

-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentdw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej;

-Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej lub ryczattowej, ktora obejmuije:
-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét,

-obsadzenie stolarki budowlanej

-regulacja otwierania / zamykania, ...

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Polskie normy

-PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

-PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

-PN-B-05000:1996 Okna i drzwi . Pakowanie, przechowywanie i transport.

-PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
-PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

-PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
-PN—ENISO-12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okre$lenie wspotczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

10.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—-montazowych ITB.

-Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatdw i urzadzen.
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E - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-04 TYNKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkdw w budownictwie uzyteczno$ci publicznej {;.
,Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm.
Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3.”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie tynkéw w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w warunkach
nienarazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy niniejsza SST stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3."Roboty tynkowe. Tynki
zwykle.

Wymagania przy odbiorze”. Przy wykonaniu zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100p.3.1.1.
Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w specyfikacji SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

-roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej

-Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

-procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegédlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami

-wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

-ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace

-przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogé6Ine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie
z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

2.7 Zaprawy gipsowe.

Do zapraw gipsowych nalezy stosowa¢ sucha mieszanke gipsowa stanowigca mieszanke gipsu budowlanego i estrichgipsu z
dodatkiem $rodkéw modyfikujacych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét malarskich powinien spemiaé wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdinym. W szczegoinosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢
sprawne, ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu:
-mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowej,

-pompy do zapraw,

-przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatow:

-transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

-stalowych.

-kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodnic¢
nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podtoza betonowe i tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowg. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni
betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.
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5.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

5.1.3. Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie
do wykonania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapit spadek ponizej 0o
C. W nizszych temperaturach mozna wykonaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,wytycznymi wykonania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo potozone tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.

5.1.4. Przygotowanie podtoza

-podtoza tynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

-spoiny w murach ceglanych

-w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

-licach na gtebokosci 5-10mm.

-bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

-rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta

-lub wypalajac je lampa benzynowa.

-nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

5.1.5. Wykonanie tynkow

Przy wykonaniu tynkow zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.

-sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tab.4 normy
PN-70/B-10100.

-grubo$¢ tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg,
PN-70/B-10100.

-tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

-tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

-tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.

-gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

-gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

-do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw narazonych na

-zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkdw zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

-tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach réwnych, bez widocznych zwichrowan i krzywizn.

-tynki gipsowe moga by¢ stosowane do pomieszczen w ktorych wilgotno$¢ wzgledng powietrza jest mniejsza niz 75%.
-prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach kierunkowych.

-na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia.

-na Scianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe.

-na $cianach murowanych mozna wykona¢ tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe

-nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoSci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.5 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

6.6 Przed przystapieniem do robédt tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii

6.7 Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 specyfikacji.

6.8 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci jej marki i konsystencji
powinny wynika¢ z normy PN-90/B -14501 , Zaprawy budowlane zwykte:.

6.9 Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.10 Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposob podany w normie PN- 70/B10100 p.4.3 i powinny
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej,
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-jakosci stosowanych materiatéw i wyrobdw,

-mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.11 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogéine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowa jest 1m2.

7.1 Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza sie w rozwinigciu
tych elementéw w stanie surowym Powierzchnie tynkéw stropowych ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wg Wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2

7.3 llos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow cze$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. 0 DBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny byé przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegdlnych
fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koricowym.
8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej
specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbiédr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru kohcowego”.

8.1.5. Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.
-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.1.8. Odbidr tynkéw

-Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

-Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (§cianami, belkami itp.)

-Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanej na powierzchni tynkdw przenikajacych z podioza, plesni itp.

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia, i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

-Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;

-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
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-Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji projektowe;j;

-Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

11. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny ryczattowej, ktéra obejmuije:

-przygotowanie stanowiska roboczego

-przygotowanie zaprawy

-dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysoko$ci do 4m.

-przygotowanie podtoza

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

-wykonanie tynkow

-reperacja tynkdw po dziurach i hakach

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

-PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

-PN-B-30020:1999 Wapno

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte.

-PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

-PN-1S0O-9000 (seria 9000,9001,9002,9003,9004). Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

-PN-B30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

-PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r nr 47 poz. 401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 207 poz. 2016 (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB-
2003 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- — montazowych ITB.

-Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatdw i urzadzen.
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F - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-05 ROBOTY MALARSKIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robét malarskich w budownictwie tj. ,Roboty budowlane
polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm. KoScielec, dz. nr ewid.
68/3, 388/3.”

1.2 Zakres stosowania SST

ST35 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robét objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie rob6t malarskich w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w
warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.4 Ogo6ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23ai 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkq uzgodnien
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnos$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjq Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakoSciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedq posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢
bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wtasny koszt) znajdowaé sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

1.1 Pigmenty. Powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek, skawalen i zanieczyszczeh mechanicznych.

Powinny wykazywa¢ nastepujace cech:

-odpowiednia barwa i odcien

-odpowiednia miatko$¢

-masa oznaczona wg normy przedmiotowe;

-wymagana zdolno$¢ barwienia

-dostateczna odpornos¢ na wptyw $wiatta (promieni ultrafioletowych)

-wystarczajaca odporno$¢ na dziatanie wapna i cementu

-wystarczajaca odporno$¢ na dziatanie szkta wodnego

-okres$lona ,liczba olejowa”

-zdoIno$¢ do przeciwdziataniu koroziji

1.2 Spoiwa wodne.

-mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,Smietany” uzyskanej z rozcienczenia 1 cze$ci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzacego jednolita, lepkg w dotyku jednobarwna mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych
-zaczyn o konsystencji ,$mietany” powinien byé przygotowany z cementu portlandzkiego, odpowiadaj mleko wapienne
powinno mie¢ postac cieczy o gestosci ,$mietany uzyskanej z rozcierczenia 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody,
tworzacego jednolita, lepkg w dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

-klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zéttawy suchy proszek, bez grudek i skawalen oraz bez zapachu $wiadczacego o
procesach gnilnych, powinien rozpuszcza¢ sie w wodzie w ciggu 1 godziny

-szkto wodne potasowe - powinno by¢ cieczg gesta, przezroczysta, bezbarwng lub barwy lekko Zéttej, bez osadu.

1.3 Spoiwa bezwodne.

-pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego, odpowiadajaca wymaganiom normy
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-pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozdttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym

-lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztworéw zywicznych naturalnych lub syntetycznych w olejach
schnacych lub w rozcienczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienkg warstwa powtokowg powinny tworzy¢ I8nigcg badz
matowa (ewent. pétmatowa) bezbarwng lekko z6ttg ,btonke”.

1.4 Rozcienczalniki

-woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych
-terpentyna i benzyna - do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych

-spirytus — do lakieréw spirytusowych

-aceton — do lakieréw i emalii

-rozpuszczalnik do wyrobéw chemoutwardzalnych

-inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiada¢ normom.

1.5 Farby emulsyjne

-Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktorych jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci matych kropli. W
farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majq
najczesciej konsystencje ,Smietany”.

1.6 Farby dyspersyjne

-Farby dyspersyjne —majg spoiwo w postaci dyspersiji polioctanu winylu lub akrylu. Latwo sie rozpuszczajg i szybko wysychaja,
nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe farby mozna naktada¢ jednak po trzech do szesciu godzin. Nie zétkng
nawet pod wptywem promieni stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sg odporne na dziatanie $rodkéw myjacych, porowate
i dobrze przepuszczajg pare wodng, pozwalajac na tzw. ,oddychanie” écian.

1.7 Farby akrylowe i lateksowe

-Farby akrylowe i lateksowe — majg podobne wiasciwosci do farb dyspersyjnych. Sg odporniejsze na $cieranie, dlatego mozna
je stosowa¢ w pomieszczeniach, gdzie wystepuje duze ryzyko zabrudzen (np.: przedpokoje, pokoje dziecinne czy kuchnie).
Te farby, w odréznieniu od innych farb emulsyjnych, tworza na powierzchni $cian btone

nieprzepuszczalng dla pary wodnej, uniemozliwiajac dyfuzje. Sg odporne na wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne.
1.8 Emalie akrylowe

-Emalie akrylowe — przeznaczone sg do ogolnego stosowania: malowania drewna, metalu i powierzchni otynkowanych $cian.
Doskonale kryjg malowane powierzchnie i daja elastyczne, odporne na $cieranie powierzchnie o jedwabistym potysku. Nadajg
sie do malowania $cian w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i zabrudzenia (tazienki, pomieszczenia gospodarcze,...).
Powtoki wigkszosci emalii akrylowych nie przepuszczajg pary wodnej, uniemozliwiajac dyfuzje.

1.9 Farby strukturalne

-Farby strukturaine — sg to geste, ptynne i plastyczne masy na spoiwie dyspersyjnym: akrylowe, lateksowe,
polioctanowowinylowo-lateksowe. Naktada si¢ je grubg warstwa na $ciang za pomocg pedzla, watka futerkowego, packi lub
natryskowo. Przed zaschnieciem w ich powierzchni wyttacza sie nieregularne wzory z a pomocg specjalnego watka. Dzieki
nim mozna uzyskiwa¢ ciekawe efekty wizualne. Farby tego typu tuszujg wszelkie nieréwnosci. Sg paroprzepuszczalne i
elastyczne. Zabrudzenia mozna zmywaé wodg ze Srodkami myjacymi. Technika przygotowania powierzchni jest podobna —
jak w przypadku farb emulsyjnych.

1.10 Farby silikatowe

-Farby silikatowe (krzemianowe). Zaliczamy je do tradycyjnych, ale specjalistycznych materiatéw malarskich. Stosuje sie je w
nowo budowanych domach czy obiektach, ale najczesciej do renowacji starych i zniszczonych budynkéw. Sg mieszaning
ptynnego krzemianu potasowego (szkta wodnego), petnigcego role spoiwa, z mineralnymi sktadnikami wypetniajacymi i
nieorganicznymi pigmentami. Tworzg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej. Ich cechg charakterystyczng jest
skamienianie z podtozem, dzieki czemu powstaje twarde, mineralne i nierozpuszczalne potaczenie farby z podtozem. Ich
struktura zapobiega rozwojowi grzybow plesniowych i bakterii. Farbami krzemianowymi mozna malowac tynki

surowe mineralne lub tynki pokryte wczesniej farbg mineralng, np. wapienng lub silikatowa. Przed malowaniem zasadniczym
nalezy potozy¢ powtoke z krzemianowej farby podktadowej.

1.11 Farby alkidowe

-Farby alkidowe sg nazywane czesto farbami i emaliami ogélnego w rozcieficzalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej. Przeznaczone sg do malowania zaréwno drewna, metali jak i tynkow, cegty oraz innych materiatéw. Majg dobrg
przyczepno$¢ i dobrze pokrywajg malowane powierzchnie.

1.12 Farby chlorokauczukowe

-Farby chlorokauczukowe sg wyrobami ogélnego stosowania. Stuzg przede wszystkim do malowania metali, tynkow i betonu.
Majg duzg przyczepno$¢ do podiozy i dobrze je pokrywajg. Nie przepuszczajg pary wodnej. Sg odporne na $cieranie,
uszkodzenia mechaniczne, na dziatanie wody, roztworéw mydta, Srodkéw pioracych i olejéw mineralnych. Nadajg si¢ idealnie
do pomieszczen sanitarnych i kuchni w miejscach narazonych na staty kontakt z woda. Sg produktami palnymi. Podobnie jak
w przypadku wyrobdw ftalowych, pomieszczenia pomalowane farbami chlorokauczukowymi muszg by¢ doktadnie wietrzone -
do zaniku par rozpuszczalnika.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych rob6t. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i wykonaniu robdt malarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie og6inym. W
szczegoInosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny byé sprawne, ostonigte (kota
zebate, pasowe, ...) oraz posiada¢ instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogolna” pkt. 4. Materiaty do wykonania robdt powinny byé
przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna’. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodnié¢
nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoza betonowe i tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw
zaprawg cementowa. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidywang
do wykonania tynkow pocienionych.

5.1.2. Gruntowanie.

-Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania lub po zagruntowaniu
podtoza roztworem mydta szarego.

-Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowa¢ mozna rozcienczong farbg emulsyjnag z tego rodzaju, z jakiej farby przewiduje
sie powtoki malarskie lub innym $rodkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

-Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowa¢ rozcienczonym pokostem.

5.1.3. Malowanie.

-Powtoki 1-warstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow oraz nie powinny sie
ScieraC ani osypywac przy potarciu miekka tkaning. Dopuszczalne sg $lady pedzla i nierdbwnomierny odcien barwy powtok.
-Powtoki wielowarstwowe nie powinny wykazywac przeswitdw, plam, $ladow pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$é
powioki, odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych
sie poprawek i pofaczen o réznym odcieniu i natezeniu barwy.

-Na styku odmiennych barw powtok moga wystepowaé odchylenia od linii prostej do 2mm na dtugosci 1,0m oraz do 4mm na
catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi.
-Powtoki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych oraz odporne na tarcie
na sucho i szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
-Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez $ladéw
pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu. Powtoka bez prze$witéw winna pokrywa¢ podtoze lub
podktad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne gotym okiem (,nieuzbrojonym”). Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym, pierwsza warstwa z tych warstw powinna
by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby lub rdzochronnej a nastepnie z farb nawierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoSci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwoéci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu:

-wygladu zewnetrznego powfok malarskich

-barwy powtoki ze wzorcem

-potysku (matu, pdimatu)

-odporno$ci powtoki na wycieranie

-odpornos$ci powtoki na uderzanie

-grubosci potozonych powtok na elementach metalowych

-elastyczno$ci powtok

-twardo$ci powtok

-przyczepnosci powtok

-odporno$ci na zmywanie woda

-nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieficzalnych farb
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-emulsyjnych i silikonowych.
6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogdine zasady
obmiaru podano w ST-00,Cze$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegoinych
fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze korcowym.
8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejsze;
specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;

-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji projektowej;

-Protokoty z odbiorédw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

-Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

-PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér
-PN-EN 927-3:2002 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 3. Badanie w
naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-EN 927-3:2002/AC:2002 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Czes$¢ 3. Badanie
w naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-EN 927-4:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnafrz. Cze$¢ 4:
Ocena przepuszczalnosci pary wodne;

-PN-EN 927-5:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 5:
Ocena przepuszczalno$ci wody

-PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogéine

-PN-EN 1062-1:2004(U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnafrz na mury i beton.
Czes¢ 1: Klasyfikacja

-PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Oznaczenie i klasyfikacja wspdtczynnika przenikania wody (przepuszczalno$ci)

-PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Cze$¢
11: Metody kondycjonowania przed badaniem

-PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
-PN-EN 23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce. Temperatury i wilgotno$ci do kondycjonowania i badan

-PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia

-PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki

-PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

-PN-EN SO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schnigcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi

-PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania

-PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metody siatki nacie¢

-PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody ogdlne

-PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na ciecze. Metoda zanurzania w wodzie

-PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie potysku zwierciadlanego niemetalicznych powtok lakierowych pod katem
200, 600 850

-PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery zawierajace ditienek siarki

-PN-EN SO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wptywu ciepfa

-PN-EN SO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

-PN-EN SO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie

-PN-EN IS0 4623-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa. Czes¢ 1: podioze stalowe
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-PN-EN ISO 4624:2004 Proby odrywania do oceny przyczepnosci

-PN-EN ISO 4628-2:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

-PN-EN 1SO 4628-3:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

-PN-EN 1SO 4628-4:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania

-PN-EN ISO 4628-5:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia

-PN-EN 1SO 4628-7:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 7: Ocena stopnia kredowania metodg z uzyciem aksamitu

-PN-EN SO 4628-10:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 10: Ocena stopnia korozji nitkowe;

-PN-EN ISO 6270-1:2002 Oznaczenie odpornosci na wilgo¢. Czes¢ 1: Kondensacja ciggta

-PN-EN ISO 6272-1:2004(U) Farby i lakiery. Badanie odporno$ci na szybkie odksztatcenie (odpornos¢ udarowa). Czes¢ 1:
Badanie za pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni

-PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wspotczynnika przenikania pary wodnej. Cze$¢ 1: Metoda szlakowa dla
swobodnych powtok

-PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czes$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalno$ci)

-PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobiefistwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

-PN-EN ISO 9514:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania systeméw cieklych. Przygotowanie i
kondycjonowanie prébek oraz do badan

-PN-EN 1SO 9514:2000/Ap1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatno$ci do stosowania systemoéw ciektych. Przygotowanie
i kondycjonowanie prébek oraz do badan

-PN-EN SO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i ich podatno$¢ na
czyszczenie

-PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 1: Ogblne wprowadzenie

-PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

-PN-EN 1SO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 3: Zasady projektowania

-PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

-PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

-PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg systemdw malarskich. Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

-PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich

-PN-EN 1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Czes¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowacji

-PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakieréw. Pobieranie probek

-PN-EN 927-2:2003 (U) Farby i lakiery> Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢
2: Wymagania

-PN-ISO 2810:2002 Farby i lakiery. Wytyczne prowadzenia badan w naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia. Ocena stopnia kredowania metodg tasmy

-PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Cze$¢ 1: Twardo$¢ Knoopa oznaczana na podstawie
pomiaru dtugo$ci odcisku

-PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Cze$¢ 2: Twardo$¢ Knoopa oznaczana pod obcigzeniem
na podstawie pomiaru gtebokosci odcisku

-PN-ISO 6504-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Cze$¢ 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb biatych i 0 jasnym odcieniu
barwy

-PN-ISO 7784-1:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie. Cze$¢ 1: Metoda obracajacego sie krazka,
pokrytego papierem $ciernym
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-PN-ISO 7784-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie. Cze$¢ 2: Metoda obracajgcego sie gumowego
krazka Sciernego

-PN-ISO 7784-3:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 3: Metoda badania ptytek w ruchu
posuwisto-zwrotnym

-PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja nieciggta)

-PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Cze$¢ 1: Metoda z zastosowaniem
zaokraglonego rylca

-PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoéci na uszkodzenie. Cze$¢ 2: Metoda z zastosowaniem
spiczastego rylca

-PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtoki metoda otéwkowg

-PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

-PN-C-81900 Farby wodorozciefczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia, schngce w piecu
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

-PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciericzalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
-PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

-PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

-PN-C-81906:2003 Wodorozciefczalne farby i impregnaty do gruntowania

-PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

-PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

-PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

-PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane na zewnatrz

-PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

-PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

-Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

-higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.

46



G - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-06 WEWNETRZNE GLADZIE GIPSOWE

1.WSTEP.

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych w budownictwie uzyteczno$ci publicznej tj. ,Roboty budowlane polegajace na
zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3.”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie

- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie gladzi

- usuniecie folii i tasmy

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —

Wymagania ogélne”.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Gtadzie z gipsu powinny by¢ wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszaning estrichgipsu oraz $rodkéw
modyfikujacych te mieszanke w celu utrzymywania wody przez zaprawe gipsowa.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Stosowact listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogélne" i instrukcji producenta. Tynki transportowa¢ i przechowywaé w
miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i
urzadzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania gtadzi po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonfczeniu robét stanu surowego.

Gtadzie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane gtadzie w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przed rozpoczeciem gtadzenia nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju podioza.

Przed rozpoczeciem gladzenia sufitdw nalezy usung¢ starg farbe.

Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowa o sktadzie: gips budowlany i
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piasek w proporcji 1:1 i konsystenciji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete cze$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢

zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronne;

(farba podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed gtadzeniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i substancii ttustych.
Oczyszczone podioze bezposrednio przed gtadzeniem obficie zmy¢ woda.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezpo$rednio przed przystapieniem do tynkowania. Do gipsu

tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowac zadnych op6zniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréw.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Konsystenciji tej odpowiada wspétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy
niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego

woda. Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi. Nalezy stosowaé
listwy tynkarskie naroznikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne"

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét.

Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera,
ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujacych:

— wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. -Arkady . Nalezy stosowaé

przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine".
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H - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-07 NAWIERZCHNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej z piasku w ramach inwestycji pt: Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. KoScielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni placu zabaw.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,Wymagania ogéine"

2. Materiaty

-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urzadzeniami placéw zabaw na otwartym
powietrzu.

2.1 Materiat

Piasek o wielkosci ziaren 0,1-2,5mm, myty przesiewany i sortowany z atestem

2.2. Charakterystyka

Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkosci ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z
atestem

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine” .

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,Wymagania ogdlne"

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine"

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine"

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine"

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine"

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogéine"

10. Normy i dokumenty zwiazane a)

Normy

-PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogoéine wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. b) Instrukcje

producentéw

c) Atesty
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| - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-08 MALA ARCHITEKTURA - PLAC ZABAW

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i
wyposazeniem placu zabaw w urzadzenia zabawowe ktdre zostang wykonane w ramach budowy placu zabaw
inwestycji pt: Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na Ztobek w m.
Koscielec, gm. KoScielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia robét przy budowie placu zabaw i obejmujg
dostawe i montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw:

1. Regulamin.

2. tawka

3. Kosz

4. Hustawka

5. Piaskownica

8. Zestaw zabawowy

9. Trampolina

10. Mini wyspa

Wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te obowigzujg w
panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
dzieciom korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4 OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym

placu zabaw i STWIOR.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR
,Wymagania ogdlne”.

2.2 Zastosowane materialy:
- Konstrukcja z drewna sosnowego, litego frezowanego wzdtuznie, impregnowanego, montaz na
kotwach stalowych ocynkowanych,

- Daszek 1 burty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej,

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

- Ze$lizg z blachy nierdzewnej.

2.3 Materiat drewniany
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Stosowac tarcice sosnowa litg, z cigcia krzyzowego, bezrdzeniowg, suszong do 16% wilgotnosci.

Przekroj gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien byé profilowany czterostronnie o zaokraglonych
krawedziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie elementy no$ne winny byé impregnowane cisnieniowo oraz
malowane Srodkiem barwigco- konserwujgcym.

Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze $rodowisko naturalne i wieksze
bezpieczenstwo dla dzieci.

2.4 Sruby

Konstrukcje nosne przyrzadow do zabaw wymagajg stabilnosci.

Nalezy stosowaé tylko $ruby z nakretkami we wszystkich taczeniach. Sruby zagtebione lub majg plastikowe
koputy. Sg réwniez ogniowo ocynkowane wg normy DIN.

2.5Liny

Zastosowane w urzgdzeniach liny polipropylenowego powinny by¢ wypetnione rdzeniem stalowym.

Srednica lin O16mm.

2.6 Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe a pozostate elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie itp.) malowane proszkowo na

kolor RAL. Slizg zjezdzalni powinien byé wytozony blachg nierdzewna gr. 1,5mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet

Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowa dotgaczong przez Producenta.

4. Transport

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materiatow

Dowdz — samochdd skrzyniowy.

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. W czasie transportu urzadzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine” Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe nalezy wykona¢ na zasadach okreslonych w stosownej umowie.

5.1 Montaz

Montaz urzadzen placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjq dostarczong przez producenta
wyrobu.

5.2 Podtoze

Urzadzenia do zabaw zakotwiczy¢ przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy dt. 700mm
zamocowane na stupach konstrukcyjnych

przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuije sie otwory o gtebokosci
600mm, w nich umieszcza si¢ stupy i zalewa masa betonowg (B-20) przygotowana bezpo$rednio w miejscu
montazu nie wyzej niz 20cm ponizej gruntu przy zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu.

5.3 Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujaca dla urzadzen o
wys. < 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia z piasku.

5.4 Instrukcje uzytkowania
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Wszystkie urzadzenia do zabaw dostarczy¢ z wtasciwa instrukcjg uzytkowania w celu utatwienia w

przysztosci przegladu urzadzen zabawowych po zakofczeniu okresu gwarancyjnego.

5.5 Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co najmnie;
12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezpo$rednio wptywajace na
bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usuna¢. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie
zablokowujac je, demontujac lub w jakikolwiek inny sposab, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z opisem technicznym placu zabaw i
STWIOR.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i wyrobow posiadajgcych potwierdzone przez
producenta swiadectwa jako$ci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat
zgodno$¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wiasciwosci materiatu z wystawionym atestem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta,
materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do
wbudowania. Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci pod wzgledem zastosowanych materiatow i
dokfadnosci wykonania.

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny byé osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

6.3 Ocena jakosci wykonanych robét.

Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatu oraz montazu urzadzen
zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa z piasku, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W
przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania cato$ci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robét

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnoéci z
wymaganiami.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ urzadzen zabawowych oblicza sie w sztukach.

Strefy bezpieczenstwa - m2

8. Odbiér robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”

Roboty wymienione w STWIOR podlegaja odbiorowi czeSciowemu i koricowemu przez komisje powotang
przez inwestora: Gmina Wieliszew, 05-135 Wieliszew ul. Modliniska 1 Z czynno$ci odbiorowych zostanie
sporzadzony protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

9.1 Termin ptatnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora — termin ptatnoéci - 30 dni.
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10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogoine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataci.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

10.2 Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.)
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J - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-09 PANELE OGRODZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem nowego
ogrodzenia z furtka, ktore zostanie wykonane w ramach budowy placu zabaw dla dzieci w ramach inwestyciji
pt: Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec,
gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem ogrodzenia. W zakres rob6t wchodza prace:

Budowa ogrodzenia furtki:

-betonowanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzenia,

- montaz elementéw metalowych ogrodzenia do projektowanych stupkéw metalowych

- montaz furtki wejSciowej w projektowanym ogrodzeniu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ogolne okre$lenia podstawowe, zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podane sg w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIOR
,Wymagania ogdlne”

2.2 Ogrodzenie metalowe

Wykonane ogrodzenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Elementy sktadowe:

a) betonowe fundamenty

b) stupek: rura prostokatna 40x60mm malowana proszkowo,

c) systemowe ogrodzenie panelowe z siatek zgrzewanych i gtadkim zakofczeniu o wysoko$ci min. 0,9m
malowane proszkowo,

d) furtka wejSciowa analogicznie jak przesta malowane proszkowo,

Fundamenty stupdw furtki wejsciowej wykonaé z betonu B20, na gtebokos$¢ min. 0,8 m i min 10 ¢cm ponizej dna
stupka stalowego.

Do furtki zastosowa¢ zawiasy regulowane, zabezpieczone przed mozliwo$cig demontazu.

Okucia furtki: klamka dwustronna oraz zamek patentowy.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
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Ustawienie ogrodzenia wykonuije sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i paneli, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i
wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do
wykonywania dotéw pod fundamenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR , programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Transport wyrobow lakierowych powinien dostarczenie wyrobéw od producenta do odbiorcy w stanie
nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
przewozu materiatdw niebezpiecznych.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogéine” Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIOR , projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR , a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznie;j

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdline”

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakoSci (atesty) i
przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoruw celu akceptacii.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan materiatow
dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaroéw

d) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia

wysoko$¢ ogrodzenia,

naprezenie paneli, segmentow zamknigtych

rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

a
b
c
d

_—— = =

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu
6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét podlegaja;

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie furtek wejsciowych

9. Platnosci

9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong,
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych(ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w Dokumentacii
Projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100

poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robt budowlanych (Dz. U.

22003 r. Nr 48 poz. 401).



K - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Roboty budowlane polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na

ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz. nr ewid. 68/3, 388/3”

SST-10 ZIELEN

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zielenig w ramach inwestycji pt: Roboty budowlane
polegajace na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkola na ztobek w m. Koscielec, gm. Koscielec, dz.
nr ewid. 68/3, 388/3

1.2. Zakres stosowania STWIiOR .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR .

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

Materiat roslinny — sadzonki krzewow

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami

rosliny,

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow

Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke na trawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikow

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow

- sprzetu do transportu materiatow.

4. Wymagania dotyczace transportu.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby uniknaé trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakoriczeniu robét budowlanych i
drogowych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zniszczen

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zniszczen,

- pry wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng warstwa jej wynosi ok 13 cm jest to
-miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm)

-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

Ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy nalezy watowa¢ watkiem gtadkim, a potem watem kolczatkg lub zagrabi€,
- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne

- okres siania- wiosenny, najpézniej do potowy wrzesénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4kg na 100 m2

-przykrycie nasion— przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac watu gladkiego,

6. Kontrola jakosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

-0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okre$lenia ilosci zanieczyszczeh w m3, pomiaru
odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiana gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozdzielonej ziemi,

- ilo$¢ rozrzuconego kompostu

- prawidtowego utozenia terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;

- gesto$¢ zasiewu nasion

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawnik bez tzw. — tysin”

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

7. Obmiar rohét.

Trawnik - m2 wykonane;j zieleni

8. Odbior rohot.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi koricowemu wg punktu 6
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw PN-G-

98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



