Ogtoszenie nr 2022/BZP 00321590/01 z dnia 2022-08-26

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Ustugi
Kompleksowe odptatne pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas
realizacji zad. pn.:Aranzacja swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Wojewodztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.4.7.) Numer telefonu: 184714009

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-98cfa3f1-8d69-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.2.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00321590/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-08-26 11:16

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00055767/01

3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Ustugi

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

Kompleksowe odptatne petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas
realizacji zad. pn.:Aranzacja Swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00321590/01 z dnia 2022-08-26

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe odptatne petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: ,Aranzacja swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w
Powrozniku”

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji obejmuje swoim zakresem
udziat inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przedmiot zamowienia obejmuje nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, ktérych przedmiotem inwestycji jest
dostosowanie pomieszczen znajdujacych sie w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370
Muszyna, dziatka ewid. nr 111/2 w Powrozniku) dla potrzeb swietlicy wiejskiej dla Kota Gospodyn Wiejskich, wraz z
zapleczem sanitarnym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczegolnosci z art. 25 i 26 PB,

- zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,

- sprawdzanie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot (w
tym rozliczen finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawca robdét,

- reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z realizacja inwestycji,
- przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robdt,

- biezace rozwigzywaniu problemoéw technicznych budowy

- uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych robat,

- informowanie Zamawiajgcego o postepach robét i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie
terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestyciji,

- sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowg zawarta pomiedzy
inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,

- wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania
robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazow robét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem
rzeczowym i finansowym), informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.,

- sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych (réwniez tych prowadzonych przez dysponentéw sieci),

- potwierdzenie wykonanych robét, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robaot,

- udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym oraz potwierdzenie usuniecia wad i usterek wskazanych w
protokotach odbioru,

- sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

- sprawdzenie dokumentow przed odbiorowych sporzadzonych przez wykonawce roboét, w zakresie sprawowanego nadzoru
inwestorskiego,

- poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzac jakos¢ materiatow i prac, jak rowniez urzadzen, z jakoscig i
standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak réwniez
zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, a w szczegolnosci zapobiegaé
zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobdw i materiatow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

- Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowaé od kierownika budowy i przekazac¢
Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatéw i urzadzen.

- Wykonawca zobowigzuje sie, ze wymienione w pkt. 18 niniejszego paragrafu dokumenty zostang dotaczone do protokotu
odbioru czesciowego oraz koncowego wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku
polskim i protokotami odbioréw branzowych.

- organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzedowania tj. poniedziatek
8:00-16:00, od wtorku do piatku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

- sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robét, na kazdym etapie robét,

- pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiatowych proponowanych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowanych i wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a w
szczegolnosci zapobieganiu zastosowaniu urzgdzen i wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych parametréw technicznych,

- wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane,

- uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorach zadania,

- przygotowanie wspolnie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowa,

- obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem
wad przez wykonawce robot budowlanych.

Informacje dodatkowe:

3.5.1 Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z
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Wykonawca prac, to inspektor nadzoru powinien niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co
do ich zlecania Wykonawcy prac.

3.5.2 Bez zgody Zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia
wykonania prac dodatkowych.

3.5.3 Wykonawca jako inspektor nadzoru ma prawo:

3.5.3.1 wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia —dotyczace:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b) wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robo6t budowlanych,

c) dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych.

3.5.3.2 zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymywania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3.5.4 Petnienie obowigzkow koordynatora w ramach zadania bedzie obejmowato:

- petnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 PB,

- organizacje i koordynacje catego zadania,

- sporzadzanie notatek lub protokotéw na Radach Budowy,

- sporzadzanie raportow miesiecznych z realizacji zadan i przedkiadania ich Zamawiajgcemu do 7 dni po zakonczeniu
danego miesigca,

- przygotowywanie danych do wnioskéw o ptatnos$¢ oraz dostarczanie ich Zamawiajgcemu,

- sprawdzanie i opiniowanie projektow uméw podwykonawczych pod katem zgodnos$ci z umowa generalnego wykonawcy
robot, zgodnosci z prawem budowlanym oraz dobra praktykg budowlana, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego
przed organami administracji panstwowej i samorzadowe;j.

3.5.5 Wykonawca winien wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

- zasadami wspotczesnej wiedzy specjalistycznej,

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- wymaganiami ustaw,

- postanowieniami umowy.

3.5.6 Wykonawca winien zapewni¢ we wiasnym zakresie niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia: sprzet i osoby.
3.5.7 llekro¢ wiasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajgcego do dokonania czynnosci materialno - technicznych
zwigzanych z zakresem przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia kazdej niezbednej pomocy
Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania tych czynnosci.
Wykonawcy nie przystuguje za te czynnosci dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na ich wykonanie.

3.5.8 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscia.
3.5.9 W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli prawidtowosci ich
wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace — na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest trescig uwag i wskazowek upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonania
prac z zachowaniem formy pisemne;.

3.5.10 Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiajgcemu w zwigzku z
realizacjg umowy, ktoérych ujawnienie mogtoby zaszkodzi¢ interesom Zamawiajacego.

3.5.11 Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogow przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ wszystkie prace realizowane przez Podwykonawcéw i koordynacije
tych prac.

3.9.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

4.2.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
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180 dni
4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arkadis sp. z 0.0. E1 sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191673581

4.3.3.) Ulica: ul. Stoneczna 47

4.3.4.) Miejscowos¢: Czudec

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-120

4.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 14978,15 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00087610/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-26

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytulu zrealizowanej umowy: 14978,15 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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