Umowa na wykonanie nr umowy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/.../2021

oznaczenie sprawy:

RI1.271.1.475946.2021

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr RI.272.1/.../2021

zawarta w dniu ... 2021 r. w Kcyni
na:
przebudowe ul. E. Jurczyka i ul. Okreznej w Kcyni
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Marka Szaruge,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,
a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcgy,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: R1.271.1.475946.2021), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.p.:
Dz.U.2019.2019 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegajace na:

przebudowie ul. E. Jurczyka i ul. Okreznej w Kcyni.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
obejmujacy odcinek ok. 383 m, na ktdre sktadajg sie m.in. roboty branzy drogowej, roboty dot. kanalizacji deszczowej

oraz roboty dot. kanatu technologicznego, a w szczegdlnosci roboty:

a) zzakresu branzy drogowej, tj.:
- pomiarowe przed- i po- wykonawcze na odcinku ok. 383 m,

- przygotowawcze i rozbidrkowe dot. istniejgcej nawierzchni — wykonanych z réznego typu materiatéw: jezdni,
skrzyzowan, chodnikéw, kraweznikéw, rozebranie podbudowy dla ww. oraz demontaz: poreczy, studzienek,

znakéw drogowych i odwodnien,

- ziemne koparkami z transportem urobku i czesciowg utylizacjg oraz zageszczanie nasypow,

- dot. wykonania kraweznikow i obrzezy,

- dot. wykonania podbudowy jezdni (ok. 579 m?),

- dot. wykonania jezdni (ok. 2002 m?),

- dot. wzmocnienia skarpy ptytami azurowymi,

- dot. utozenia chodnika z kostki brukowej (ok. 1133 m?),

- dot. wykonania zjazdéw z posesji z kostki betonowej (ok. 257 m?),
- dot. budowy skrzyzowar z kostki betonowej (ok. 273 m?),

- dot. wykonania zatoki postojowej (ok. 47 m?),

- dot. ustawienia oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego,

- zwigzane z pracami wykonczeniowymi

b) z zakresu kanalizacji deszczowej, tj.:

kanatéw, montaz/demontaz studni rewizyjnych, studzienek, odwodnien),

przygotowawcze, w tym pomiarowe i rozbiérkowe (z wywiezieniem i utylizacjg materiatéw z rozbiorki),
dot. wtgczenia kanalizacji w sie¢ na ul. Polnej (wykopy, podwieszenia istniejgcej infrastruktury, uktadanie
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- dot. wiaczenia kanalizacji w sie¢ na ul. Jurczyka (wykopy, podwieszenia istniejacej infrastruktury, uktadanie
kanatow, montaz/demontaz studni rewizyjnych, studzienek, odwodnien),
- dot. wykonania wpustow deszczowych i podtgczenia spustdw rynnowych,
- dot. wykonania odwodnien liniowych,
- dot. préb szczelnosci kanatéw rurowych,
c) zzakresu budowy kanatu technologicznego:
- dot. wykonania kanatéw typu KTu i KTp,
- dot. wykonania studni kablowych SK-2 i SKR-1,
- dot. wykonania kanatu przytagczeniowego typu KTps.

Szczegbtowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujace zataczniki do umowy:

a) Projekt wykonawczy z dnia 20 lipca 2020 .,

b) Przedmiar z sierpnia 2020r.,

c) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z dnia 20 lipca 2020 .,

d) Projekt statej organizacji ruchu z dnia 3 sierpnia 2020r.,

e) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z dnia 25 czerwca 2021 r. (dalej: SWZ).

Wykonawca winien zrealizowa¢ zamodwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,

b) warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,

c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

d) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajgc materiatow, ktore posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz dokonanie odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zrealizuje zaméwienie w terminie: ... dni (liczba dni z oferty Wykonawcy liczona wg pkt. VIl SWZ) od
przekazania placu budowy, ktéry stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia Zamawiajagcemu wykonania robdt przez
Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
Umowa bedzie obowigzywaé do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

§3
Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamédwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamodwienia:
a) kluczowe czesci zamodwienia, na ktore sktadajg sie:

weey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamdwienia, na ktére sktadajg sie:

ceey

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czesci zamdwienia:
a) ..,
b)
Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamodwienia:
a) ..,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktdry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
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10.

publicznego (badz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane, a ktdrej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo zgtosié zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badZ do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy bgdz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okredlony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrdécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzgdzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we witasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdét, stosowanych
w ich toku wyrobéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg norma lub aprobaty techniczng kazdego
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10.

11.

uzywanego na budowie wyrobu,

i)  ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzagdzed w tym np. wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koricowy.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedy poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie
w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;j.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
W odbiorach uczestniczgy: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
a) dokumentacji powykonawcze]j (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),
b) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
c) aprobat technicznych,
d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,
g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,
h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia.
Odbidr koricowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania
robét. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno
byé na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktdrym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym
ujawnione wady wraz z terminem ich usuniecia.
Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust.
8.
W przypadku braku wad Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robaét.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce
w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi
potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.
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§7
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: RI.271.1.475946.2021), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),
Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy.
Cena okreslona w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy.
Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i koicowym
odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.
Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robdt (protokdt koncowy z wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku: ....

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptfaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

N

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

89
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pieniezne;.
lub
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3.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 nPZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokofu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie
w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego upfywie — dalsze
zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana
w dokumencie winna wynosic¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowiqgzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust.
3 lit. b. Zamawiajqcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po otrzymaniu oryginatu
dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 nPZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktdrego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 nPZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt ../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania
tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg

wysokos$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
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§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu korncowego wykonania i odbioru robét z wynikiem pozytywnym.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajagcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego:

a) ..—.. tel.: +48 52589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..—.. tel.: .., e-mail: ... — petnigcy obowiazki inspektora nadzoru,
ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki kierownika budowy.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci:

a) opdznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 7 dni,

c) opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcej 7 dni,

d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robét
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktdrg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swdj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robé6t do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robét. Podstawg do wyceny wykonanych robét i materiatow bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robét, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakoriczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy
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juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamodwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 nPZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w poszczegdlnych branzach — pod

warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg

wymogi SWZ,

koniecznos$ci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek

kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy

w zakresie realizacji dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staty sie

niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji

skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem

mozliwosci zakoriczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét, prob,
sprawdzen bgdz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim sagsiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badZ terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowe;j,

wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzani technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentac;ji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajgcej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
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lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),
e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujacego prawa,

10) wystapienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji bagdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robét — pozwalajacych
w szczegdlnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz
kosztéw jego pdziniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

11) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamdwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajgcych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej bteddw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

13) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357% k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamodwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
nPZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nhowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamoéwienia (jezeli
dotyczy), jak réwniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego sta¢ sie nowym
wykonawca (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian

w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przez

Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okoliczno$ci majgcych wptyw na

termin wykonania przedmiotu umowy.

Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie

opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci

osoby wskazane w §12 umowy.

—
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Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/.../2021 RI1.271.1.475946.2021

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

§15

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie Sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli
Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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