SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby
niniejszego postepowania przetargowego.

Podstawowe nr SST sg zapisane przy pozycjach przedmiaru robét. Przywotane w nich SST obowigzujg (nie
sg zamieszczane w przedmiarze robot by nie komplikowaé zawartych w nich zapiséw). W przypadku braku
zamieszczonych, ale przywotanych SST, obowigzujg te SST przywotane o tresci oryginalnej dla danego nr
SST. W przypadku braku SST dla jakiegos asortymentu robét, Wykonawca przedstawi przedmiotowe SST do
akceptacji Inwestora (Inwestor wyznaczy osoby, ktére te SST zweryfikujg i zaakceptujg). Przywotane
w przedmiarze robét KNR/KNNR-y stanowity baze do przygotowania przedmiotowego przedmiaru robot
(zostaty one zmodyfikowane na potrzeby przygotowania niniejszego zadania).

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu irealizacji rob6t budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby
niniejszego postepowania przetargowego.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla poszczegdlnych
asortymentéw robét budowlanych ujetych w niniejszym postepowaniu przetargowym. Dodatkowo w
obowigzkach Wykonawcy pozostajg n/w czynnosci. Koszty wykonania n/w czynnosci nie bedg powodem do
zwiekszenia wynagrodzenia i nalezy je ujg¢ w cenie kontraktowe;.

= Spetnienie wymogow zamieszczonych w dokumentacji przetargowej po stronie Wykonawcy.

= Dozory branzowe bezptatne i ptatne, ewentualne nadzory archeologiczne w tym roboty archeologiczne i
ratunkowe po stronie Wykonawcy.

= Uporzadkowanie terenu budowy i innych terenéw uzytkowanych podczas realizacji zadania po stronie
Wykonawcy.

= Optaty za wylgczenia i przestoje energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wg taryf po stronie
Wykonawcy.

= Tymczasowe przetozenia koryta ciekdw, rowoéw, grodze ziemne, rury, dreny lub inne urzadzenia do
odprowadzenia wody na czas budowy obiektéw. Odwodnienie wykopow i rowkéw realizowane na
biezgco. Po stronie Wykonawcy.

= Realizacja prac ratunkowych np. po obfitych opadach deszczu po stronie Wykonawcy.

= Optaty za utylizacje odpadéw itp. materiatdéw po stronie Wykonawcy.

= Dokumentacja fotograficzna terenu przeznaczonego pod budowe (fotografie pasa drogowego, ogrodzen,
domoéw i wszelkich elementow tam istniejagcych nalezy wykona¢ przed realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji i przekaza¢ Inwestorowi przed jej rozpoczeciem) po stronie Wykonawcy.

=  Projekty czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy. Obszar
zgodny z projektem zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami
oraz niezbednym obszarem dla zabezpieczenia robét budowlanych (ewentualny objazd wyznaczy¢ za
zgodg Inwestora/Zamawiajgcego a szczegdty zabezpieczenia uzgodnié¢ ze stronami).

=  Projekty statej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami po stronie Wykonawcy (utrzymanie
lub przywrdécenie waznosci, zmiany wynikajgce z wszelkich przyczyn). Obszar zgodny z projektem
zagospodarowania terenu oznacza teren budowy wraz ze skrzyzowaniami, zjazdami oraz niezbednym
obszarem robét budowlanych.

= W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan w jakimkolwiek zakresie zadania a niezbednych do
wykonania zadania, Wykonawca przedstawi wykonawczy projekt tych rozwigzan do akceptacji
projektantowi i Inwestorowi.

= W przedmiarze robot zawarto pozycje "Roboty nieprzewidziane 5% wartosci zadania" - nalezy pozycje tg
wyceni¢ zgodnie ze wzorem tam zawartym.

= Inne wymogi wg umowy i dokumentéw przetargowych po stronie Wykonawcy.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



4.2. Zamawiajgcy w umoéwionym terminie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

4.3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

4.5.Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4.6.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

4.7.Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materiaty

5.1.Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji i posiadajgce stosowne
certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.2.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.3.Jesli gdziekolwiek w SWZ przedmiot zamowienia okreslony zostat przez wskazanie znakéw towarowych
lub pochodzenie materiatow, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zastosowania materiatéw
réwnowaznych w stosunku do projektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym/zatwierdzonym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ zgodny z w/w zapisami, sztukg budowlang
i przepisami.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu (w przypadku jego zadania) kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6ot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na witasny koszt. W celu zapobiezenia wykonania btednego wytyczenia i wybudowania elementéw projektu, w
skutek btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy, nalezy przeanalizowaé¢ te dane i dokonaé
korekty za zgodg Inzyniera/Kierownika Projektu/Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat (mozna taki zapis pomingé w dzienniku w przypadku przekazywania
nadzorowi odrebnych protokotdw wynikéw tych badan, ktére bedg ostatecznie zatgczone do
dokumentacji odbiorowej).

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

10.2. Ksigzka obmiaréw/ Obmiar powykonawczy/protokoty robét zanikajagcych i odkrytych

"Ksigzka obmiaréw" lub "Obmiar powykonawczy" stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary powykonawcze robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do "Ksigzki obmiaréw" lub "Obmiaru powykonawczego".
Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu. Za zgodg Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego, z ksigzki obmiaréw mozna zrezygnowaé¢ dokonujgc obmiaru powykonawczego
gotowych roboét zanikajgcych i tych odkrytych, potwierdzonych przez geodete uprawnionego. W tym celu
nalezy sporzadzi¢ tzw. "Obmiar powykonawczy" na podstawie protokotéw robét zanikajgcych i odkrytych wraz
z ewentualnymi szkicami, planami, dokumentami potwierdzajgcymi ich wykonanie, podpisanymi takze przez
Kierownika budowy i Inzyniera/Kierownika projektu oraz geodete uprawnionego, ktéry dokonat stosownego
pomiaru.
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Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ na konhcu trwania zadania lub do kazdej sprzedazy, "Obmiar
powykonawczy" dla gotowych robdt (forma przedmiaru robét) lub w/w Ksigzke obmiaréw. Opracowanie to
stanowi dokument powykonawczy wymagany do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét czesciowych, (jezeli
umowa na roboty budowlane takie przewiduije) i do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét ostatecznych.

10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci lub dodatkowo uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

10.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, zgtoszenie robo6t budowlanych (brak sprzeciwu jezeli
zostat wydany w formie pisemnej),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) raport z przebiegu prac budowlanych (na zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Zamawiajgcego) w
systemie tygodniowym wraz z mobilizacjg ludzi i sprzetu pracujgcego na budowie, zgodny z zapisami
dziennika budowy, przesytany do nadzoru i Zamawiajgcego na poczte elektroniczng - adresy nalezy
ustali¢,

h) harmonogram robét przerobowy (zakres rzeczowo finansowy i procentowy) i prognozowany (zakres
rzeczowo finansowy i procentowy) na nastepny okres sprzedazy w przypadku robét realizowanych
przy czesciowych ptatnosciach,

10.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiér robot
11.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (jezeli SIWZ tak mowi),

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
11.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.



11.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.
11.4. Odbiér ostateczny robét
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
11.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostateczneqo Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i zalagczy¢ nastepujace

dokumenty:

1.
2.
3

Umowa na roboty budowlane + aneksy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

Pytania i odpowiedzi do przetargu (kopia poswiadczona przez kierownika budowy).

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy/robét budowlanych z wypisanymi ewentualnymi
zmianami podpisane przez kierownika budowy, projektantéw (w przypadku zmian), inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (oryginat + kopia).

Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw podpisane przez kierownika budowy
(kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat dla Zamawiajgcego).

Protokét z przekazania placu budowy (kopia poswiadczona przez kierownika budowy, oryginat
dla Zamawiajgcego).

Zgtoszenia robét budowlanych, pozwolenia, braki sprzeciwu (kopia poswiadczona przez
Zamawiajgcego, oryginat dla Zamawiajgcego).

Dokumentacja projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, opieczetowana "Dokumentacja
powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektorow
nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantow branzowych z adnotacjag czy sg to zmiany istotne czy nie.
Dokumentacja projektowa (dodatkowa Iub zamienna) z naniesionymi zmianami, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, opieczetowana "Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez
kierownika budowy, kierownikdw branzowych, inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantow
branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, rury ochronne, wycinka drzew i nasadzenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robd6t wiascicielom urzgdzeh lub drzew. Nalezy opieczetowad
"Dokumentacja powykonawcza" podpisana przez kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw
nadzoru/inzyniera kontraktu i projektantéw branzowych z adnotacjg czy sg to zmiany istotne czy nie.

10. Projekt statej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczy¢ projekt statej organizacji ruchu

wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowa¢ go "Dokumentacja powykonawcza". Nalezy dodatkowo
wskazaC, ktore ze znakow istniejgcych pionowych wymieniono na nowe - mozna to zaznaczy¢



11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

powykonawczo np. recznie w projekcie w/w wraz z parafkami + zalgczy¢ wykaz znakéw istniejgcych
przestawionych, wymienionych, nowych, zlikwidowanych itp.. W przypadku utraty waznosci zatwierdzenia,
nawet jego braku lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy na
koszt Wykonawcy wykona¢ zamienny projekt statej organizacji ruchu i uzyskaé stosowne opinie i
zatwierdzenie. Na koniec budowy (max. dzien gotowosci do odbioru), Wykonawca przygotuje wniosek
zgtoszenia wdrozenia przedmiotowe] statej organizacji ruchu i ztozy ten wniosek (za potwierdzeniem
odbioru) do Zarzgdzajgcego ruchem na drogach (do zatwierdzajgcego projekt statej organizacji ruchu lub
jego posrednika) i jednostek policji, ktére wydawaly opinie. Zatwierdzajgcy odbiorze wdrozong statg
organizacje ruchu na pismie (pismo zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych). W przypadku wniesienia zmian
przez w/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie
dokona w/w zgtoszenia odbioru statej organizacji ruchu az do skutku. Zakonczenie procedury odbiorowej
moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w odbioru oznakowania statego budowy.
Jedynie Inwestor moze zdecydowacé inacze;j.

Projekt czasowej organizacji ruchu ostatecznie wdrozony: Nalezy zatgczyé projekt czasowej organizacji
ruchu wraz z zatwierdzeniem i opiniami, ostemplowaé go "Dokumentacja powykonawcza". Przygotowanie
w/w projektu i utrzymanie jego waznosci oraz zabezpieczenie budowy po stronie Wykonawcy. Wdrozenie
czasowej organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ pisemnie z potwierdzeniem wptywu na 7 dni przed wejsciem na
budowe do wydajgcych opinie i zatwierdzenie.

SST szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) opieczetowane "Dokumentacja powykonawcza".

Dzienniki budowy (oryginaty).

Ksigzki obmiaréw/ obmiar powykonawczy/ kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy
zatgczy¢ tylko w przypadku rozliczenia przedmiarowego/kosztorysowego. Obmiar powykonawczy zatgczyé
w kazdym przypadku. Ksigzke obmiaréw zataczy¢ na zyczenie Inwestora/Zamawiajgcego. Oryginat zatgczyé
z podpisami kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych i inspektoréw nadzoru.

PZJ program zapewnienia jakosci (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu).

Plan BIOZ (oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu).

Kopia mapy zasadniczej z nr zgloszenia pracy geodezyjnej powstatlej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich elementéw, wykonanej najpdzniej na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru wraz z pismem ztozenia jej do osrodka geodezyjnego celem wniesienia jej do zasobu
geodezyjnego w tym samym terminie lub nie pdzniejszym niz termin zgtoszenia gotowosci do odbioru
(inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete papier 3 egz. + na CD
mapa cyfrowa wykonana technikg wektorowg z petng trescig sieci i innych elementow istniejgcych i
projektowanych, z wszelkimi oznaczeniami $rednic dla kanatéw, przepustoéw, studni, krawezniki obrzeza,
oporniki i inne elementy majg posiada¢ odrebne kolory - nie dopuszcza sie zlozenia w/w map jako
skanowanych czy pdf). Podpisang ponownie mape powykonawczg geodezyjng z numerem zgtoszenia pracy
geodezyjnej i nr protokolu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji przez osrodek geodezyjny nalezy
dostarczy¢ Inwestorowi niezwtocznie po jego uzyskaniu najpdzniej w ciggu 7 dni (wymagane do zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych np. do nadzoru budowlanego i gestoréw sieci branzowych). Informacja o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego podpisana przez geodete uprawnionego. Wpisy w dzienniku
budowy o tyczeniu itp.. Obmiar powykonawczy dla gtdéwnych powierzchni i ilosci podpisany przez geodete
uprawnionego + CD.

Szkice geodezyjne inwentaryzujgce sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dlugosciami (podpisane przez
uprawnionego geodete) wersja papierowa + cyfrowa na CD.

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia czasowej organizacji ruchu (policja, zarzadcy drdg itp.).

Pisma o zgtoszeniu wdrozenia statej organizacji ruchu (policja, zarzagdcy drég itp.).

Oswiadczenie i karty odpadéw o ich utylizacji (oryginaty lub kopie podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem -
podpisane przez kierownika budowy).

Protokoly przekazania i odbioru materialdbw odzyskanych z budowy, protokéty z wycinki drzew i
krzewéw oraz nasadzen kompensacyjnych, préby szczelnosci, inspekcja Tv z opisem dla kanatéw,
protokoty innych ewentualnych czynnosci (oryginat podpisany przez strony).

Recepty i karty zatwierdzen materialowych, w tym ustalenia technologiczne, instrukcje obstugi itp. W
przypadku wbudowania zatwierdzonych materiatdw w celu nie powielania dokumentéw odbiorowych nalezy
karty te ostemplowac pieczatkg z napisem "Materiat wbudowano, ul. ..... i poda¢ miejscowosc¢ lub miejsce
wbudowania". W przypadku zatwierdzenia materiatu ale ostatecznego nie wbudowania tego materiatu
nalezy ostemplowa¢ tgkarte napisem "Materialu nie wbudowano". Oryginat/kopia podpisany przez
kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ.
Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.

Protokoty robét zanikajagcych wraz z mapkami, szkicami, protokoty czyszczenia i szczelnosci, geometrii,
inspekcja TV wraz z opisem na CD, itp. Oryginat podpisany przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika
projektu.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST i ew. PZJ.
Oryginal/kopie podpisane przez kierownika budowy i inzyniera/kierownika projektu.



27. Orto foto mapa wykonana za pomocg drona: Wykona¢ powykonawczo po zakonczeniu robét budowlanych

w terenie. Przekazac¢ Inwestorowi 1 na pendrive lub innym odpowiednim nosniku.

28. Opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich kart zatwierdzen materiatowych, wynikow

badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, wzoér
ustali¢ z Inzynierem/kierownikiem projektu/Zamawiajgcym. Oryginat podpisany przez kierownika budowy
i inzyniera/kierownika projektu.

29. llo$¢ egzemplarzy dla Inwestora i kazdego inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu: W/w dokumenty

nalezy przygotowac w ilosci wydruk 1 egz. oryginat + 1 pendrive dla Zamawiajgcego + po 1 pendrive dla
kazdego z inspektoréw nadzoru/inzyniera kontraktu (skany wykonane z oryginatu).

30. Materialy dla nadzoru budowlanego: Dodatkowo nalezy przygotowa¢ po 1 komplecie dla kazdego

Z nadzorow budowlanych skrécong dokumentacje z niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia
zakohczenia robdét budowlanych lub uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy
przygotowaé¢ kompletny wniosek wraz z zatgcznikami i przekaza¢ go do podpisu Inwestorowi. Nastepnie
odebra¢ go od niego i komplet ztozy¢ do Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora (niezwlocznie w ciggu
2 dni roboczych). W przypadku wniesienia uwag przez w/w jednostki, Wykonawca w porozumieniu z
Nadzorem Inwestorskim i Inwestorem wniesie zmiany i ponownie dokona w/w zgtoszenia az do skutku.
Zakonczenie procedury odbiorowej moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu uzyskania potwierdzenia w/w
odbioru przez nadzory budowlane (potwierdzenia tego odbioru/uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie itp.).
Jedynie Inwestor moze zdecydowac inacze;.

31. Odbior roboét dokumentacyjnych: W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

12.

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Bez odbioru robdt
dokumentacyjnych nie ma odbioru robot budowlanych.

11.5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze gwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym ale odbieranych po okresie gwarancyjnym.
Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci
12.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci przy rozliczeniu kosztorysowym jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych lub zadania wycenionego ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota
kontraktowa) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— dozory, nadzory pfatne np. innych gestoréw sieci branzowych, nadzér archeologiczny jesli wymagany,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych np. w rubryce cena i wartos¢ nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT zostaje
wliczony na koncu kosztorysu ofertowego.
Nie nalezy zmieniac tresci przedmiaru robét i na podstawie przedmiaru robét wykonaé kosztorys ofertowy.

12.2.  Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
(przedmiarze robét).



12.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnoséci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

13. Przepisy zwigzane

13.1.
13.2.

13.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbzniejszymi
Zmianami).



