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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,, Wykonanie rozbiorki
budynku uzytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25, 19/1, 20/11 obreb 2010 w Szczecinie”.
Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego i wykonawczego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych inalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére s niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ istosowaé¢ w powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01 ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (Kod CPV 45100000-8)

ST-02 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-01 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
1.4 Okre$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji sg terminami powszechnie
stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji technicznych.
Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsa.
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, przekrycia
namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbidrka
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu i gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbiorki lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren _zamkniety - teren zamkniety, oktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okresSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z péin.
zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
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prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie budowy lub robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach

technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5

listopada 2002r. w sprawie Wspadlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie iwykonuje biezgcg kontrole jakosci iilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na

potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg specyfikacja
majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ Robaét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznoscii innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania roboét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie
i wumowie. w przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych roboét, Wykonawca dokona ich naprawy,
a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeristwa iochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzic¢
w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu
urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekdéw i niewielkich ilosciach wydalanych
spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robét, od strony widocznej inajbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujgce
o prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych jak
i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét iza wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane przy
robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktdrym Wykonawca bedzie mégt zorganizowac zaplecze na potrzeby rozbidrki.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty muszg by¢
w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym  w Specyfikacji oraz
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robét) dopuszcza sie

mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
8
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publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sig i bedzie korzystat
z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczeniu Robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt, bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a takze w normach

i wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach, aoich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub
interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robét

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, zzaangazowaniem ifachowo przez wtasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, atakze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna.

Cechy materiatow ielementéw budowli iwyposazenia muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek uzytkowy w obszarze dz.20/25,dz.19/1 i 20/11 obreb 2010 nalezy przed rozpoczeciem
rozbiorek dokonac procedury odtgczenia mediow.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie

z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikdw,

czesci i wyposazenia z nimi_zwigzanego, a takze podziemnych linii_elektrycznych, telefonicznych, kanatow

Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZ zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy- rozbidrki

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45 Prawa
Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco ibedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robdt;

5. przebieg Robot, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w Robotach;

6. uwagii polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
ogltoszenia idaty odbiorbw Robot  zanikajgcych  iulegajgcych  zakryciu,  czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;
13. dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na rozbiorke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Karty materiatowe z utylizacji materiatow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okreslac rzeczywisty zakres wykonywanych Roboét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robodt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne zjednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i Przedmiarze Robot.

Obmiar robdt bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt izainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.
W przypadku robét prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr koncowy,

8.2. Odbidr koncowy Robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér korncowy wykonawca ma ztozyé kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych ,

e) rysunkii opisy stuzgce realizacji obiektu,

f) mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu po rozbidrce

g) ksigzka obmiardw,

h) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan i sprawdzen

i) karty materiatowe z utylizacji materiatow

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na rozbidrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

k) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
robét/budowy

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
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wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. w przypadkach nie

wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koricowego.

Podsta

wowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

1.

W e NV R WN

Petny zakres robét rozbidérkowych

Opftaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéow i towardw z zatozeniem
utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych

warunkach umowy

11
12

. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.
. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej witacznie z czynnoscig wykreslenia z ewidencji

obiektu rozebranego,

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowily podstawy do roszczen

Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1.
2
3.
4
5

o

10.

11

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163)
Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229

z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z pozin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczeg6towego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy zdnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad

bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczace sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow
usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00
ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
pn :,,Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25, 19/1, 20/11 obreb 2010
w Szczecinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét objetych dotyczy rozbiérki budynku uzytkowego znajdujgcego sie na dziatkach nr 20/25 obreb 2010 ,
dz.19/1 oraz 20/11 przy ul. Miodowej nr 19.

Zakres prac rozbiérkowych dla budynku magazynowego hali

Zakres nr 1
e demontaz $cian murowanych szczytowych | p,
e demontaz $cian podtuznych ostonowych Ip,
e demontaz posadzki z ptytek lastrico,
e demontaz stropu zelbetowego parteru,
e rozbidrka tarasu przy hali —(strop parteru)
¢ demontaz podciggu zelbetowego Parter,
e demontaz stupow zelbetowych filaréw Parter
e demontaz Scian poprzecznych Parter
e demontaz scian szczytowych Parter
e demontaz scian podtuznych ostonowych Parter
e demontaz przeszklen z luksferéw Parter
e demontaz okien stalowych z przeszkleniami Parter
e wykonanie zasypania piwnic na czesci budynku poprzez zagruzowanie,
e rozbidrka posadzki betonowej gr 20 cm Parter,
e wykonanie rozbiorki $cian fundamentowych Parteru do poziomu -0,1m.p.p.t
e wykonanie robét naprawczych po rozbidrce tarasu na budynku
e wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych na budynku
e zabezpieczenie $cian oporowych dla powiazania konstrukcji
e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
e wyréwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania obsianie trawa,
¢ wykonanie i zgtoszenie mapy geodezyjnej w MODIK Szczecin po rozbiorce,

Zakres nr 2 _budynek magazynowy dz.19/1
e rozbidrka $cian wolnostojgcych poza Sciana szczytowg budynku magazynowego
Sciany nalezy rozebraé tylko w zakresie tylko do poziomu $ciany oporowe;

Zakres nr 3 budynek uzytkowy dz. 20/11
e rozbiodrka tarasu ,

Zabrania sie_prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych z konstrukcja muru oporowego.

Rozbidérce bedzie podlegat zakres okreslony na mapie geodezyjnej nr 0 PB oraz PW,
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Sciana oporewa do
Jakres razbidrki ar 2 pozostawienia

Zokres rozbigrki nr 1

Zakresy rozbiorki budynku uzytkowego przy ul .Miodowej nr 19

2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania iodbioru robdét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robodt
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony
i zachowania sgsiednich budynkow, placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié sie, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne
zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

e koparko —tadowarki dla rozbiérki o tonazu :

e kontenery otadownosci:2 m3,6 m3,9m3,

o szlifierki do przecinania elementdow stalowych,

e narzedziareczne i elektronarzedzia,

e rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatéw
i kart przegladow technicznych. Pracownicy inadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony
w srodki ochrony osobiste;.
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3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania iodbioru robdt”. Zaleca sie transport w kontenerach. Odpady nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sig lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen powstatych w wyniku
realizacji zamodwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad, ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjy. Po zakonczeniu robot wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. w szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

f5.

Rysunek pogladowy — ukfad osi konstrukcyjnych budynku do rozbiérki :
Zakres osi 1-1 do 2-2 —rozbidrka przy uzyciu elektronarzedzi,

Zakres 0$ 2-2 do 3-3 —rozbidrka przy uzyciu maszyn ciezkich np: koparka,
Wymiary wg. rysunku w czesci graficznej PW rys nril.

4.1. Przygotowanie robdt

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac
projekt organizacji robdt rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbiérki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale
budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologia
obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznac¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich
potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb rozbidrki.

4.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowq zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenn elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynaé od géry budynku. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczeristwa
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pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowad Srodki zabezpieczajace pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczenstwo osdb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozic¢

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego obiektu  a takze,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

4.3. Odciecie mediow

Przed przystapieniem do rozbidrki, nalezy odtgczy¢ od zasilania przewdd oraz go zdemontowaé. Jednoczes$nie do
rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.0. mozna przystgpic
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskiej przez pracownikéw
wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada
ztozona z monterdw iich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu
armatury i urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu przewoddw. Czes$¢ instalacji
znajdujaca sie w scianach lub pod posadzkga rozebraé podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystgpieniem do prac
trzeba bezwzglednie sprawdzi¢, czy instalacja jest odtgczona od zasilania. Prace rozpoczgé od odfaczenia
wszystkich odbiornikéw  elektrycznych, opraw, reflektorow itp. Nalezy réwniez zdemontowac wszelkie
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢c do wykucia przewoddéw elektrycznych przy uzyciu
narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementdw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny
i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace sie do wykorzystania nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4, Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

¢ Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

® Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

4.5. Rozbidrka konstrukcji gtéwnej — sciany konstrukcyjne i dziatowe | p

Sciany nalezy wyburzac :

metodg recznga przy uzyciu elektronarzedzi.

Sciany zewnetrzne podtuzne (wsch,zach), szczytowe (ptn, ptd) z bloczkéw gazobetonowych gr=24 cm i gr=12 cm.
Rozbidrke wyzszej partii wykonywac z rusztowan (ustawionych po stronie zewnetrznej Scian budynku) za$ nizszej
z poziomu terenu.

Obiekt wyburzaé sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiérki nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-
kontenerdw lub na samochody samowytadowcze.
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Nalezy zastosowac dla urobku z rozbidrki transport pionowy i poziomy zmechanizowany.
Transport urobku droga transportowa poprzez dziatke 19/1 kontenery > 6m3 oraz droga poprzez dziatki 20/16 i
20/17 kontenery < =2 m3.

4.6. Rozbidrka stropu zelbetowego monolitycznego nad parterem

- rozbidrka ptyty zelbetowej gr 25 cm,

metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi: od osi 1-1 do osi 2-2

Nalezy zastosowac dla urobku z rozbidrki transport pionowy i poziomy zmechanizowany.
W zakresie osi 2-2 do 3-3 mozliwe zastosowanie maszyn ciezkich typu koparka.

4.7. Rozbiorka tarasu przy budynku gtéwnym dz. 20/25
- rozbidrka ptyty zelbetowej gr 20 cm,.
metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi: od osi 1-1 do osi 2-2

4.7.1. Rozbiérka tarasu przy budynku uzytkowym dz.20/11
- rozbidrka ptyty zelbetowej gr 20 cm,.
metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi: od osi 1-1 do osi 2-2

4.8. Rozbidrka konstrukcji gtéwnej — Sciany konstrukcyjne i dziatowe Parteru

Prace te mozna rozpoczynac dopiero po ukoniczeniu rozbiérki stropu
Sciany nalezy wyburzaé :

metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Sciany zewnetrzne ostonowe i szczytowe z bloczkdéw gazobetonowych gr= 24 cm i gr=12 cm cm.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywac z rusztowan (ustawionych po stronie zewnetrznej scian budynku) zas nizszej
z poziomu terenu.

Obiekt wyburzaé sukcesywnie dookota obrysu.

Nalezy zastosowac dla urobku z rozbidrki transport pionowy i poziomy zmechanizowany

Roboty rozbiérkowe w zwigzku z lokalizacjg budynku w poblizu skarpy ze $ciana oporowa nalezy przeprowadzic z

odpowiednig ostroznoscig i w kolejnosci:
1.Zakres Il
2.Zakres | w podziale na sekcje robocze oraz w osiach 1-1 do 2-2

- budynek magazynowy $ciany w osiach 1-loraz w osiach 1'- 1" rozbieraé ostroznie za pomocga urzgdzen typu
mtoty udarowe , bez uzycia w tym miejscu koparek i innych maszyn wielkogabarytowych,

3.Zakres |

- budynek w osiach 2-2 do 3-3 mozliwe zastosowanie maszyn ciezkich typu koparka.

- budynek rozbiera¢ w podziale na sekcje robocze wg rys nr 8 i Oa oraz Ob organizacji rozbiérki oraz zgodnie z
technologig okreslona w projekcie wykonawczym ,

Nalezy zastosowac dla urobku z rozbidrki transport pionowy i poziomy zmechanizowany.

- urobek z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie kontenerami na gruz o tadownosci od 6,00m3 i wieksze poprzez dziatke
drogowa 19/ 1,

- urobek z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie kontenerami na gruz o tadownosci do 2,00 m3 poprzez droge na dziatce
20/16i20/17,

Nie nalezy dopuszczaé do obcigzenia powierzchni terenu urobkiem z rozbidrki ze wzgledu na przebiegajacy w

poblizu mur oporowy.

4.9. Rozbidrka piwnic

W zwigzku z wystepowaniem powigzania konstrukcyjnego w poziomie piwnic z murami oporowymi kondygnacja

piwnic budynku uzytkowego nie podlega rozbidrce

Pomieszczenia piwnic nalezy zasypac gruzem jednorodnym betonowym i po procesie recyklingu (rozdrobnienie)
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oraz pospotka zwirowg z ubiciem.
Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje $ciany oporowej , ktéra jest niezalezna od konstrukcji

nadziemnej budynku

Przabieg murdw oprowych skala 1:150

Sciany z gozobetonu L
/ bidrki powyzej r. e)
Y

L -
/ o
s . / o
Przebieg mury oporowego o
I 7, -
i T

- eV 77 7 777 v ] _—

OBRYS ZEWNETRZNYCH SCIAN PARTERU

Przebi,
rrzebieg murv oporowego

do zasypania N
. . "
podlegajq rozbidree)

Kondygnacja

(sciany piwnic

Rysunek pogladowy potgczenia konstrukcyjnego scian oporowych ze $cianami kondygnacji podziemnej piwnic

budynku uzytkowego.
Sciany o konstrukcji zelbetowej gr = 50 cm.

4.10. Rozbidrka posadzek i scian fundamentowych

Po rozbiérce konstrukcji gtdwnej nalezy zerwac posadzki parteru gr = 20 cm beton, sku¢ $ciany fundamentowe
do poziomu -0,30 m ponizej poziomu parteru. Materiaty z rozbidrki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw ipoddaé utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy

o Odpadach.
4.10.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbidrki teren po rozbidrce nalezy zagospodarowac¢ w sposdb nastepujacy: nalezy teren po

rozbidrce zagospodarowac jako teren zielony.
W tym celu nalezy wyréwnac teren po rozbidrce ziemig i wykonania obsianie trawa.

e nawie$C i rozplantowac 15 cm ziemi urodzajnej,

o wykonaé wysiew trawnika

4.10.2 Wykonanie-mapy geodezyjnej powykonawczej
Po dokonaniu rozbiérek Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy geodezyjnej powykonawczej

wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. budynkéw (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w

Miejskim Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym w Szczecinie.

4.11. Segregacja i transport odpadow.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogg by¢

wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

19



WYKONANIE ROZBIORKI BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY UL. MIODOWEJ NR 19 W SZCZECINIE , DZ. 20/11 , DZ. 20/25 , DZ. 19/1 OBREB 1048
,INZYNIERSKA OBSLUGA INWESTYCJI”"TOMASZ SWIATEK ,70-552 SZCZECIN ,AL.WYZWOLENIA 8/7 ,

Jezeli w trakcie rozbiodrki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty zrozbidrki budynku nie nadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobow:

— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich wtasne

potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdZn.zm.) oraz

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527
z pdin.zm.),

— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,

— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r.

(Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego warto$¢ nalezy wzigé

pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materiatowe rozbieranych elementéw konstrukgji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”. Podstawg dokonywania obmiaréow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami
obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementdéw zelbetowych, murdéw z cegty, gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajgcym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktérych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do
roszczen wobec Inwestora o podwyziszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robot rozbiérkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
pn: ,,Wykonanie rozbiérki budynku uzytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25, 19/1, 20/11 obreb 2010
w Szczecinie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:

o Oczyszczenie terenu dz.20/25 ,20/11, 19/1,20/16 i 20/17 obreb 2010 z resztek budowlanych, gruzu
i Smieci powstatych w trakcie rozbidrek,

o Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie
Zatozenie trawnikéw z siewu wraz z podlewaniem,

o  Wykonanie robét remontowych naprawczych dla budynku uzytkowego na dz. nr 20/11 po rozbidrce
tarasu
- roboty tynkarskie tynki kat Ill cem. —wap. obszar wg rys nr 10 PW
- remont balustrad schodowych z wykonaniem balustrady zabezpieczajacej taras na budynku
uzytkowym dz. nr 20/11
- demontaz i montaz schoddw stalowych poziom Ip — Poddasze,
- montaz schodoéw stalowych nowych poziom Parter — | p,

2. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot”. Wszystkie prace rozbidérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.
3.1. Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,40 m do —o,15, zagesci¢ i wyprofilowac. Do
poziomu 0,00 uzupetni¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki sposdb, aby wody
opadowe nie zalewaty istniejgcych obiektow i umozliwi¢ swobodny odptyw wdéd do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.
Roboty na terenie dz.5/2 po rozbiérce obiektow,

o Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie ziemi do 1d=05

o Uzupetnienie czarnoziemem o gr=15 cm,

O Zatozenie trawnikéw z siewu wraz z podlewaniem,

3.2. Roboty wykoriczeniowe po rozbidrce
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o Wykonanie robdt remontowych naprawczych dla budynku uzytkowego na dz. nr 20/11 po rozbiérce

tarasu

- roboty tynkarskie tynki kat Il cem. —wap. obszar wg rys nr 10 PW

- remont balustrad schodowych z wykonaniem balustrady zabezpieczajacej taras na
uzytkowym dz. nr 20/11

- demontaz i montaz schodow stalowych poziom Ip — Poddasze,

- montaz schoddéw stalowych nowych poziom Parter -1 p,

e
Obsyar napraw
Scidgna nr 1
Seiaro Tt - =T
= i
— —
1 0 an

Seciana nr 1

1.0bszar po rozbidrece tarasu. )

Naprawa — roboty murarskie , szpafdowanie

cegfq ceramiczng

Wykononie tynku kat Il cem— wap
terzehnic hiat:

Malowanie farbg silikonowq nawierzchniowg biafa.

2. Wykonanie nagprawy balustrad schodbw tniejgcych.

; ' . . . I . (- bt
3. Wykonanie balustrady zam yikajacej(zabezpieczajgca) pozostajacy

taras budynku uzytkowego

1 f. LS
na dz. 20 /11 wys 1,10 m , dt. 2,5m
Keonstrukejo balustrad analogiczna do isin

Zakres robdt remontowych dla $ciany frontowej budynku uzytkowego dz.20/11.

Istniejgca konstrukcjo stalowa

/I schoddéw — demontaz i ponowny montaz
j Obszar napraw
o~ . -
Seia nr
I Soinna nr /___,c, ana nr 2
== =
Konstrukcjo stalowa
schoddéw — do wykonania
1283
"1 Sciana nr 2
1.0bszar po rozbidree tarasu. )
Naprawa — roboty murarskie . szpafdowanie
cer zng
u kat Il cem— wap

h—konstruke ja

ﬂongr,‘_{'(j schoddw stalowyc - :
i gjacef na

analogiczna do konstrukcji
poziom parteru — spocznik
Konstrukeja schodow stalowe

Zakres robét remontowych dla sciany frontowej budynku uzytkowego dz.20/11.

budynku

Konstrukcja schodéw stalowych nowych z poziomu parter na | p analogiczna jak konstrukcja schodéw

istniejgcych.
Konstrukcja balustrady tarasowej analogiczna jak balustrady istniejgce.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,0godlna specyfikacja techniczna
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacja powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robét podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapisow w dzienniku

budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét”.
Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.
Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowi¢ podstawy do
roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty
dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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