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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej Specyfikacją Techniczną ST-00-00 – 
Wymagania Ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: „Wykonanie  rozbiórki 
budynku użytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25 , 19/1, 20/11  obręb 2010 w Szczecinie”. 
Dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego i wykonawczego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje: 

ST-01 ROBOTY w ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (Kod CPV 45100000-8) 

ST-02 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1) 

ST-02-01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE (Kod CPV 45450000-6) 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy          

i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.4 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami powszechnie 

stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów budowlanych, norm i publikacji technicznych. 

Obiekt budowlany - 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

c) obiekt małej architektury. 

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: linie kolejowe, 

mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, pomniki, części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  użytkowania               w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony  trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej, przekrycia 

namiotowe, obiekty kontenerowe. 

Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbiórka 

obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym  zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na rozbiórkę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie rozbiórki lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż rozbiórka obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w  miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa  geodezyjnego                               

i kartograficznego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  przydatność do stosowania 

w budownictwie. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu  stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42           z późn. 

zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
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prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców              i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  nadzoru 

budowlanego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 

nie zostały określone – z przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru    w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 

w czasie budowy lub robót budowlanych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie techniczne                i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne              w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót  budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru),  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                         

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą specyfikacją 

mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisów 

obowiązujących przy robotach ogólnobudowlanych remontowych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
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wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy oraz 

dokumentację projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były           w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym                    w projekcie 

i w umowie. w przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, 

a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców obszaru oddziaływania Budowy     

w czasie wykonywania Robót  

W trakcie prowadzenie Robót Budowlanych Wykonawca będzie miał na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców.  

Wszelkie prace z użyciem sprzętu generującego hałas i spaliny należy ograniczyć do minimum                    i prowadzić 

w godzinach niepowodujących nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym zastosowaniu 

urządzeń i maszyn o możliwie małym natężeniu wydawanych dźwięków       i niewielkich ilościach wydalanych 

spalin. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być sprawne i obsługiwane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi. 

W pobliżu robót, od strony widocznej i najbardziej uczęszczanej należy umieścić tablice informujące        

o prowadzonych robotach. 

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno pieszych jak 

i jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji   i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa         i higieny 

pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane przy 

robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby rozbiórki. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane           z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być 

w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym       w Specyfikacji oraz 

ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub materiał 

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robót) dopuszcza się 

możliwość zastosowania wyrobu równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazany produkt. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, 

na jakość wykonywanych Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
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publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na osie, skrajni pojazdów i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektem 

Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna się i będzie korzystał 

z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a także w normach 

i wytycznych.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania Robót 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność        

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

5.3. Instalacje nad- i podziemne . 

 Budynek użytkowy w obszarze  dz.20/25,dz.19/1 i 20/11 obręb 2010 należy przed rozpoczęciem 

rozbiórek dokonać procedury odłączenia mediów.   

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się 

z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wsporników, 

części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów 

ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 

Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań odpowiednich Instytucji lub Władz. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 



WYKONANIE ROZBIÓRKI BUDYNKU UŻYTKOWEGO PRZY UL. MIODOWEJ NR 19 W SZCZECINIE , DZ. 20/11 , DZ. 20/25 , DZ. 19/1  OBRĘB 1048 

„INŻYNIERSKA OBSŁUGA INWESTYCJI”TOMASZ ŚWIĄTEK ,70-552 SZCZECIN ,AL.WYZWOLENIA 8/7 ,  

 

10 

 

6.2. Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy- rozbiórki  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego               

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 45 Prawa 

Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

3. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót; 

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w Robotach; 

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

8. ogłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                        

i ostatecznych odbiorów Robót; 

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

11. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót; 

12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

13. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań      

z podaniem, kto je przeprowadzał; 

14. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

15. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na rozbiórkę, 

b) protokoły przekazania Terenu Rozbiórki, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Karty materiałowe z utylizacji materiałów rozbiórkowych do przekazania przez Wykonawcę dla Inwestora, 

Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
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przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać rzeczywisty zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Kosztorysie 

Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej               

i Przedmiarze Robót. 

Obmiar robót będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych Robót i zainstalowanego sprzętu                

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

W przypadku robót prowadzonych przy rozbiórce należy przyjąć zasadę ryczałtu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiór częściowy, 

2. odbiór końcowy, 

8.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Z wnioskiem o odbiór końcowy wykonawca ma złożyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

a) pozwolenie na rozbiórkę 

b) projekt budowlany, 

c) dziennik budowy, 

d) protokoły odbiorów częściowych , 

e) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

f) mapa geodezyjna powykonawcza dla terenu po rozbiórce 

g) książka obmiarów, 

h) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

badań i sprawdzeń 

i) karty materiałowe z utylizacji materiałów 

j) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, warunkami 

pozwolenia na rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami 

k) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

robót/budowy 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań              i pomiarów, ocenie 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.            w przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z umową. 

Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 

1. Pełny zakres robót rozbiórkowych  

2. Opłaty za zajmowanie terenu na czas robót 

3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko 

4. Koszt utylizacji odpadów 

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym 

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy, 

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy, 

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem             

9. utrzymania standardu jakości przewidzianego projektem. 

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych w szczegółowych    

warunkach umowy 

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 

12. Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej włącznie z czynnością wykreślenia z ewidencji 

obiektu rozebranego, 

Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową. 

Przedmiary stanowić będą tylko materiał pomocniczy, nie będą zaś stanowiły podstawy do roszczeń 

Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. 

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA 

1. Dokumentacja Projektowa 

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz. 1163) 

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 

z późn. zmianami) 

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) 

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902) 

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z poźń. 

zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) 
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042) 

17. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 

18. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 

71 poz. 649 z późn. zm.) - zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00 

ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH;  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

pn : „Wykonanie  rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25 , 19/1, 20/11  obręb 2010 

w Szczecinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych dotyczy rozbiórki budynku użytkowego znajdującego się na działkach nr 20/25 obręb 2010 , 

dz.19/1 oraz 20/11 przy ul. Miodowej nr 19. 

 

Zakres prac rozbiórkowych dla budynku magazynowego hali 

 

Zakres nr 1  

 demontaż ścian murowanych szczytowych I p, 

 demontaż ścian podłużnych osłonowych Ip, 

 demontaż posadzki z płytek lastrico, 

 demontaż stropu żelbetowego parteru, 

 rozbiórka tarasu przy hali –(strop parteru) 

 demontaż podciągu żelbetowego Parter, 

 demontaż słupów żelbetowych filarów Parter 

 demontaż ścian poprzecznych Parter 

 demontaż ścian szczytowych Parter 

 demontaż ścian podłużnych osłonowych Parter 

 demontaż przeszkleń z luksferów Parter 

 demontaż okien stalowych z przeszkleniami Parter 

 wykonanie zasypania piwnic na części budynku poprzez zagruzowanie, 

 rozbiórka posadzki betonowej gr 20 cm Parter, 

 wykonanie rozbiórki ścian fundamentowych Parteru do poziomu -0,1m.p.p.t 

 wykonanie robót naprawczych po rozbiórce tarasu na budynku 

 wykonanie stalowych schodów zewnętrznych na budynku 

 zabezpieczenie ścian oporowych dla powiazania konstrukcji  

 uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach, 

 wyrównanie terenu po rozbiórce ziemią i wykonania obsianie trawą, 

 wykonanie i zgłoszenie mapy geodezyjnej w MODIK Szczecin po rozbiórce, 

 

Zakres nr 2  budynek magazynowy dz.19/1 

 rozbiórka ścian wolnostojących poza ściana szczytową budynku magazynowego  

Ściany należy rozebrać tylko w zakresie tylko do poziomu ściany oporowej 

 

Zakres nr 3 budynek użytkowy dz. 20/11 

 rozbiórka tarasu , 

 

Zabrania się  prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z konstrukcja muru oporowego. 

 

Rozbiórce będzie podlegał zakres określony na mapie geodezyjnej nr 0 PB oraz PW,  
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Zakresy rozbiórki budynku użytkowego przy ul .Miodowej nr 19 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót 

rozbiórkowych. Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa konieczne dla zapewnienia ochrony 

i zachowania sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod 

poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne 

zagłębienia.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy  i powinien 

odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń       w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

 piły do przecinania elementów drewnianych, 

 samochody samowyładowcze, skrzyniowe, kontenerowe, 

 koparko –ładowarki dla rozbiórki o tonażu : 

 kontenery o ładowności :2 m3 , 6 m3 , 9m3 , 

 szlifierki do przecinania elementów stalowych, 

 narzędzia ręczne i elektronarzędzia, 

 rusztowania. 

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatów 

i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien być przeszkolony i wyposażony 

w środki ochrony osobistej. 
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3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport w kontenerach. Odpady należy zabezpieczyć w trakcie 

transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku 

realizacji zamówienia.  

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania                 i odbioru 

robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować, ogrodzić     

i zabezpieczyć go zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Po zakończeniu robót wykonawca 

zobowiązany jest do uprzątnięcia placu budowy. 

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce wskazanych w dokumentacji elementów powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

 

 
Rysunek poglądowy – układ osi konstrukcyjnych budynku do rozbiórki :  

Zakres osi 1-1 do 2-2 – rozbiórka przy użyciu elektronarzędzi, 

Zakres oś 2-2 do 3-3 – rozbiórka przy użyciu maszyn ciężkich np: koparka, 

Wymiary wg. rysunku w części graficznej PW rys nr1. 

4.1. Przygotowanie robót 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować 

projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale 

budownictwa miejscowego urzędu.  

Z tego względu, że rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często technologią 

obecnie już nie stosowaną, należy w pierwszej kolejności rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich 

połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki.  

4.2. Warunki prowadzenia robót 

Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów 

konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku. Przed przystąpieniem do 

bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe 

należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa 
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pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione 

zalecenia: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników,. 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. 

 W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących.  

 Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany. 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu      a także, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności                   i przewrócenia 

się innego fragmentu konstrukcji. 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

4.3. Odcięcie mediów 

Przed przystąpieniem do rozbiórki, należy odłączyć od zasilania przewód oraz go zdemontować. Jednocześnie do 

rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. można przystąpić 

dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej przez pracowników 

właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada 

złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. Roboty należy rozpocząć od demontażu 

armatury i urządzeń instalacyjnych. Następnie można przystąpić do demontażu przewodów. Część instalacji 

znajdująca się w ścianach lub pod posadzką rozebrać podczas prac wyburzeniowych. 

Demontaż instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed przystąpieniem do prac 

trzeba bezwzględnie sprawdzić, czy instalacja jest odłączona od zasilania. Prace rozpocząć od odłączenia 

wszystkich odbiorników  elektrycznych, opraw, reflektorów itp. Należy również zdemontować wszelkie 

rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Następnie przystąpić do wykucia przewodów elektrycznych przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Całość zdemontowanych elementów instalacji przedstawić Inspektorowi do oceny 

i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy 

przeznaczyć do utylizacji.   

4.4. Rusztowania 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:  
• Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.  
• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu 
i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.  
• Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną  i zabezpieczyć ją poprzez 
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości 
rusztowania, ale nie mniej niż 5 m.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,   
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s   

4.5. Rozbiórka konstrukcji głównej – ściany konstrukcyjne i działowe I p 

Ściany należy  wyburzać : 

metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi. 

Ściany zewnętrzne podłużne (wsch,zach), szczytowe (płn, płd)  z bloczków gazobetonowych gr= 24 cm i gr=12 cm.  

Rozbiórkę wyższej partii wykonywać z rusztowań (ustawionych po stronie zewnętrznej ścian budynku) zaś niższej 

z poziomu terenu.  

Obiekt wyburzać sukcesywnie dookoła obrysu. Gruz z rozbiórki należy usuwać do odpowiednich pojemników-

kontenerów lub na samochody samowyładowcze.  



WYKONANIE ROZBIÓRKI BUDYNKU UŻYTKOWEGO PRZY UL. MIODOWEJ NR 19 W SZCZECINIE , DZ. 20/11 , DZ. 20/25 , DZ. 19/1  OBRĘB 1048 

„INŻYNIERSKA OBSŁUGA INWESTYCJI”TOMASZ ŚWIĄTEK ,70-552 SZCZECIN ,AL.WYZWOLENIA 8/7 ,  

 

18 

 

Należy zastosować dla urobku z rozbiórki transport pionowy i poziomy zmechanizowany. 

Transport urobku droga transportową poprzez działkę 19/1 kontenery > 6m3 oraz drogą poprzez działki 20/16 i 

20/17 kontenery < =2 m3. 

  

4.6. Rozbiórka stropu żelbetowego monolitycznego nad parterem 

- rozbiórka płyty żelbetowej gr 25 cm, 

metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi: od osi 1-1 do osi 2-2 

Należy zastosować dla urobku z rozbiórki transport pionowy i poziomy zmechanizowany. 

W zakresie osi 2-2 do 3-3 możliwe zastosowanie maszyn ciężkich typu koparka. 

 

4.7. Rozbiórka tarasu przy budynku głównym dz. 20/25 

- rozbiórka płyty żelbetowej gr 20 cm,. 

metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi: od osi 1-1 do osi 2-2 

 

4.7.1. Rozbiórka tarasu przy budynku użytkowym dz.20/11  

- rozbiórka płyty żelbetowej gr 20 cm,. 

metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi: od osi 1-1 do osi 2-2 

4.8. Rozbiórka konstrukcji głównej – ściany konstrukcyjne i działowe Parteru 

Prace te można rozpoczynać dopiero po ukończeniu rozbiórki stropu  

Ściany należy  wyburzać : 

metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi. 

Ściany zewnętrzne osłonowe i szczytowe z bloczków gazobetonowych  gr= 24 cm i gr=12 cm cm. 

Rozbiórkę wyższej partii wykonywać z rusztowań (ustawionych po stronie zewnętrznej ścian budynku) zaś niższej 

z poziomu terenu.  

Obiekt wyburzać sukcesywnie dookoła obrysu.  

Należy zastosować dla urobku z rozbiórki transport pionowy i poziomy zmechanizowany 

Roboty rozbiórkowe w związku z lokalizacją budynku w pobliżu skarpy ze ściana oporową należy przeprowadzić z 

odpowiednią ostrożnością i w kolejności: 

1.Zakres II 

2.Zakres I w podziale na sekcje robocze oraz w osiach 1-1 do 2-2  

- budynek magazynowy ściany  w osiach 1-1oraz w osiach 1`- 1` rozbierać ostrożnie za pomocą urządzeń typu 

młoty udarowe , bez użycia w tym miejscu koparek i innych maszyn wielkogabarytowych, 

 3.Zakres I  

 - budynek w osiach  2-2 do 3-3 możliwe zastosowanie maszyn ciężkich typu koparka. 

- budynek rozbierać w podziale na sekcje robocze wg rys nr 8 i 0a oraz 0b organizacji rozbiórki oraz zgodnie z 

technologią określona w projekcie wykonawczym , 

Należy zastosować dla urobku z rozbiórki transport pionowy i poziomy zmechanizowany. 

- urobek z rozbiórki wywozić sukcesywnie kontenerami na gruz o ładowności od 6,00m3 i większe poprzez działkę 

drogowa 19 / 1, 

- urobek z rozbiórki wywozić sukcesywnie kontenerami na gruz o ładowności do 2,00 m3 poprzez drogę na działce 

20/16 i 20/17, 

Nie należy dopuszczać do obciążenia powierzchni terenu urobkiem z rozbiórki ze względu na przebiegający w 

pobliżu mur oporowy. 

 

4.9. Rozbiórka piwnic 

W związku z występowaniem powiązania konstrukcyjnego w poziomie piwnic z murami oporowymi kondygnacja 

piwnic budynku użytkowego nie podlega rozbiórce 

Pomieszczenia piwnic należy zasypać gruzem jednorodnym betonowym i po procesie recyklingu (rozdrobnienie) 
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oraz pospółka żwirową z ubiciem. 

Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje ściany oporowej , która jest niezależna od konstrukcji 

nadziemnej budynku  

 

 

 

Rysunek poglądowy połączenia konstrukcyjnego ścian oporowych ze ścianami kondygnacji podziemnej piwnic 

budynku użytkowego. 

Ściany o konstrukcji żelbetowej gr = 50 cm. 

 

4.10. Rozbiórka posadzek i ścian fundamentowych 

Po rozbiórce konstrukcji głównej należy zerwać posadzki parteru gr = 20 cm beton, skuć ściany fundamentowe 

do poziomu -0,30 m poniżej poziomu parteru. Materiały z rozbiórki tj. , nadmiar ziemi, betony wywieźć na 

składowisko odpadów i poddać utylizacji - zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy 

o Odpadach. 

4.10.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiórce. 

Po wykonaniu rozbiórki teren po rozbiórce należy zagospodarować w sposób następujący: należy teren po 

rozbiórce zagospodarować jako teren zielony. 

W tym celu należy wyrównać teren po rozbiórce ziemią i wykonania obsianie trawą. 

 nawieść i rozplantować 15 cm ziemi urodzajnej, 

 wykonać wysiew trawnika 

4.10.2 Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej 

Po dokonaniu rozbiórek Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia mapy geodezyjnej powykonawczej 

wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych ww. budynków (terenu) wraz z potwierdzeniem ich w 

Miejskim Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym w Szczecinie.  

4.11. Segregacja i transport odpadów. 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz. 
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Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne wymagające 

spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

i utylizacji na własny koszt. 

Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 

ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne, szkło), przeznaczyć należy do utylizacji w legalnym punkcie 

odbioru i utylizacji odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów: 

 przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich własne 

potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn.zm.) oraz 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 

z późn.zm.), 

 wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,  

 poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. 

(Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn.zm.) i sprzedany przez Wykonawcę, dlatego jego wartość należy wziąć 

pod uwagę podczas kalkulacji kosztów rozbiórki. 

Należy przedstawić dla inwestora karty materiałowe rozbieranych elementów konstrukcji. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez wykonawcę polega na wizualnej ocenie zgodności 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją powykonawczą. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót”. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami 

obmiarowymi są; 1m3 dla: elementów żelbetowych, murów z cegły, gruzu, odpadów. 

Wykonawcę obowiązuje niezależnie od obmiaru umowa ryczałtowa ze Zlecającym. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz stanu faktycznego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Roboty, których wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do 

roszczeń wobec Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty 

dodatkowe. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01 

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE 

Zakończenie robót rozbiórkowych 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

pn:  „Wykonanie  rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Miodowej nr 19 dz. nr 20/25 , 19/1, 20/11  obręb 2010 

w Szczecinie”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Etapy wykonywanych robót: 

o Oczyszczenie terenu dz.20/25 ,20/11, 19/1 ,20/16 i 20/17 obręb 2010 z resztek budowlanych, gruzu 

i śmieci powstałych w trakcie rozbiórek, 

o Zasypanie zagłębień terenu i zagęszczenie 

o Założenie trawników z siewu wraz z podlewaniem,  
o Wykonanie robót remontowych naprawczych dla budynku użytkowego na dz. nr 20/11 po rozbiórce 

tarasu 

- roboty tynkarskie tynki kat III cem. –wap. obszar wg rys nr 10 PW 

- remont balustrad schodowych z wykonaniem balustrady zabezpieczającej taras na budynku 

użytkowym dz. nr 20/11 

- demontaż i montaż schodów stalowych poziom Ip – Poddasze, 

- montaż schodów stalowych nowych poziom Parter – I p, 

2. SPRZĘT 

 Roboty będą wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania                 i odbioru 

robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

3.1. Zasypanie wykopów i niwelacja terenu. 

Powstałe zagłębienie wypełnić gruntem rodzimym do poziomu -0,40 m do –o,15, zagęścić  i wyprofilować. Do 

poziomu 0,00 uzupełnić czarnoziemem i wysiać trawę. Teren należy wyprofilować w taki sposób, aby wody 

opadowe nie zalewały istniejących obiektów i umożliwić swobodny odpływ wód do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Roboty na terenie dz.5/2 po rozbiórce obiektów,  

o Zasypanie zagłębień terenu i zagęszczenie ziemi do Id=05 

o Uzupełnienie czarnoziemem  o gr=15 cm, 

o Założenie trawników z siewu wraz z podlewaniem,  
 

3.2. Roboty wykończeniowe po rozbiórce 
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o Wykonanie robót remontowych naprawczych dla budynku użytkowego na dz. nr 20/11 po rozbiórce 

tarasu 

- roboty tynkarskie tynki kat III cem. –wap. obszar wg rys nr 10 PW 

- remont balustrad schodowych z wykonaniem balustrady zabezpieczającej taras na budynku 

użytkowym dz. nr 20/11 

- demontaż i montaż schodów stalowych poziom Ip – Poddasze, 

- montaż schodów stalowych nowych poziom Parter – I p, 

 

 
 

Zakres robót remontowych dla ściany frontowej budynku użytkowego dz.20/11. 

 

Zakres robót remontowych dla ściany frontowej budynku użytkowego dz.20/11. 

 

Konstrukcja schodów stalowych nowych z poziomu parter na I p  analogiczna jak konstrukcja  schodów 

istniejących. 

Konstrukcja balustrady tarasowej analogiczna jak balustrady istniejące. 
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4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją powykonawczą. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót” 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz stanu faktycznego. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót”. 

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.  

Roboty, których wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposób błędny nie będą mogły stanowić podstawy do 

roszczeń wobec Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty 

dodatkowe. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

 


