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Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy oraz kody CPV:

CPV45110000-1 Roboty rozbidrkowe
CPV 45262522-6 Roboty murowe

Spis tresci
STB-0 Wymagania og6lne
STB-1 Roboty rozbiérkowe

STB-2 Roboty murowe i blacharskie



STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organdw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przenie$¢ pracownikOw wraz z Wwyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwos$cia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robédt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujagcym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ warto§¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowiazujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materialéw - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i1 przydatnos¢
do robot

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek



Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegoélnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonaweca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego Wykonawcy
wykazujacego si¢ potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakos$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbiorow robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony SciSle wg. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jakoSci robot

Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkoéw przed przejgciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego:
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacji robdot powinien
zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



W zakresie jakosci materialow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatbw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreSlenie ich warto$ci
technicznej .

Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czgsciowych i do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako§¢ zakonczonych robodt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



STB-01 Roboty rozbiérkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

- demontaz anteny na kominie i montaz po robotach murowych

- demontaz nasad oraz ustnikow istniejacych rur spalinowych i wentylacyjnych

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i odtworzenie po robotach kominowych
- rozebranie komindw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ponad dachem

- wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi

Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa
sztuczne .

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zZuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne oraz miloty
pneumatyczne.

Transport
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robét
Przy rozlegltych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, okladzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m? rozbieranych konstrukeji zelbetowych)

Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa platnoSci
m?2 i szt. po odbiorze robot

Przepisy zwigzane
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

STB-2 Roboty murowe i blacharskie

Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych
przy realizacji zadania dla robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja



Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

ZakKres robot
- wymurowanie nowych kominow z cegly klinkierowej w kolorze wisni zblizonym do RAL 3005 zgodnie
z czgécia rysunkowa projektu

- wykonanie czap zabezpieczajacych kominy z cegly klinkierowej w kolorze wisni zblizonym do RAL
3005 zgodnie z czgscig rysunkowa projektu,
- odtworzenie obrobek blacharskich na kominach, obrobki blacharskie systemowe z blachy powlekanej gr.
0,8 mm z kolorem dostosowanym do koloru istniejacego pokrycia dachu,
- wyposazenie komindw w zabezpieczajace nasady dostosowane do rodzaju przewodu

Materialy

Cegtla klinkierowa w kolorze wisni zblizonym do RAL 3005 , na zaprawie klasa wytrzymalosci 10/15
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,19 W/m2KN mozliwo$¢ zamiany materialu o nie gorszych
parametrach

Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Transport
Samochdéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna

Wykonanie robét
Wykonaé w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupehié
istniejace wewngtrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudow.

Kontrola jakoSci

Sprawdzenie jakos$ci cegiet klinkierowych nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jako$ci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiarow muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowo$é
przewodow).

Jednostka obmiaru
(m*) muru kominowego

Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot.

Przepisy zwiazane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly klinkierowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki.



