ZPU.272.54.2021 Projekt umowy

UMOWA NR WIR.273.....2022.T]

zawarta w dnil.......cccccceeeeeineeennen. . r. w Legionowie pomiedzy:

Powiatem Legionowskim — Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Sylwestra Sokolnickiego - Starosty

2. Konrada Michalskiego — Wicestarosty

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a,

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktéry zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjaciji,
nr sprawy ZPU 272.....2021 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia,
ktérym jest budowa budynku na potrzeby Liceum Ogodlnoksztatcgcego w ramach
inwestycji pn.: ,Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia zostang w szczegdlnosci wykonane
nastepujace roboty budowlane:

1) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;

2) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

3) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

3. Roboty budowlane wymienione w ust. 2 sq objete nastepujacag dokumentacjq projektowq
stanowigcq zatacznik nr 1 do niniejszej umowy:

1) Projekt budowlany pt. " Budowa budynku na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet;
2) Dokumentacja projektowa wykonawcza sktada sie z nastepujacych opracowan:
a) Projekt zagospodarowania terenu;
b) Projekt wykonawczy - architektura;
c) Projekt wykonawczy - konstrukcja;
d) Projekt wykonawczy - konstrukcja wigzaréw dachowych;
e) Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz;

f) Scenariusz pozarowy;
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g) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego;

h) Wizualizacje;

i) Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych: instalacja wod-kan zewnetrzny,
instalacja wod-kan wewnetrzny, instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa, kottownia gazowa;

j) Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne;

k) Projekt wykonawczy - instalacje stabopradowe;

I) Projekt wykonawczy - instalacja fotowoltaiczna;

m) Projekt techniczny - Przytacze Telekomunikacyjne;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
4) Przedmiary robdt stanowigce materiat pomocniczy przy sporzadzaniu oferty:

a) Przedmiar robot - branza budowlana (zagospodarowanie terenu);

b) Przedmiar robdt - branza budowlana (roboty budowlane);

c) Przedmiar robot - branza budowlana (wyposazenie);

d) Przedmiar robot - branza elektryczna (instalacje elektryczne);

e) Przedmiar robot - branza elektryczna (zasilenie energetyczne);

f) Przedmiar robot - branza elektryczna (roboty teletechniczne);

g) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic);

h) Przedmiar robdt - branza sanitarna (instalacja gazowa);

i) Przedmiar robdt - branza sanitarna (instalacja wentylacji i klimatyzacji);

j) Przedmiar robét -branza sanitarna (kottownia gazowa);

k) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja wod-kan zewnetrzny);

) Przedmiar robdt- branza sanitarna (instalacja wod-kan wewnetrzny).

4. Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje Starosty Legionowskiego nr 1645/10 z dnia
29.09.2021, zatwierdzajacq projekt budowlany udzielajacq pozwolenia na budowe
budynku na potrzeby Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Stanistawowie Pierwszym, wraz z
infrastrukturg towarzyszgacg, usytuowanego na terenie dziatek nr ew. 116/11, 116/3,
116/4, 117/7, 115/12, 115/7, 115/13, 206/1, 115/15, 115/14, 114/10, 113/5, 114/12,
113/7,112/2, 111/2 potozonych w miejscowosci Stanistawow Pierwszy, gmina Nieporet.

5. Wymieniona w ust. 4 decyzja stanowi zatgcznik do SWZ.

§2

Szczego6towe obowiazki stron

1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) przekazania Zamawiajacemu o$wiadczen o podjeciu obowigzkdow przez kierownika
budowy i kierownikéw robét branzowych wskazanych w dokumentach zaméwienia;
2) opracowania przed rozpoczeciem prac i uzgodnienia szczegétowego harmonogramu
realizacji zadania zarowno z Zamawiajacym jak i z dyrektorem Szkoty Podstawowej

w Stanistawowie Pierwszym;
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2.

3)

4)

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt,
zapewnienia nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy
energii elektrycznej i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

wykonania robét budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg stanowigcq zatgcznik nr 1 do umowy;

b) wytycznymi okreslonymi w SWZ;

¢) uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym;

d) obowigzujacymi normami;

e) przepisami BHP;

f) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej;

g) poleceniami nadzoru inwestorskiego;

h) przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska naturalnego;

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu drogowego.

uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakos¢;

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej;

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy;

e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajagcego w przypadku, gdy dokumentacja

projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii wykonywania robét lub

wykonania okreslonego elementu majacego wpltyw na wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu

materiatdow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego

wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem dokumentacji projektowej

i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdéw niz

podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiatdw

rownowaznych, o parametrach jakosciowych nie gorszych niz okreslone w tych

dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatéw, na Wykonawcy

cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw,

stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych

oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgacego na ich wprowadzenie;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania
w nalezytym stanie przez caty okres trwania budowy;
zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu;
zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;
uzywania do wykonywania prac wytacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc
z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;
wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii;
uczestniczenia w cotygodniowych radach budowy;
zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami BHP;
bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;
natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowaq, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;
zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robét w taki
sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);
zapewnienia dziatania kierownika budowy/robét w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajacymi z tej ustawy;
zapewnienia ztozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanych robdt z wpisem do dziennika budowy
w przypadku prac ulegajacych zakryciu;
usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robét w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;
likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt
budowlanych;
uruchomienia catego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementéw
i wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw
zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym

do jego prawidtowego uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze
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strony uzytkownika oraz wg wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepisow,
wyposazenia przeciwpozarowego wedlug wymagan obowigzujacych przepisow
i dokumentacji projektowej oraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne i stanowiskowe
w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika obiektu i urzadzen
technologicznych w tym m.in. instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia
ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji przeciwpozarowej dla catej inwestycji wraz
z zagospodarowaniem terenu w tym réwniez scenariusza ewakuacji obiektow, itp.

3. Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania, przygotowania oraz ziozenia w formie trwale zszytej wszelkich
dokumentéw - w 2 egz. dotyczacych wykonanego przedmiotu zamdwienia,
a w szczegolnosci:

a) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen;

b) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen;

c) protokotdw z badania materiatow i urzadzen;

d) dokumentéow potwierdzajacych jakos¢ materiatdw i urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu zamdwienia;

e) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamoOwienia a odnoszacych sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunkéw
Z naniesionymi zmianami, ktdére =zaistniaty w trakcie realizacji zadania
zaakceptowanych przez projektanta;

f) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2) potwierdzenia ,za zgodnos¢ z oryginatem” i opatrzenia czytelnym podpisem osoby
odpowiedzialnej kopii dokumentow, o ktéorych mowa w pkt 1, jezeli dokumenty te
beda sktadane w kopii.

4. W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie
do Swiadczenia, poczawszy od daty przekazania obiektu do uzytkowania, nieodptatnej
obstugi technicznej urzadzen oraz wykonanych instalacji wraz z zapewnieniem dostaw
materiatédw eksploatacyjnych i innych materiatéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji tych urzadzen oraz wykonanych instalacji, ktore zostaty zamontowane przez
Wykonawce, a posiadajacych w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis o obstudze
technicznej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami

prowadzonymi przez Wykonawce;
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3)

4)

5)

6)

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdow dotyczacych jego pracownikdéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych roboét, jezeli te byty zwigzane z
realizacjq przedmiotu niniejszej umowy lub miaty miejsce na terenie placu budowy;
naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
naleznych z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéow wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac jak rowniez odtworzenie uszkodzonych Ilub zniszczonych elementéw
wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych robotami budowlanymi jak
rowniez terendow przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego

tytutu kosztéw napraw.

6. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia
wszystkich kosztéw, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym
przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;
kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych
pomiardéw inwentaryzacyjnych, jesli beda niezbedne dla prawidtowego zakonczenia
robdt budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

kosztow utylizacji materiatdw z ewentualnego demontazu elementdéw istniejgcych.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na piSmie stanowiska w kwestii zamiany materiatow w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi;

dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowa, po

potwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z

2021, poz. 110). W zwiazku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania

Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie w terminie 14 dni, pisemnego os$wiadczenia

o0 jego spetnieniu. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie

traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej Ustawy.
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PrzedioZzenie os$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez zadanie okazania pojazdow lub dokumentéw
dotyczacych pojazdow.

§4

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamodwienia.

2. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego petnic
bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikéw
Zamawiajacego W 0SODACKH: s
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ewentualnego powotania ekspertéw
branzowych.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego
z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiajacego
do sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych robdt oraz potwierdzania stopnia
zaawansowania wykonanych robdt.

4. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen w osobie ...
............................... posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ...,

5. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wtasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych
funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi
zamowienia.

6. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca bedzie

zatrudniat personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

§5

Terminy

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére to odbedzie sie
w terminie ................. .0d podpisania niniejszej umowy.

2. Termin realizacji catlego zamowienia tj. robét budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie budynku wynosi 18 miesiecy i liczony
jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.
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3. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego i uzgodnionym przez Uzytkownika harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr ...... do niniejszej umowy, ktérego opracowanie
i uzgodnienie powinno zakonczy¢ sie w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich robét budowlano montazowych,
wykonczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg
techniczna, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji zezwalajacej

na uzytkowanie budynku.

§6

Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamédwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamdwienia, ktére bedq wykonywac czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zamodwienia tj. wymodg ten dotyczy osdéb, ktdre wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1320 z pdzn. zm.). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub
Podwykonawcy (w tym wspdlnikow spétek osobowych), ktory bedzie osobiscie realizowac
wymienione czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej
(samozatrudnienie).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks Pracy oraz bedg otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub
przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2207).

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy powezmie informacje od organéw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktdrym mowa
wust. 1;

2) Zamawiajgcy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni ze wykonywata
prace na rzecz Wykonawcy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek o ktérym mowa

w ust. 1.
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6. W ramach uprawnienia o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac przedtozenia
przez Wykonawce:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umow/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegolnosci
adreséw, numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko, data
zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia  wifasciwego oddziatu  Zakladu Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od doreczenia wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwrdéci¢ sie do organdw
powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie
kontroli u Wykonawcy weryfikujacej zatrudnienie przez niego oséb (umow o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéow.

10. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu:
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11.

1)

2)

niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie
uMmowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 200,00
ztotych, za kazdg osobe niezatrudniong w oparciu o umowe o prace, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

nieprzedfozenia w terminie dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 6, w wysokosci 50
ztotych; za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw. Kare nalicza sie za kazdy
przypadek naruszenia, przy czym f{aczna wysokos$¢ kary za jeden przypadek

naruszenia nie moze przekroczy¢ kwoty 1000,00 ztotych,

taczna wysokos¢ kar naliczonych na podstawie ust. 10 nie moze przekroczy¢ 10.000,00

zt.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowag,

w nastepujacy sposoéb:

1)

2)

wiasnymi sitami w zakresie:

(o)

=)
D)

W przypadku zlecenia czesci robot podwykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ja
zmieni¢, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub
projektu jej zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkéw zamdwienia, narusza postanowienia niniejszej umowy, jest sprzeczny z
prawem lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdt
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3.

4)

5)

6)

budowlanych. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy;
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany
do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
i jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub umowa nie spetnia
wymogoéw okreslonych w dokumentach zamoéwienia, badZz narusza postanowienia
niniejszej umowy lub jest sprzeczna z prawem Zamawiajacy zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg lub jej zmian;

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z
wytgczeniem umoéw o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 9 ust.
1, chyba ze warto$¢ umowy o podwykonawstwo przekracza kwote 50.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spefnia
wymogow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia Zamawiajacy w terminie
7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 7 umowy;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jakos$¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikie

z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.

W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
wyptaty wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury
potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych;

uzalezni¢ zaptate drugiej i kolejnych czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, jezeli jest ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;
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3) uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
po wykonaniu catosci robot budowlanych od zaptaty przez podwykonawce
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;

4) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektow umodw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajacymi
uprawnienie osdb, ktére bedg te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem
ich podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw
najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2
niniejszego paragrafu.

5) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego
Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy;

6) okreslic prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb nie mniej
korzystny dla podwykonawcy niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
projektu umoéw i ich zmian, ktére beda zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem
prac podlegajacych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajacych uprawnienie osdb,
ktére bedgq te umowy podpisywa¢ do reprezentowania stron tych umoéw. Kwota
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot,
wynikajaca z oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z =zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu, kopie pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem umoéw zawartych z
podwykonawcami i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umoéw i uméw, okreslone w ust. 3-5 odnoszg
sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
za wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcdéw, okreslone w ust. 3-8 stosuje

sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
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§8
Odbiory

Przedmiotem odbioru beda prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru czesciowego
oraz odbioru koncowego przedmiot umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, gotowos$¢ do
odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robot,
wyhnikajacych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowg, w ciggu 14 dni wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedg
sporzgdzeniem protokotu, w zaleznosci od rodzaju odbioru, odpowiednio odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru czesciowego i koncowego
zobowigzani sq uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru
konczacymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru - w 2 egzemplarzach, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robdt
zamiennych dla zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem
na budowe zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang
w dwodch egzemplarzach;

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci
od rodzaju inwestycji;

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, wymagane przepisami prawa na dzien odbioru
koncowego;

e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
urzadzen;

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robét) o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

g) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
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r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333) ostemplowane i opisane przez
Kierownika budowy;

h) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci
producenta umozliwiajagce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych
dokumentéw obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opo6znien w
zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktéry
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT zgodnie z § 9 ust. 3, na wartosc
ustalong w § 9 ust. 1, z zastrzezeniem § 9 ust. 7.

7. Jezeli w wyniku dokonania czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady lub usterki
w wykonaniu robot, wéwczas Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad lub usterek dajacych sie usunac:

a) Zamawiajacy moze odmoéwic przyjecia przedmiotu umowy okreslajac w protokole
czynnosci odbioru termin usuniecia wad/usterek i termin ponownego odbioru
przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokét z czynnosci odbioru nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury VAT;

b) w przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczacych usuniecia
wad/usterek okreslonych protokole z czynnosci odbioru strony ustalaja, ze
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ niewykonanych prac.
Zamawiajacy moze przyja¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy
stwierdzone wady/usterki majgq charakter nieistotny z jednoczesnym opisaniem
tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich usuniecia przez
Wykonawce, z czego sporzadzony zostanie protokdt usuniecia wad/usterek;

c) w przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
odbioru Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2) w przypadku wad, ktérych nie da sie usung¢, Zamawiajacy moze:

a) w przypadku wad istotnych - wedtug swojego wyboru zada¢ wykonania
przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie uwzgledniajagc zakres wady oraz jej wptyw na mozliwosc
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.
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§9

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe w  KWOCIie ..o zt netto (stownie ziotych:
............................................................... ), wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie:
................................. zt (stownie ziotych: ..., ) CO
daje kwote e zt brutto (stownie ztotych:
.................................................................................. ) Definicje wynagrodzenia ryczattowego
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczattowe jest ustalone
na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, odbywac sie bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych dwoch faktur VAT w oparciu o sporzadzone protokoty odbioru
czesciowego i koncowego robdt, odrebnie dla kazdego etapu na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy takze w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach wskazanych
w ust. 8, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego;

2) nie wyraza zgody na wysyfanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1;

3) s$rodki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w ust. 1,
pochodzi¢ bedg z Programu Rzgadowego Fundusz Polski tad otrzymanej z Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz udziatu wiasnego Zamawiajacego w wysokosci co
najmniej 15% wartosci przedmiotu zamdwienia.

6. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
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10.

11.

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), Wykonawca najpozniej przed

wystaniem faktury poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego

uprawnienia.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o

podatku od towardw i ustug, powinna zawierac¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz

zawiera¢ dane identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a

jezeli mozliwosci techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty

zawarcia umowy.

Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach:;

1) pierwsza transza po wykonaniu robdt o wartosci minimum 50 % w wysokos$ci nie
wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia - zgodnie z przyjetym harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji;

2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia - po
zakonczeniu realizacji inwestycji, tj. w sytuacji okreslonej w § 5 ust. 4.

Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg na 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatqczonym protokotem

odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana

przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7.

Warunkiem dotrzymania terminu okreslonego w zdaniu pierwszym jest otrzymanie

Srodkoéw finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego, o ktérych mowa w ust. 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy NI ......cccoiiiiiiiiiiiccec e , z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na Nabywce:

Powiat Legionowski z siedzibg w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul.

gen. Witadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Wykonawca ma obowigzek zataczania kazdorazowo do faktury VAT dla Zamawiajqcego:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzoér okresla zatacznik nr 2 do umowy, oraz
dowodow zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za roboty wykazane w
protokole odbioru;

2) os$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw ztozonych na
druku ktoérego wzor okresla zatgcznik nr 3 do umowy, potwierdzajacych ze na dzien
wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali od Wykonawcy catos$c
wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcga uméw i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w

protokole odbioru;
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13.

14,

15.

16.

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie oséb, ktore je ztozyly, do
reprezentowania podmiotdw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone. W
przypadku braku ziozenia os$wiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na 7
dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy;

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, os$wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sg
wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢é wraz z fakturg
protokdt odbioru robot oraz oswiadczenie (zatacznik nr 4 do umowy), poswiadczone
lub podpisane przez Wykonawce i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty

oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie dzien wydania dyspozycji obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty

budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia

uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

wowczas poczytuje sie to za zgode Wykonawcy na dokonanie bezposredniej zaptaty,

o ktorej mowa w ust. 14, w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie pisemnych

uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,

2) czynnosci okreslonej w ust. 16 pkt 2;

- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby

uiscit je do rak Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajgcym

NIP: . e

W przypadku opodznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy

przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo

optaconych faktur, z zastrzezeniem ust. 9 i 23.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje

w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w

przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021

r. poz. 685), zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT), Zamawiajacy

wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do

Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14

dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o

ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczacym wstrzymania wypfaty

wynagrodzenia Wykonawcy nie przystugujg odsetki.

§ 10
Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku:
1) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamédwienia;
2) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te bedgq miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce;
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3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te bedq miaty
wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.

2. Podstawg do dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 jest ztozenie przez jedng
ze Stron umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez drugag Strone. Przy tym
odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

3. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy wskazuje
nastepujagce zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1) wskaznikiem zmiany ceny materiatow Ilub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia jest informacja zawarta w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (zwanego dalej jako ,Prezes GUS”) o zmianie cen produkcji
budowlano-montazowej (zwana dalej jako ,Wskaznik”) publikowana w Dzienniku
Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

2) Wykonawca jest uprawniony do zfozenia wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2 jezeli w
co najmniej dwoch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych
Prezesa GUS, poczgwszy od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktéorym
Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o wzroscie cen produkcji
budowlano-montazowej o co najmniej 0,3 %.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2 jezeli w
co najmniej dwoch z trzech nastepujacych po sobie komunikatach kwartalnych
Prezesa GUS, poczawszy od komunikatu opublikowanego w kwartale w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o spadku cen produkgcji
budowlano-montazowej o co najmniej 0,3 %.

4. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt 2 Strony moga wprowadzic¢

zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o
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11.
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dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia zawierajacego szczegdtowe kalkulacje
obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego Wskaznika wptyneta na koszty
realizacji Umowy. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odméwi wprowadzania zmiany
przedstawiajgc swoje stanowisko. W przypadku wystgpienia sytuacji wskazanej w ust. 3
pkt 3, z wnioskiem takim wystepuje Zamawiajacy, a zd. 1 i 2 ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zawarcie aneksu do Umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych liczac
od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 i 5.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdorych mowa w ust. 1 i 3, obowigzywac bedg od
dnia wynikajacego z zawartych w tym zakresie aneksow do Umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2
oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, Wykonawca do ceny netto doliczy
wysokos¢ stawki podatku VAT obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 oraz zaakceptowania przez obie
Strony tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wynikajaca ze
wzrostu wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace pracownikéw lub stawki
godzinowej 0séb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie, tych pracownikéw oraz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, ktérych wynagrodzenie zostato z tego powodu
zmienione. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1-4 wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
wniosku o zmiane Umowy w tym zakresie, zawierajgcego informacje dotyczace
przyjetych przez Wykonawce =zasad kalkulacji kosztéw wykonania Umowy z
dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen, takimi jak umowy o
prace i dokumenty rozliczeniowe wynagrodzen pracownikéw z Zaktadem Ubezpieczen
Spotecznych. Wykonawca jest zobowigzany wykazac tacznie: wptyw zmian na wysokosé
wykonania Umowy przez Wykonawce, szczegotowg kalkulacje proponowanej zmienionej
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnos$¢ propozycji zmiany wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

.Maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

zastosowania postanowien dotyczacych zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 15% wysokosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1.
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§11

Gwarancja i rekojmia

1. Na roboty budowlane bedace przedmiotemm umowy oraz na materialy dostarczone
i wbudowane przez Wykonawce ustala sie okres gwarancji ... miesigce od daty
dokonania odbioru koncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki
stwierdzonej w czasie odbioru. Natomiast na urzadzenia dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancji zgodny z gwarancjg producenta nie krétszg niz
24 miesigce.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy ujawnione w okresie 60 miesiecy od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia
za wady fizyczne).

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego i okresu rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek
nie bedzie mozliwe we wskazanym powyzej terminie z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na
zte warunki atmosferyczne lub niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy
wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin usunigcia wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin usuniecia usterek, adekwatny do mozliwosci ich usuniecia, nie
krétszym niz 7 dni.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym wyzej
terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w opo6znieniu
i podlegat z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek,
zgodnie z postanowieniami § 13. Zamawiajacy ma prawo réowniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potracajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 14 umowy.
Jezeli koszty usuniecia usterek beda przewyzsza¢ kwote stanowigcg zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote stanowiacq
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujgcej koszty

poniesione przez Zamawiajgcego.
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7. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajq
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy
uszkodzen Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac
jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji,
o ktérej mowa w § 14 umowy, po uprzednim pisemnym pod rygorem niewaznosci
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia uszkodzen stanowigcych postawe do zlecenia prac
osobie trzeciej i wyznaczenia w tym celu 7 dodatkowych dni i po bezskutecznym uptywie
tego terminu. Jezeli udokumentowane koszty usuniecia uszkodzen beda przewyzszac
kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy
jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego
ponad kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury
dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

8. Gwarancja na roboty budowlane po kazdej naprawie elementu lub czesci bedzie
rozpoczynata swoj bieg od nowa dla naprawionego elementu lub czesci liczac od daty
zakonczenia ostatniej naprawy.

9. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgqcznik nr 5

do umowy.

§ 12

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji rob6t w terminie
okreslonym w § 5 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystapit
do ich rozpoczecia w cigqgu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca
stad przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania
go do wykonania robot zgodnie z umowa nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robot wnioskowanej przez

Zamawiajacego na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 lit. d;
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7) gdy Wykonawca opdznia sie dtuzej niz 14 dni w realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie jaki winien by¢ wykonany w danym kwartale, ustalonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym;

8) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w umdéwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10)w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w
razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

11)w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie
powoduje obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze
zadac tylko wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy wykonuje w ten
sposdb, ze sktada Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych
podstawe do odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztosc¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt
w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartos$ci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie
stanowit podstawe rozliczenia robét oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na

koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:
a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane;
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane;

- do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§13

Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego
Wykonawcy.

3. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1, pomniejszonego o kwoty wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, pomniejszonego o kwoty
wynagrodzenia juz wyptaconego Wykonawcy;

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu robdét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

4) za kazdy przypadek nieterminowego usuniecia wad lub usterek, stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki nastepujacy po uptywie dnia,
w ktorym miato nastgpic¢ usuniecie wady lub usterki.

5. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy
przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,01 % nieterminowo wyptaconego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktérym zaptata

wynagrodzenia stata sie wymagalna, woéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
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10.

11.

umowng w wysokosci 40 % niezaptaconego wynagrodzenia brutto co wytacza naliczenie
kary, o ktérej mowa w ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5
oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajacego
naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego wszelkich kar umownych,
naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawcy kar umownych.

taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez strone nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... . (stownie ztotych: ettt e eeeeeeaeeeeateeeeiieeeaiteeeeireeaatbeeeanteeeanteeeanteaaeaes)
W fOIMIE: i . na rzecz Powiatu Legionowskiego, ul. gen.
Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy, lecz nie pozniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w ustalonym przez Zamawiajacego terminie oraz
w przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 5 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu wyzej
wymienionych okolicznoéci dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z waznoscig nha okres gwarancji. W razie jego

nieprzedtuzenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote zabezpieczenia nalezytego

Strona 25 z 37



ZPU.272.54.2021 Projekt umowy

wykonania umowy w wysokosci podanej w umowie z wynagrodzenia za wykonanie
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru robdt;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady,
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes$¢ niezbedna
do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego do
zgodnego z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie miato réwniez prawo do wykorzystania
odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy
lub zgodnie z dyspozycja gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji. W przypadku
wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania wniosku
o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji
w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie zostaje komisyjnie

zniszczone, co zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 15

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczeniowq
wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisg) zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia na
czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym jest Zamawiajacy i
Wykonawca. Polisa obejmuje ubezpieczenie robét w wysokosci 115 % wynagrodzenia
umownego oraz ubezpieczenie sprzetu Wykonawcy na budowie w wysokosci wartosci
jego odtworzenia.

2. Kopie optaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia skfadek na
ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowdd optacenia skiadek nalezy dostarczyc¢
Zamawiajgcemu najpézniej na 3 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

4. Polise Wykonawca jest zobowigzany utrzymac przez caty okres realizacji przedmiotu

umowy.
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5.

Jezeli polisa w tym okresie wygasnie (uptynie okres jej obowigzywania) Wykonawca
wykupi nowg polise i przedtozy jg z dowodem optacenia Zamawiajgcemu, co najmniej
na 7 dni wczesniej niz utrata waznosci poprzedniej polisy.

Niezaleznie od polisy o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca os$wiadcza, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej. Zakres umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci oraz czyste straty finansowe nie bedace
nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Suma gwarancyjna wynosi 500 000 zt na
zdarzenie - bez limitu liczby zdarzen - dla szkdéd osobowych i rzeczowych wraz z ich
nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w aktualnosci polis, o ktérych mowa
powyzej, w terminie realizacji robot.

Warunkiem przejecia terenu budowy jest przekazanie Zamawiajacemu aktualnej
optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa powyzej. Niedopetnienie tego
obowigzku upowaznia Zamawiajacego do zawarcia umow ubezpieczenia we wtasnym

zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zmiany umowy

Zmiana umowy wymagda formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi iinne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite
opady s$niegu, ktére uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych Strony nie byty w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych =zaistnienie i skutki
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z
zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz
okres dziatania ww. sity wyzszej powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac.

Strona powotujaca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwiocznego
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b)

)

d)

f)

9)

h)

j)

pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu;

prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw lub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotéow o znaczeniu archeologicznym i historycznym;

w przypadku dokonanych przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji
technicznej - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z
dokonania zmian uzasadniajacy zmiane terminu;

jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w
szczegoblnosci podziemne urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin
realizacji moze zostaC przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajacych z nowych warunkow;

wykrycia instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw
instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy;

zmiany przepisdw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody;
wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. intensywne
wielodniowe opady deszczu Ilub $niegu, ujemne temperatury, itp.)
uniemozliwiajacych prawidtowe prowadzenie robdét zgodnie z przyjetg
technologig, wiedzg i sztukg budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, utrzymujacych sie przez
kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo
budowy oraz Inspektora Nadzoru;

wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a jednoczesénie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca. W szczegdélnosci zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy moze uzasadnia¢ przekroczenie termindw okreslonych w
Kodeksie postepowania administracyjnego dla procedur administracyjnych lub
innych termindw okreslonych w przepisach prawa majacych wptyw na czas
realizacji przedmiotu umowy;

zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

2) Zmiany osobowe:
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a) zmiany o0sob realizujgcych zamodwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedq
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany o0séb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca
posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania Zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, nie gorszej niz dotychczasowy podwykonawca;

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas dokona¢ zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan
okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajgcego.

3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

b) gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamowienia
podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca
winien jest pisemnie poinformowac Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone
w ust. 1-3 niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktdrych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej strony, zas$ w przypadku zmiany formy zabezpieczenia takze ztozenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nowej formie.

8. Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robdt

dodatkowych. Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem
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przedmiotu niniejszej umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robot
zamowienia podstawowego.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, jezeli

mediacja przewidziana w ust. 10 nie doprowadzi do rozstrzygniecia sporu.

10. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z niniejszej umowy

11.

12.

13.

lub pozostajacego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujq sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 2 do umowy nr IDR.273.....2021.T]

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

do protokotu odbioru nr ......cccvvivinia Zdnia .ocvveierr e

Zgodnie z § 9 ust. 11 pkt 1 umowy na wykonanie zamédwienia pn. ,Projekt i budowa budynku
na potrzeby Liceum Ogdlnoksztatcacego w Stanistawowie Pierwszym w Gminie Nieporet”
zawartej dnia ..o

pomiedzy Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie, a Wykonawcg

ktorego reprezentuje, oswiadczam, ze czes$é/catos¢* robot objetych protokotem odbioru nr

................... Z dni@a ... Z0Stata zrealizowana  przez
uzgodnionego z Zamawiajacym PodWYKONGWCE........cooiiiiiiiiiiei s
Oswiadczam, iZ W dNiU ..ovvvvieiiviiirienireneeaens dokonatem zaptaty kwoty.........ccccoeiiins
............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT Nr........cccoceevvieeennne.
................................. zdnia .....oieviviiviiiiinenenne., 2zgodnie z protokotem odbioru robét
za wykonanie nNastepujaCyCh FODOL. ...ttt ettt sae v eaen

(podpis osoby/oso6b reprezentujgcych Wykonawce)

*) niepotrzebne skresli¢

Strona 31 z 37



ZPU.272.54.2021 Projekt umowy

Zatacznik nr 3 do umowy nr WIR.273..... 2022.7]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

=
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze
1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto
2. z tytutu realizacji UMOWY NI ...cocciviiieirceeee e cZdnian
o wykonanie robot budowlanych®/ ustug*/ dostaw™* pod..........cccceeviueeeieiceciiiceceeenen .

(0T T4 TSP

3. za wykonanie zaKresu FODOL........cccooiiiiiice e

(o] s11=3= 1<) OO PR

Nie sktadam zastrzezenn do ww. pfatnosci i nie beda wnosi¢ Zzadnych roszczen z tytutu

realizacji tej czesci zamaowienia.
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Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest skladane pod Zadna presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie o0séb do zitozenia niniejszego

oswiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .......cccceeeunen. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4 do umowy nr WIR.273..... 2022.7]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imMi€NiU ....ccccoeeiiiiiicecceeee e (petna nazwa podwykonawcy),

ule e, , NIP (o, o$wiadczam, ze :

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacedgo ..., jestem wykonawcg ustug
...................... .ifaczy mniez ........cccccceeeeeeeeee.. (Wykonawceq) jedynie umowa z dnia ..............
Fo N s . Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tacznie ..........c........ zt. Z tej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .........cc.c....... .kwote ........... zt w dniu ............. .

- na podstawie faktury ..........c.c........ .kwote ........... zt w dniu ............

- na podstawie faktury ..........c.cc.o..... kwote ........... zt w dniu .............
b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag kwota ............ zt, z tego
KWota ...ooovveeiiiiciiccieee zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ... )
natomiast kwota ...................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to ...................
............ )
c) (ewentualnie) kwota .....ccccceeeiiiiiiiiiiie zt jest sporna miedzy Wykonawca a

Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na
podstawie .......ccccoeveeeinnnn. i przystuguje z tytutu......ccocoooiii,

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a) Faktury nr.......ccoce... e
b) oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... [ potwierdzajace
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c) (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /

dalszych podwyKonaweCoOw)........ccccuevveueveveiieveeecerieeeee e
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Podwykonawca Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 5 do umowy nr WIR.273..... 2022.7]

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych
sporzadzona w dniu ........ccvvevineinennn.

1. Zamawiajacy:

7. 0goélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$c¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach - 7 dni od otrzymania powiadomienia, za$ gdy
termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania z przyczyn technicznych,
technologicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy, w terminie
uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron,

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.6 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo
od chwili wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.7 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt
korzystac.

7.8 Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru
ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢

Z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

Strona 37 z 37



