Wzér Umowy — zatqcznik nr 7 do SWZ

WzOR
UMOWA Nr .......... 2021
W dNniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy

Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja pomieszczen
Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli w celu dostosowania potrzeb oséb
niepetnosprawnych — etap 1”, zwanego w dalszej czesci umowy ,,przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Modernizacja pomieszczen Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli
w celu dostosowania potrzeb oséb niepetnosprawnych — etap 1” jest wspodtfinansowane ze
Srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych oraz ze srodkéw wiasnych
Powiatu Zdunskowolskiego.

3. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa pomieszczen oraz wykonanie nadbudowy czesci
budynku nad szybem windy wewnetrznej Zespotu Szkét Elektronicznych w Zdunskiej Woli w celu
uwzglednienia potrzeb oséb niepetnosprawnych i utatwienia dla nich dostepu do obiektu wraz z
prowadzeniem wymaganych prawem czynnosci w zakresie sprawowania funkcji kierownika

budowy. W ramach inwestycji planuje sie rdwniez prace zwigzane z likwidacjg barier



architektonicznych, przebudowe wezta sanitarnego oraz przebudowe czesci pomieszczen i montaz

dzwigu osobowego dla utatwienia dostepu do obiektu dla osdb z niepetnosprawnosciami.

4. Zakres inwestycji obejmuje:

1)

3)

4)

9)

przebudowe czesci pomieszczen i wykonanie wewnetrznego dzwigu osobowego z szybem
windowym i niezaleznym fundamentowaniem, obstugujgcego wszystkie kondygnacje
naziemne budynku szkoty;

nadbudowe czeéci budynku nad szybem projektowanej windy wewnetrznej z przebudowg
fragmentu dachu;

przebudowe stropow pomieszczen, przez ktére przechodzi szyb windowy z obnizeniem
fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzirica;

przebudowe pomieszczen wezta sanitarnego na 3 pietrze;

usuniecie przeszkdd w komunikacji dla oséb niepetnosprawnych na |, Il i Il pietrze budynku
takich jak: zbyt wysokie progi w drzwiach prowadzacych do sal dydaktycznych, rdznice
poziomodw posadzki wraz z niezbednymi pracami remontowymi;

zamontowanie windy schodowej na samodzielnych stupkach no$nych, przy biegu schodéw
miedzy dwoma poziomami gtéwnego korytarza na | pietrze budynku szkoty, o min. wymiarach
platformy 800 x 800 o max. obcigzeniu ok. 225 kg;

wykonanie sufitdw podwieszanych ze zintegrowanym oswietleniem LED w korytarzach na 1, 2
i 3 pietrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i
pomocniczych;

wykonanie remontu Scian, drzwi i posadzek pomieszczenn objetych dokumentacjg celem
osiggniecia standardéw higienicznych oraz uzyskania kontrastu kolorystycznego pomiedzy
powierzchniami podtdg, Scian i drzwi, ograniczenia odbicia Swiatta, jednolitej powierzchni
posadzek;

przebudowe instalacji elektrycznej w czesci pomieszczen;

10) przebudowe instalacji sanitarnych w czesci pomieszczen;

11) dostosowanie Swiatta furtki wejsciowej do szkoty do obowigzujgcych norm;

12) eliminacja nieréwnosci trasy ciggu komunikacyjnego prowadzgcego do drzwi budynku i

windy;

13) odpowiednie oznakowanie wejscia i catego obiektu pod katem niepetnosprawnych -

elementy wskazujgce, naprowadzajace, oznaczenia informujgce, gdzie znajduje sie dogodne

wejscie do budynku;

14) wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepetnosprawnych na parkingu przy wejsciu do

budynku i windy.



5.

6.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania szkoty od 01.09.2021 r.,
zamoOwienie zostaje podzielone na dwa etapy.

Przedmiot umowy Zamawiajacy dzieli na dwa etapy realizacyjne:

1) Etap | —obejmujacy:

a) | pietro wraz z parterem i piwnicg — roboty rozbiérkowe, konstrukcyjne, uzupetnienie scian,
tynkéw i posadzek, malowanie $cian i stolarki drzwiowej, renowacja posadzek, wykonanie
sufitéw podwieszanych z oswietleniem LED, wykonanie instalacji elektrycznych,

b) Il pietro — roboty rozbiérkowe, konstrukcyjne, uzupetnienie $cian, tynkdw i posadzek,
malowanie $cian i stolarki drzwiowej, renowacja posadzek, wykonanie sufitdéw podwieszanych
z o$wietlenie LED, wykonanie instalacji elektrycznych,

c) Roboty remontowe na klatkach schodowych KS2 i KS3,

d) Pozostate roboty niezbedne do uzytkowania | i ll pietra,

e) Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w zakresie zasilania poszczegdlnych kondygnacji
budynku oraz korytarzy.

2) Etap Il — obejmujacy:
lIl pietro — przebudowa wezta sanitarnego, remont trzech pomieszczen dydaktycznych, remont
pomieszczenn zaplecza i serwerowni, remont korytarzy, instalacje: wod-kan, co, wentylacji,
chtodzenia, elektryczne ( catos¢ robot okreslonych dokumentacjg projektowg w zakresie |l
pigtra),

b) Roboty budowlane zwigzane z budowg szybu windowego,

c) Montaz dzwigu osobowego,

d) Montaz windy schodowej,

e) Pozostate roboty ujete w dokumentacji projektowej i OPZ,

W ramach niniejszej umowy nie bedzie realizowany zakres wyposazenia sal dydaktycznych

i serwerowni, opisany w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
w punkcie SST 18 — WYPOSAZENIE.
Przedmiot umowy obejmuje ponadto (poza zakresem prac uwzglednionym w ww. projekcie
budowlanym):
1) dostosowanie furtki wejsciowej do szkoty do obowigzujgcych norm poprzez zwiekszenie
Swiatta furtki do szer. 1,0 m,
2) eliminacje nierdwnosci trasy ciggu komunikacyjnego prowadzacego do drzwi budynku i windy
(przetozenie ok. 170,0 m2 nawierzchni wykonanej z trylinki),
3) wyznaczenie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miejsca parkingowego dla

0s6b niepetnosprawnych na parkingu przy wejsciu do budynku i windy,



4)

L x 32

O

10)

umieszczenie znakéw informacyjnych wskazujgcych dogodne wejscie do budynku oraz dogodne
i bezpieczne poruszanie sie po obiekcie pod katem osdb niepetnosprawnych wraz
z opracowaniem planu ewakuacji przez Wykonawce zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z
uzytkownikiem, w ilosciach co najmniej:

a) ,Kierunek drogi dla niepetnosprawnych” — szt. 2,

b) ,Dzwig dla niepetnosprawnych” — szt. 6,

c) ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej dla niepetnosprawnych” —szt. 16,

d) ,Wyjscie ewakuacyjne” —szt.13,

e) ,Kierunek drogi ewakuacyjnej” — szt.16,

- zastrzega sie ze ilos¢ znakdédw informacyjnych moze ulec zmianie po zakorczeniu robét i
opracowaniu planu ewakuacji;

przy wykonywaniu remontu $cian, drzwi i posadzek pomieszczen objetych dokumentacjg
zastosowanie kontrastu kolorystycznego pomiedzy powierzchniami podtdég, scian i drzwi oraz
ograniczenie efektu odbicia swiatta,

zastosowanie tasm ostrzegawczych i antyposlizgowych na schodach,

zastosowanie do otwierania drzwi klamek zamiast gatek,

zastosowanie przetgcznikéw swiatta z duzymi panelami,

wyrdznienie drzwi kabiny dZzwigu osobowego oraz drzwi do pomieszczen zlokalizowanych na
remontowanych kondygnacjach poprzez zastosowanie kontrastow kolorystycznych lub
obramowaniem framugi kontrastowym kolorem,

przyciski w windach powinny by¢ dobrze widoczne a przyjecie wezwania sygnalizowane
podswietleniem obwddki przycisku; przyciski z numerami powinny by¢ wypukte i dodatkowo

oznaczone alfabetem Braille’a.

8. Po wykonaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.) zawierajgcg minimum:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych materiatéw,
dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

oswiadczenie kierownika budowy,

protokoty badan i sprawdzen,

dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu m.in. instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego,

kosztorysy powykonawcze wykonanych robot.



- Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na
nosniku danych (np. CD, DVD — szt.3).

9. Szczegétowy zakres i terminy prac do wykonania w poszczegdlnych etapach okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy, sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
i jej zatgcznikéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

11. Szczegodtowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwana
dalej ,,ustawg Pzp”;

2) dokumentacja projektowa w sktad ktorej wchodzi:

a) projekt budowlany,

b)  projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

) projekt wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie instalacji wod-kan, c.o. wentylacji
mechanicznej i chtodzenia,

d) projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno — budowlanej,

e)  projekt wykonawczy branzy architektonicznej,

f) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

g)  opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego,

3) Decyzja nr623.2018 znak AB.6740.1.426.2018 z dnia 02.11.2018 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,

4) Postanowienie tWKZ znak WUOQOZ-SI-A.5152.59.2018.AM z dnia 23.10.2018 .

12. Integralnie z umowa wigzace dla stron umowy s3 postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) SWz,

2) dokumentacji projektowej,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) postanowieniu tWKZ z dnia 23.10.2018 .,

6) ztozonej ofercie przetargowe;j.



13.

14.

15.

3.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dotgczony do SWZ
przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie
bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajgcg do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 12 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu,
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnienn dotyczacych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§2

Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;

2) termin zakonczenia robdt ETAPU | — nie pdzniej niz do dnia 25.08.2021 r,;

3) termin zakoriczenia robét ETAPU Il — nie pdzniej niz do dnia 15.11.2021 r.

Odbidér przedmiotu umowy, nastapi w dwdch etapach, na podstawie protokotéw podpisanych

przez Wykonawce i Zamawiajacego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu Etapu |, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy;

2) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu I, o ktéorym mowa w § 1
ust. 5 pkt 2) niniejszej umowy, bedacego jednoczesnie protokotem odbioru koricowego.
Zamawiajgcy uzna za date skutecznego zakonczenia robét budowlanych dla wszystkich etapéw
dzien zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w formie pisemnej, z
zastrzezeniem tresci § 11 ust. 2 niniejszej umowy. Data zawiadomienia, o ktérej mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, winna by¢ zgodna z datg wpisu o zakonczeniu robdt do dziennika budowy.

§3



Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢c Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz dyrekcja Zespotu Szkét

Elektronicznych w Zdunskiej Woli sposobu organizacji placu budowy i zaplecza budowy, z uwagi

na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujgcej placéwce edukacyjnej.

Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody

wynikte na tym terenie, do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego,

o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i

normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien,, opracowan, opinii i

innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatdw wilasnych. Materiaty te musza

odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze
zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom lub

Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat

Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujgcych przepisébw BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktéry
jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem faktu, ze prace budowlane beda
prowadzone na terenie funkcjonujgcej placdwki edukacyjnej;

3) wustalac i utrzymywaé ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu

budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od



przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatow,
odpadow, smieci;

oznakowad i zabezpieczy¢ terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich ze
szczegllnym uwzglednieniem uczniow Zespotu Szkot Elektronicznych
w Zdunskiej Woli, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wypadki zwigzane
z wykonywaniem prac (w szczegélnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu
wykonania prac);

urzadzi¢ i organizowaé teren budowy oraz koordynowac roboty w taki sposéb aby nie
uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniaé biezgcy dziatalno$é statutowa
szkoty;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewni¢ kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnic¢ spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykonac¢ na wtasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania;

przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé¢ od Inspektora odpowiedniej branzy dziatajgcego
w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajac

dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane;

10) w miejscu prowadzenia prac zamiescic tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zamieszczong adnotacjg ,Inwestycja realizowana przy

udziale srodkéw PFRON”;

11) na zadanie Zamawiajgcego zapewnié¢ odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;

12) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

13) jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze
zastosowania materiatu rownowaznego co najmniej na 5 dni roboczych przed uzyciem

materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez



Zamawiajgcego; zastosowanie materiatu rownowaznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed jego wbudowaniem; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;

15) stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét; prawem umowy bedzie prawo polskie;

16) uporzadkowac i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé teren budowy protokolarnie
(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcéw.
§4

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamédwienia.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,

Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezagcego koordynowania

podwykonawcéw.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy

udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje wtasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic



21.

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§5

W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzy: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéw branzowych
robét, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia tych oséb do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowié takiej zgody, jezeli nowa osoba
bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej
osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego
whiosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy;

3) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie

poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

organizacji frontu robdt budowlanych, tak aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym
stopniu utrudnia¢ biezgcy dziatalnos$¢ statutowg szkoty — Zespotu Szkédt Elektronicznych
w Zdunskiej Woli;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robét przez powotany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), a w przypadku ich
zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (medidéw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzordw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od nadzoréw
przedstawicieli gestorow sieci nadzér nad ich prawidlowym wykonaniem sprawujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

zawiadomienia inspektoré6w nadzoru wtasciwych specjalnosci z dwudniowym
wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci
odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé
odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich
o tej koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i
zakryciu robodt podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét
a nastepnie przywrdcenia robét do stanu przed odkryciem na swaj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru wtasciwej branzy i Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robot dodatkowych
oraz ich wartosci jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez
inspektora nadzoru wtasciwej branzy.

przedstawiania Inspektorowi nadzoru witasciwej branzy przed wbudowaniem materiatow

odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakosé i dopuszczenie do stosowania, tj. w



14)

15)

16)

17)

szczegolnosci: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji

zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez

Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte

wykonanie robdt;

przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru korncowego dokumentacji powykonawczej w

wersji papierowej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktoérej

powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) mapa z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg o ile bedzie konieczne,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i S$wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzgdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) projekty budowlane i wykonawcze wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi
dokonanymi w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujagcym prawem,

g) pozostate oswiadczenia i dokumenty niezbedne Zamawiajgcemu do wystgpienia
z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (patrz. § 11 ust. 4 pkt 2 niniejszej
umowy);

w sytuacji, gdy instytucje biorgce udziat w procesie wydawania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem umowy, wskazg na wady lub uchybienia
w robotach budowlanych lub dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 17 niniejszego
paragrafu, moggcych skutkowac nieuzyskaniem ww. decyzji, Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia ww. wad lub uchybien lub naniesienia korekt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania informacji

o wadach/uchybieniach Wykonawcy przez Zamawiajacego;

Obecnosci kierownika budowy i kierownikdw robdt w trakcie obowigzkowej kontroli
odpowiednich stuzb w ramach procedury uzyskiwania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
tj. Sanepidu, Strazy Pozarnej i przedstawicieli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 3 dni
roboczych od daty podpisania umowy; zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia do
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni od dnia

jego otrzymania oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian;



Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej;
w przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego; skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania iwprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni od daty przekazania skorygowanego harmonogramu; wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej;

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartos¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego stanowig
witasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru wskaze, ktdre materiaty stanowig wartos¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego. Materiaty
z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robét, a niestanowigce wartosci uzytkowej dla
Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy zgodnie
z obowigzujgcym przepisami.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, uzywajac wiasnych lub udostepnionych
materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym
oraz potencjatem ludzkim posiadajgcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i
nie istnieja zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu
wykonywanie przyjetych w niej zobowigzan.

2. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materiaty, odpowiadajagce wymogom okreslonym w SWZ,
specyfikacji technicznej oraz w obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 215 ze zm.) w zakresie dopuszczalno$ci wprowadzania ich do obrotu i stosowania w
budownictwie, dotyczacym posiadania wymaganych atestow, certyfikatow, zgodnie z warunkami

przewidzianymi w SWZ.

&8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy oraz przedtozony
harmonogram rzeczowo — finansowy w tgcznej kwocie: ..............cccceueuueueneeneene. 2t brutto (stownie

ZHOtyCh: e 00/100), w tym podatek VAT ..... %, tj. .....cco........ (Stownie



ZHOtYCh: e e /100), netto: ..oceveeeecreeerereeeerens 7t (stownie

ZtOtyCh: e 00/100), z podziatem na:

1) wynagrodzenie za roboty Etapu |, w Kwocie: ....cciviceiieienesienne, zt netto (stownie
ZHOLYCR: o e e 00/100), powiekszone o nalezny podatek
VAT = e zt, tacznie w kwocie brutto: ... 2E (stownie
ZHOtYCh: e 00/100);

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .....coviveveieeinieeene. zt netto (stownie
ZHOLYCR: e e st e 00/100), powiekszone o nalezny
podatek VAT - ..o, zt, tgcznie w kwocie brutto: .......ccvveeeece i zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ettt s sttt st e r et st et et st ere et senenaes | saeetes /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 zostatlo okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 14.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT po kazdym etapie, tj. po | i po Il etapie na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
VAT wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajacego. Za
dzien zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktur VAT bedga protokoty bezusterkowego odbioru wykonanych robét
w ramach kazdego z etapdw okreslonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy podpisane ze strony
Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ptatno$¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 6 jest tozsamy z rachunkiem
bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw podatku od towardéw i ustug, z zastrzezeniem
przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy

rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatku



10.

od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku od towardw i
ustug, Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia zmiany rachunku
bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia na
rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug. W tym
wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w zakresie
zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.

Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany
przedmiot zamdwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
faktura lub rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy doreczone Wykonawcy w
zwigzku z wykonaniem prac w ramach niniejszego zaméwienia, wyciag z rachunku bankowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty wynagrodzenia od
Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym
przed doreczeniem Zamawiajgcemu faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 4, termin zaptaty
wynagrodzenia okreslony w ust. 4 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze poczatkiem biegu
terminu bedzie dzien przedstawienia Wykonawcy dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli jednak podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze Wykonawca lub podwykonawca
uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7



dni od dnia doreczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, co Wykonawca w petni akceptuje.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakonczenia
robot budowlanych etapu li ll, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) i 3), w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, za etap, ktérego dotyczy opdzinienie, okreslonego odpowiednio
w § 8 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), za kazdy dzien uchybienia;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za etap,
ktorego dotyczy opdznienie, okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1) lub 2), za kazdy
dzien uchybienia naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie obowigzywania gwarancji
w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane do dnia
usuniecia wad,

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto tacznego dla wszystkich etapow, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto facznego dla
wszystkich etapdéw, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie



wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokos$ci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 16 ust 2 i 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 6 ust
1 pkt 20 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzief opdznienia.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary podlegajg sumowaniu.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia natozonych kar umownych z naleznosci

wynikajgcej z przedtozonej do zaptaty faktury VAT po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty



natozonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie
pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub jej

niepotrgconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 8 ust.
1 UMOWY), tj. KWOLE DIULLO ..ceeveeieeece ettt et s zt (stownie ztotych:
........................................................................ 00/100), w formie(ach) okreslonych w ustawie Pzp, tj.
.............................................. , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie(ach) okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zostanie zwolnione w nastepujgcy sposdb:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
§11
Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
Etapu | i odbioru czesciowego Etapu Il bedgcego réowniez odbiorem korncowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladéw technicznych wykonywania robét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czesciowych i koncowego oraz dokona¢ stosownych wpisow do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowos¢ do odbioréw czesciowych i koncowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i korncowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego witasciwe] branzy.
Uznanie gotowosci odbioru czesciowego i koncowego jest warunkiem wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu rozpoczecia prac odbiorowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i koricowego

na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez



Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego, a nastepnie zawiadomic¢ o tym
terminie Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioréw czesciowych i koricowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:

1) potwierdzajace, ze materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadaja wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne.

2) dodatkowo na odbiér Il etapu Wykonawca przedktada dokumenty i oswiadczenia
niezbedne do zitozenia przez Zamawiajgcego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w tym dokumentacje powykonawczg o ktérej mowa w § 1 ust. 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbiorow czesciowych i koicowego zostang sporzgdzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w
szczegolnosci okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego wtasciwej branzy) o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia
wad wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych
przy odbiorze czesciowym i koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokdt stanowigcy
zafacznik do protokotu odbioru.

Protokét odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedy podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajacego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze beda podpisane przez osobe upowazniong przez Wykonawce oraz przez Zamawiajacego
tylko i wytgcznie w sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koicowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usunac;

3) zadania wykonania robot budowlanych po raz kolejny.



Za dni robocze Zamawiajacy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktore wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz.U. 22020 . poz. 1920).

Wykonawca UdzZIiela ..ccvccevceeceecensenecencesssessessnnnnns gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie
zakonczonego odbioru konicowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoriczony odbiér
kocowy uznajg podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koncowego oraz z czynnosci
odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koAcowym. Strony postanawiajg, iz
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatnos¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potrgcony zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez

Wykonawce.

§13
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem

okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.



2. W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktdrym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtdrnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbior przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.

4. Strony uznajg odbiér przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakonczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, rozwazy postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajace z przeszkdd
faktycznych uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan
przyjetych w umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatdw, maszyn, urzgdzen,
zasobow ludzkich, warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnic¢ swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§14
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w treSci umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jezeli

zajdzie ktdrys z wymienionych przypadkéw:



1) wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw

2)

7)

atmosferycznych oraz ich skutkdédw, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt; fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi byé niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy oraz
przedstawienia potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie; termin wydtuzenia realizacji przedmiotu umowy nie moze
by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa wyzej;
wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
robét dodatkowych stanowigcych zamowienie dodatkowe, ktérych wykonanie stato sie
konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia
zamoéwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas niezbedny do wykonania zamdwienia dodatkowego
zmiana terminu realizacji zamdéwienia na skutek wystgpienia sit wyzszych, np. powddz,
huragan, trzesienie ziemi; przez site wyzszg rozumieé¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne,
o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
umowy, ktérego nie mozna byto unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie, a ktdra ma
wplyw na realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne;
zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej lub stanu
zagrozenia katastrofg budowlang (jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy);
zmiana terminu wykonania wskutek wystgpienia diugotrwatych ograniczen w dostepnosci i
dojazdu do terenu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
zmiana terminu wykonania umowy w zwigzku z wykopaliskami, znaleziskami
archeologicznymi, niewybuchami, niewypatami uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt,
w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane
z koniecznoscig ich usuniecia z terenu budowy;
zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa
w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato


http://pl.wikipedia.org/wiki/Powódź
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi

3.

niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposéb
spetnienia Swiadczenia nastagpi w  oparciu o] konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznosci zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/ technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych
w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi bgdZ zastosowanie rozwigzan lub materiatow
zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi,
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie, obnizeniem
kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujacych przepiséw;
powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet, posiadajagce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane
w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie realizacji zamdéwienia zastosowane zostang
lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiekszania
ceny,

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktdw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w szczegdlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposdb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

d) zmiany wykonania technicznego czesci przedmiotu zamodwienia z powodu koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem
geotechnicznym gruntu lub siecig uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie
zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej;

8) zmiana wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy, w przypadku zmiany
przepisdw prawa regulujacych wysokosé podatku VAT;

9) zmiany osob reprezentujgcych strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych;

10) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci w przypadku powstania okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie tego zakresu nie lezy w interesie publicznym;

11) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe do dokonania zmian do umowy,

stanowig uprawnienie Zamawiajgcego nie zas jego obowigzek wprowadzenia takich zmian.



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych daty oraz

kolejnymi numerami.

5. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian

okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy

przewidziat w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji warunkdw zamdwienia oraz okreslit

warunki takiej zmiany.

§15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1)

2)

w przypadku razgcego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie przed ztozeniem os$wiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy
wezwa¢ Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajgc mu wtym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uptywie bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym;

w razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez

Wykonawce,



5) Wykonawca przedstawi oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do dnia
odstgpienia od Umowy,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robét
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajgcy potraci z naleznego z tego tytutu
wynagrodzenia czes¢ rowng sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu;

2) odkupienia materiatéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swdj dozér w terminie 3 dni od daty ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. We wszystkich okreslonych w umowie przypadkach odstgpienia od umowy, niezaleznie od strony
odstepujgcej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce
z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu
robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do petnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie Smier¢ lub uszkodzenie ciafa.

§16
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robodt
budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robdt na terenie budowy, przez caty
okres realizacji tych czynnosci.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §

16 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia wskazane

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adresdw, nr PESEL pracownikéw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.



4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§17

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamédwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o

wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o

ile taki wptyw wystgpit lub moze wystapié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do

informacji, o ktédrej mowa w zdaniu pierwszym, os$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga

dotyczyé w szczegdblnosci:

1)

5)

nieobecnosci pracownikdw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotfanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 ., poz. 1842 ze zm.),

wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

okolicznosci, o ktédrych mowa w pkt 1-4 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o



ktorych mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktdrej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy, o ktérej mowa w art.
455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowié samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moga zmienié termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamdwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcyg a dalszym

podwykonawca.

§18



Zamawiajgcy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;

2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majgcych wptywu na postanowienia umowy;

3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego

niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie

adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19
Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesSci na osoby trzecie praw lub

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§20

Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma préby

zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepiséw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i pozostatych przepiséow prawa polskiego.

§22



Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na podstawie niniejszej umowy

jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



