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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

wModernizacja drog gminnych w miejscowosciach gdzie znajdowaly  sie
obiekty budowlane, uzytki rolne do produkcji rolnej po bylych PGR”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Modernizacja drogi gminnej Grab — Ozenna w km 0+000 — 0+840 w
miejscowosci Grab, gmina Krempna

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dlugosci 840 m, usytuowanej w km 0+000 — 0+840.
Na calym modernizowanym odcinku  drogi wystepuje jezdnia o
nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni drogowej jest zmienna i w km
0+000 — 0+503 wynosi 4,50 m, na pozostatym odcinku modernizowanej
drogi szerokos¢ jezdni zmniejszona jest do 4,00 m. Plynne zmniejszenie
w/w szerokosci jezdni wystepuje w km 0+503 — 0+508. Droga znajduje
sie w zlym stanie techniczno - uzytkowym. Istniejacy system
odwodnienia pasa drogowego jest nieskuteczny i niesprawny. Wody
deszczowe i roztopowe na jezdni i poboczach tworza zastoiska,
stanowiace znaczne utrudnienia dla uzytkownikow drogi. Projektowa
modernizacja drogi poza zdecydowang poprawa stanu technicznego,
istniejacego systemu odwodnienia pasa drogowego oraz parametrow
uzytkowych, uwzglednia dostosowanie jej do wymaganych parametréw
dla drogi klasy D, szczegdtowo okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno
— budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. 2022.1518 t.j.)

W ramach projektowanej modernizacji drogi przewidziany jest remont
uszkodzonych i niedroznych przepustow drogowych tacznie z zabudowa
ich wlotow i wylotéw betonowymi $ciankami czotowymi. Zakres
rzeczowo — ilosciowy tych prac szczegotowo okreslony zostalt w
rysunkowej czesci projektu oraz sporzadzonym przedmiarze robot
inzynieryjno — drogowych.

W miejscach styku projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowe) z
istniejagcymi nawierzchniami bitumicznymi, dla zapewnienia wiasciwych
ich potaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Glebokosé
frezowania 5 cm. Na calym przebiegu  modernizowanej drogi,
nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa,



sktadajaca si¢ z 3 cm warstwy (profilowej) wiazacej 1 4 cm warstwy
$cieralnej. Okreslone grubosci dotycza warstw po prawidlowym ich
zageszczeniu. Warstwe Scieralng nalezy ulozy¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowa nawierzchni¢ jezdni
wyprofilowa¢ z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku przydroznych
rowow odwadniajacych. Przed przystgpieniem do ukladania nowej
nawierzchni, istniejace podtoze (stara i zniszczona nawierzchnia jezdni
drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w
ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Po wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 50 cm nalezy
wyrownaé, wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszanka tluczniowa, o sredniej
grubosci warstwy 7 cm  po zageszczeniu. Nawierzchni¢ pobocza
powierzchniowo utrwali¢ poprzez skropienie asfaltem z podwojnym
rozsypaniem grysOw o uziarnieniu 2 — 5 mm. Z uwagi na zmiang niwelety
drogi spowodowang utozeniem nowych warstw nawierzchni jezdni,
wszystkie wystepujace zjazdy do przyleglych nieruchomosci oraz
skrzyzowania z drogami wewnetrznymi nalezy  odpowiednio
wyprofilowaé i w zaleznosci od rodzaju istniejacej nawierzchni utwardzi¢
mieszankg thuczniowg lub masg mineralno — bitumiczna,

Modernizacja drogi gminnej Polany — Dobance w km 1+300 — 2+297 w
miejscowosci Polany, gmina Krempna

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dlugosci 997 m, usytuowanej w km 1+300 — 2+297.
Na calym modernizowanym odcinku droga posiada jezdni¢ zwirowa o
stalej szerokosci rownej 3,50 m. Droga znajduje si¢ w zlym stanie
technicznym. W jezdni Zwirowej miejscowo wystepuja niebezpieczne dla
uzytkownikow drogi glebokie wyboje, nierownosci i deformacje, ktore
nalezy wyrowna¢ kamiennym kruszywem lamanym. Konieczna jest
réwniez przebudowa uszkodzonych i niedroznych przepustow rurowych.
Po mechanicznym wyprofilowaniu i zageszczeniu istniejacego podtoza i
nawierzchni zwirowej, na calej powierzchni jezdni oraz obustronnych
poboczy zaprojektowana zostala nawierzchnia z mieszanki thuczniowej o
grubosci 15 cm po zageszczeniu. Zakres rzeczowo — ilosciowy tych prac
szczegotowo okreslony zostat w rysunkowej czesci projektu oraz
sporzadzonym  przedmiarze rob6t inzynieryjno —  drogowych.
Projektowana modernizacja drogi poza zdecydowana poprawa stanu
technicznego, istniejacego systemu odwodnienia pasa drogowego oraz
parametrow uzytkowych, uwzglednia dostosowanie jej do wymaganych
parametrow dla drogi klasy D, szczegétowo okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog



publicznych ( Dz. U. 2022.1518 tj.) Z uwagi na zmian¢ niwelety drogi
spowodowana ulozeniem nowej warstwy nawierzchni jezdni, wszystkie
wystepujace zjazdy do przyleglych nieruchomosci wymagaja wyréwnania
i wyprofilowania mieszanka ttuczniowa.

Modernizacja drogi gminnej Kotan — Wrzosowa Polana w km 0+000 —
0+648 w miejscowosci Kotan, gmina Krempna

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dtugosci 648 m, usytuowanej w km 0+000 — 0+648.
Na calym modernizowanym odcinku  drogi wystgpuje jezdnia o
nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni drogowej wynosi 6,00 m.
Droga znajduje si¢ w zlym stanie techniczno — uzytkowym. Istniejacy
system odwodnienia pasa drogowego jest nieskuteczny i1 niesprawny.
Wody deszczowe i roztopowe na jezdni i poboczach tworza zastoiska,
stanowigce znaczne utrudnienia dla uzytkownikéw drogi. Projektowa
modernizacja drogi poza zdecydowang poprawa stanu technicznego,
istniejacego systemu odwodnienia pasa drogowego oraz parametréw
uzytkowych, uwzglednia dostosowanie jej do wymaganych parametrow
dla drogi klasy D, szczegolowo okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno
— budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. 2022.1518 t..)

W ramach projektowanej modernizacji drogi przewidziana jest rozbiorka
zniszczonych, potamanych i zdeformowanych betonowych kraweznikow
drogowych, odcinkowo ulozonych wzdluz krawedzi  jezdni.
Uwzgledniono rowniez przelozenie  zdeformowanego umocnienia dna
lewostronnego rowu odwadniajacego prefabrykowanymi korytkami
betonowymi. Ponowny montaz korytek  wymaga wczesniejszego
wyrownania i wyprofilowania dna rowu, gdzie nalezy wykona¢ lawe
zwirowg z warstwa podsypki cementowo — piaskowej. Zakres rzeczowo —
ilosciowy tych prac szczegdétowo okreslony zostal w rysunkowej czesci
projektu oraz sporzadzonym przedmiarze robét inzynieryjno —
drogowych. W miejscach styku projektowanej nowej nawierzchni jezdni
drogowej z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi, dla zapewnienia
wilasciwych ich polaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegto$¢ do 1
km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Na calym przebiegu modernizowane]
drogi, nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana zostala jako
dwuwarstwowa, sktadajaca si¢ z 3 cm warstwy (profilowej) wiazacej i 4
cm warstwy Scieralnej. Okreslone grubosci dotycza warstw po
prawidtowym ich zageszczeniu. Warstwe S$cieralng nalezy utozy¢ z masy
mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowg nawierzchnig
jezdni wyprofilowa¢ z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku
przydroznych rowow odwadniajacych. Przed przystapieniem do ukfadania



nowej nawierzchni, istniejace podloze (stara i zniszczona nawierzchnia
jezdni drogowej) musi zostaé¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem
w ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Po wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 30 cm nalezy
wyrownaé, wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszanka thuczniowa, o Sredniej
grubosci warstwy 7 cm  po =zageszczeniu. Nawierzchnie poboczy
powierzchniowo utrwali¢ poprzez skropienie asfaltem z podwdjnym
rozsypaniem grysOw o uziarnieniu 2 — 5 mm. Z uwagi na zmian¢ niwelety
drogi spowodowang ulozeniem nowych warstw nawierzchni jezdni,
wszystkie wystepujace zjazdy do przylegltych nieruchomosci wymagaja
wyrownania 1 wyprofilowania mieszanka tluczniowa lub masg mineralno
— bitumiczna,

Modernizacja drogi gminnej Swiatkowa Wielka - Swierzowa

w km 0+000 — 0+655 w miejscowosci Swigtkowa Wielka, gmina Krempna
Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje modernizacje drogi
gminnej klasy D o dlugosci 655 m, usytuowanej w km 0+000 — 0+655.
Na calym modernizowanym odcinku drogi wystepuja zmienne szerokosci
jezdni o nawierzchni bitumicznej. Poczatkowy odcinek drogi w km
0+000 — 0+267 posiada jezdnie o szerokosci 4,00 m, dalej w km 0+267 —
0+574 szeroko$¢ jezdni wynosi 3,50 m, a od km 0+574 do 0+655 jezdnia
drogowa zmniejszona jest do 2,90 m. Celem ujednolicenia jezdni do stale;
szerokosci rownej 4,00 m, zachodzi koniecznos¢ wykonania niezbednych
poszerzen. Projektowane poszerzenia wymagaja wykorytowania na
glebokos¢ 45 cm, gdzie nalezy ulozy¢ odpowiednio zaggszczona
podbudowe z kamiennego kruszywa tamanego, tj. warstwe dolna z
kruszywa klinowanego o grubosci 35 cm oraz gorng z mieszanki
thuczniowej o grubosci 10 cm. Konieczne jest rowniez wykonanie
miejscowych robot ziemnych oraz remontu i przebudowy czegsci
zniszczonych elementow systemu odwodnienia pasa drogowego. Zakres
rzeczowo — ilosciowy tych prac szczegdtowo okreslony zostal w
rysunkowej czeSci projektu oraz sporzadzonym przedmiarze robot
inzynieryjno — drogowych. Droga znajduje si¢ w ztym stanie techniczno —
uzytkowym. Istniejacy system odwodnienia pasa drogowego jest
nieskuteczny i niesprawny. Wody deszczowe i roztopowe na jezdni 1
poboczach tworza zastoiska, stanowigce znaczne utrudnienia dla
uzytkownikow drogi. Projektowa modernizacja drogi poza zdecydowana
poprawa stanu technicznego, istniejacego systemu odwodnienia pasa
drogowego oraz parametrow uzytkowych, uwzglednia dostosowanie jej do
wymaganych parametréw dla drogi klasy D, szczegétowo okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisoOw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. U. 2022.1518 tj.) . W ramach projektowanej



modernizacji drogi przewidziany jest remont uszkodzonych i niedroznych
przepustow drogowych lacznie z zabudowa ich wlotow 1 wylotow
betonowymi S$ciankami czotowymi. Zakres rzeczowo — iloSciowy tych
prac szczegotowo okreslony zostal w rysunkowej czesci projektu oraz
sporzadzonym przedmiarze robot inzynieryjno — drogowych. W miejscach
styku projektowanej nowej nawierzchni jezdni drogowej z istniejacymi
nawierzchniami bitumicznymi, dla zapewnienia wlasciwych ich polaczen,
niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z
wywozem $cinki na odlegto$¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Na
calym przebiegu modernizowanej drogi, nawierzchnia bitumiczna
zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa, skladajaca si¢ z 3 cm
warstwy (profilowej) wiagzacej 1 4 cm warstwy Scieralnej. Okreslone
grubosci dotyczg warstw po prawidlowym ich zageszczeniu. Warstwe
Scieralng nalezy ulozy¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo —
zwirowej, KR 1-2. Nowa nawierzchni¢ jezdni wyprofilowaé z 2%
spadkiem  poprzecznym  w  kierunku  przydroznych = rowow
odwadniajacych. Przed przystapieniem do uktadania nowej nawierzchni,
istniejgce podloze (stara i zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi
zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?
powierzchni jezdni.  Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej,
obustronne pobocza drogowe o szerokosci 75 cm nalezy wyrownac,
wyprofilowa¢ i1 utwardzi¢ mieszankg tluczniowa, o $redniej grubosci
warstwy 7 cm po zageszczeniu. Nawierzchnie pobocza powierzchniowo
utrwali¢ poprzez skropienie asfaltem z podwdjnym rozsypaniem grysow o
uziarnieniu 2 — 5 mm. Z uwagi na zmiane niwelety drogi spowodowang
ulozeniem nowych warstw nawierzchni jezdni, wszystkie wystepujace
zjazdy do przyleglych nieruchomosci oraz skrzyzowania z drogami
wewnetrznymi nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i w zaleznosci od
rodzaju istniejacej nawierzchni utwardzi¢ mieszanka ttuczniowg lub masa
mineralno — bitumiczna,

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu
czynnych obiektow mieszkalnych oraz obiektow uzytecznosci publiczne;.
Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robét oferent zobowigzany
jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.



1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki paséw  drogowych w/w
modernizowanych drég gminnych, na terenie gm. Krempna.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy i1 opracowang dokumentacj¢ techniczna przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilosciowego
robdt inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty
dodatkowe sa czescig umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje ich waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sa odchylenia w ramach okreslonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
warunkami zamowienia, obowigzujacymi normami oraz specyfikacja i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w
trakcie budowy podiaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie



1.8

placu budowy nalezy zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robdt, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca robot na biezagco zobowiazany
bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
przyjmuje si¢, zZe sg wliczone w ceng umowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest opracowac i
uzgodnié projekt organizacji ruchu, niezbedny do wlasciwego wykonania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego. Koszt opracowania
projektu nie bedzie podlegal odrebnej zaplacie.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10

pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace)

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz
wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu dziatania w
zwiazku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem



Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowe;j, wymaganego obowiazujgcymi,
szczegOlowymi przepisami w tym zakresie. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga
by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza sig
réwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych
szkodliwos$¢ zanika po wykonaniu robot, mogg by¢ uzyte pod rygorem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych
w stosownych certyfikatach i1 $wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich  zarzadcow  urzadzen  potwierdzenie  informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w
terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy.
Ponadto w przypadku przewozu materialdow ponad gabarytowych uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét i1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.



1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Obowiazkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq oddzielnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposob, aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak
rowniez catos¢ zadania byly w stanie zadowalajacym przez caly czas, az
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania
takiego poleceni.

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposoéb zwigzane
sq z robotami prowadzonymi na placu budowy i bgdzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.



2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania
materiatlow 1 urzadzen zgodnych 2z ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w opracowanym projekcie
budowlanym 1 przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Dolng warstwe
podbudowy pod nawierzchnie parkingu nalezy wykonaé¢ z tamanego
kruszywa kamiennego 31,5 — 63 mm. Do wyréwnania najbardziej
zniszczonych fragmentow bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z
ubytkami w gdérnej warstwie podbudowy, jak réwniez do ulozenia gomej
warstwy  podbudowy  przebudowywanego  odcinka drogi 1
wyprofilowania, utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke
thuczniowa o uziarnieniu z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng
nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR
1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowe]
(grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik
zageszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od
98 %.

Do wykonania warstwy wiazacej dopuszcza sie beton asfaltowy o
strukturze czesciowo zamknigte], zas warstwe scieralng nalezy wykonac
z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej. Krawedzie ulozonej
nawierzchni bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie
wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po uzupeklnieniu poboczy
zapobiegnie wykruszaniu si¢ i powstawaniu ubytkéow w wykonanych
warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyrdéwnanie, wyprofilowanie oraz
utwardzenie poboczy drogowych wykona¢ zgodnie z technologia
okreslona w sporzadzonych przedmiarach robaot.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materialow 1 urzadzen nie
0dpow1adajqcych wymaganiom okreslonym przez Zamaw1ajqceg0 Jak
rowniez nie speilniajacych obowiazujgcych norm i przepisow
budowlanych.  Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, obecnosci takich materialow na terenie budowy
zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza
teren wykonywanych robot na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji rob6t wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprzetu powinno by¢é poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie
robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac i
prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowsa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamdwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo
do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzgtu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczna srodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywigzanie sig
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany
dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji calego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcoéw robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow, urzadzen lub elementéw robdt musza posiada¢ forme pisemna i
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach i obowiazujacych przepisach.
Odrzucenie materiatdéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wpltywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdérym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

Program powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac
- organizacje prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poz.
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ wbudowanych
materiatow 1 urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w normach i wytycznych dotyczacych poszczegdlnych
zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli
robot oraz badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualna aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujacg
dany materiat



- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty,
kazdy dostarczony i uzyty do robdot material, musi posiadaé¢ taki
dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej
partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez
Inspektora Nadzoru.

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla



Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacja przetargowa i warunkami umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub slepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wedlug umowy i instrukceji
Inspektora Nadzoru na pismie. W przypadku okreslenia w umowie
czesciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiarow bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robdot. Obmiary musza by¢
dokonywane z czestoscig dostosowana do formy ptatnosci za wykonane
prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisow przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe i podzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;j.

9. Odbidr robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowe] inwestycji
podlega¢ beda nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnem



9.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
w sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarow 1
sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci wbudowanych materiatow z ich
parametrami  okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz
specyfikacji technicznej

9.3 Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow
prac wchodzacych w skiad catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca
zglosi pisemnie Zamawiajgcemu z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe i uzupelniajace beda zestawione przez



Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami i warunkami wczesniej okreslonymi przez Zamawiajacego,
badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, oceniajac  pomniejszong  wartosc¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- oryginatl ksigzki obmiaréw
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3
kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin
odbioru koncowego.

9.6 Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy
dokona¢ na podstawie oceny wizualne;j.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie
zadania. W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng
jednostkows, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.



W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest

wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na wykonanie zadania

zgodnie z umowa, uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i

Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowiazujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania
sie do wymogéw umowy i specyfikacji technicznej musza by¢ ujgte w
cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamo6wienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w  zakres
przedmiotu zaméwienia.

Opracowal: mgr inz. Jan Bugata



