UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1l 272, .202_

Zawarta w dniu 202_r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg /

Z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidenciji

i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.78.2025.B w ramach zadania: ,Rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej nr 15”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowg”) o nastepujace;j
tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "Robotami’),
polegajacych na budowie budynku szkoty wraz z tgcznikiem komunikacyjnym, wiaty
Smietnikowej, matej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy ul. Czerkaskiej (dz. nr ewid. 14, 15, 43, 44 obr. 0172) oraz przebudowie
chodnika na dziatkach drogowych (dz. nr ewid. 41, 50 obr. 0172), w zakresie
i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow
zamowienia (zwanej dalej ,SWZ”) z zatgcznikami, w szczegdlnosci: dokumentac;i
projektowej, Opisie przedmiotu zamodwienia, zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
dotyczgcym zamiaru przystgpienia do robét budowlanych / decyzji administracyjne;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w ramach
uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego, stanowigcych integralng czes¢ umowy
(»przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 zakres rzeczowy przedmiotu umowy, obejmuje m.in.:
1) rozbidrke istniejgcego utwardzenia terenu,
2) rozbidrke istniejgcego boiska trawiastego,
3) demontaz istniejgcego ogrodzenia drewnianego,
4) demontaz pitkochwytu istniejgcego boiska trawiastego,



5) rozbidrke fragmentdw istniejgcego ogrodzenia z przeset stalowych
z podmuréwkag betonowa,

6) demontaz istniejgcej furtki, bram ogrodzeniowych, stalowych,

7) demontaz istniejgcych fawek drewniano-betonowych,

8) wycinke drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja,

9) demontaz istniejgcej drogowej barierki ochronnej w strefie istniejgcego zjazdu,

10) rozbiorke istniejacych zjazdoéw z drogi publicznej na teren Szkoty,

11) demontaz istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu,

12) demontaz drzwi wraz z naswietlem w strefie projektowanego wejscia
do tacznika,

13) demontaz oprawy oswietleniowej zewnetrznej przy wejsciu do sali gimnastycznej,

14) budowe 3-kondygnacyjnego budynku Szkoty,

15) wykonanie utwardzenia terenu w postaci dojazdow, dojs¢ oraz parkingu,

16) wykonanie elementow matej architektury w miejscu publicznym,

17) wykonanie zadaszonej wiaty jako miejsca do selektywnej zbiérki odpadow,

18) wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji (w tym montaz furtki i bramy przesuwne;j),

19) wykonanie zewnetrznych odcinkéw wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
oswietlenia,

20) wykonanie przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji cieplinej,

21) demontaz instalacji gazowej.

. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy, obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie

i przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne,
Swiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania
i konserwaciji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

4) harmonogramu serwisowania i konserwacji wbudowanych przez Wykonawce
urzadzen, instalacji i wyposazenia,

5) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobow Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy (w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci),

6) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji przez organ
nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje
decyzje i pozwolenia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane, przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajow.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowe;j,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska,



2) wbudowania lub montazu wszelkiego wyposazenia, urzadzen i sprzetu po wtasciwym
przygotowaniu pomieszczen/obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ oraz dokumentacjg projektowa

oraz oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, oraz ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.), zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 65 tygodni od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie, wskazany w § 13, czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 20.

. Zamawiajgcy wskazuje, iz realizacja przedmiotowego zamowienia odbywac sie bedzie

w czynnym obiekcie, co wymaga specjalnego podejscia do organizacji robot na froncie,
ktory kazdorazowo musi by¢ uzgodniony z uzytkownikiem obiektu. Organizacjg robot
winien zajmowac sie jeden wykonawca, na biezgco koordynujgcy roboty w kazdej branzy
budowlane;.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: ztotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

z tym, ze na roboty zamienne sktadajg sie roboty zaniechane i wprowadzone w miejsce
robot zaniechanych roboty podobnego rodzaju (rozliczane jak roboty dodatkowe),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego, wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.



5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4, wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie rob6t. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokét wymaga akceptaciji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy),
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zakres robét zaniechanych wynikajgcy
z okres$lonej sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego, a ich wartosc
ustalona zostanie na postawie niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajgcych
z kosztorysow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy oraz faktycznych
ilosci robét wytgczonych. W przypadku robdt, ktére nie zostaty ujete w ww. kosztorysach,
a sg zawarte w dokumentacji projektowej, bgdz sg okreslone przez Zamawiajgcego
w opisie przedmiotu zamowienia, roboty te beda rozliczane na podstawie skfadnikow
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCUJA Sp. z 0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow
i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich
cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) z okresu zlozenia ostatecznej oferty (np. jezeli pierwotna oferta zostata ztozona
w pierwszym kwartale, do ustalenia wartosci nalezy zastosowac ,Sekocenbud”, w ktérym
podane sg ceny za pierwszy kwartat). W przypadku, gdy ceny materiatéw i sprzetu nie
beda wystepowac¢ w wydawnictwie ,Sekocenbud”, do ustalenia wartosci nalezy przyjac
ceny indywidualnie ustalone z Zamawiajgcym, w oparciu o ceny rynkowe.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1i 3, wartos¢ robét dodatkowych zostanie
ustalona na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktére nalezy
przedtozy¢ w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),
opracowanych metodg szczegotowg z zastosowaniem Katalogu Naktadow Rzeczowych
i/lub pokrewnych, znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programéw
kosztorysowych oraz sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) $rednich publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robot ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych opublikowanych
w najnowszym wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) dostepnym
w dniu przekazania Zamawiajgcemu kosztorysow robét dodatkowych. W przypadku,
gdy ceny materiatdw i sprzetu nie bedg wystepowac¢ w wydawnictwie ,Sekocenbud”,
do ustalenia wartoéci nalezy przyja¢ ceny indywidualnie ustalone z Zamawiajgcym,

W oparciu o ceny rynkowe.

8. W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4, strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.

9. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nieprzewidzianych w opublikowanych do
dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg ww.
zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie ulega¢ odpowiednim
zZmianom.



10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia, z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow oraz jest
uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o0 zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie,
nie pézniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie
przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce
wptyw ww. zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje
nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia, z przyczyn opisanych

w niniejszym ustepie, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zadania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw oraz jest
uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej niz
przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci, wskazane w ust. 10 lub 11, zostang zawarte aneksy do umowy,

przy czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 10 lub 11, przez Wykonawce, w terminie 7 dni od daty zagdania Zamawiajgcego lub
niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy
wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian, o
ktérych mowa w ust. 11, zostanie uregulowana odrebng faktura, wystawiong po
podpisaniu protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13
oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie,
objete niniejszg umowag, naleznych podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umow, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec
ZUS, urzedow skarbowych i innych wtasciwych podmiotéw oraz przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie tych wpfat.

W przypadku, gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13, nie bedg
potwierdzac¢ spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zgdac

od Wykonawcy, w terminie 7 dni, ich uzupetnienia. W przypadku nieudokumentowania
wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie



15.

do kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia, wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony,

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozyé nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia, z tytutu zmian cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, nastgpi nie wczesniej niz
po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia
z tego tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie: stat.gov.pl/sygnalne/
komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie
w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh ztozenia wniosku,
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1,5%,

6) w przypadku, gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie
w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane w
komunikacie, o ktorym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego po
kwartale, w ktérym nastgpito otwarcie ofert, w stosunku do tego kwartatu, w ktérym
nastgpito otwarcie, ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1,5%;

b) do ztoZzenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym mowa
w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna ztozy¢
niezwtocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku, gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po terminie,
okreslonym w pkt 2, wowczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia bedzie
weryfikowane w oparciu o zasady, okreslone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na dzien
ztozenia wniosku, takze w przypadku, gdy do zawarcia umowy doszito po uptywie 180
dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

8) waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zaméwienia, pozostata
do wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych”, sporzgdzonym za okres obejmujacy
miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptyngt w maju —
waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczagtku budowy do korica maja),

9) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji, w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,

10) roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegac bedg waloryzacji, w sposéb okreslony
W niniejszym ustepie, tylko w przypadku, gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w pkt 1, byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,



11) maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy, ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot budowlanych
pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym ustepie,

12) strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

13) wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

14) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zawarcia aneksu zmieniajgcego wynagrodzenie
przystugujgce podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

15) niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian, jaki zastosowano przy waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy,

16) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie,
wskazujgce liste podwykonawcow, z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks
do umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych anekséw z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.
W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcow
lub w przypadku, gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkow, opisanych w
pkt 14, Wykonawca powinien ztozy¢ oswiadczenie na niniejszg okolicznosc.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

2.

Wynagrodzenie, ustalone w § 3 ust. 2, nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zaméwieh podobnych, zostanie ustalona na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktére nalezy przedtozy¢ w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath), opracowanych metoda
szczegotowg z zastosowaniem Katalogu Naktadéw Rzeczowych i/lub pokrewnych,
znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programéw kosztorysowych oraz
skfadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) srednich, publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” (OWEOB PROMOCUJA Sp. z 0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug srednich cen kwartalnych, opublikowanych w najnowszym wydawnictwie
~Sekocenbud” (OWEOB PROMOCUJA Sp. z 0.0.), dostepnym w dniu przekazania
Zamawiajgcemu oferty obejmujgcej roboty podobne.

W przypadku, gdy ceny materiatow i sprzetu nie bedg wystepowac¢ w wydawnictwie
~>ekocenbud”, do ustalenia wartosci nalezy przyja¢ ceny indywidualnie ustalone

z Zamawiajgcym, w oparciu o ceny rynkowe.

. Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,

o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



§5

ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
Katalogéw Naktadow Rzeczowych i/lub pokrewnych znajdujgcych sie w zasobach
bazy normatywnej programow kosztorysowych), z podziatem na branze,
charakterystyczne obiekty, zakresy i rodzaje robot, ktérych tgczna cena catkowita
musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Jezeli w sporzagdzonych
kosztorysach nie zostang ujete zakresy robot/prac/czynnosci, ktoére zawarte bedg
w dokumentacji projektowej, bgdz zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamdwienia, nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku wykonania tych
zakresow robot/prac/czynnosci, a Wykonawcy z tytutu ich wykonania nie bedzie
przystugiwato oddzielne wynagrodzenie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
— w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgtoszenia uwag do kosztoryséw, w terminie 14 dni od ich otrzymania,

a Wykonawca jest zobowigzany niniejsze uwagi uwzgledni¢ oraz odpowiednio
skorygowaé kosztorys/kosztorysy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
lecz nie krétszym niz 2 dni robocze; przekazane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczen finansowych, a takze ustalenia solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (z tytutu wykonanych robét budowlanych, ktérych szczegdotowy
przedmiot zastat zgtoszony przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt) oraz
ustalania stanu zaawansowania robét, a wszelkie ryzyka zwigzane z btedami

w kosztorysach, w szczego6lnosci takimi jak pominiecie poszczegolnych pozyciji,
badz ujecie pozyciji, ktorych koniecznosc realizacji w toku inwestycji nie wystgpi lub
polegajgcymi na nierzetelnej wycenie poszczegdlnych pozycji, obcigzajg
Wykonawce (takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta z uprawnienia

do wniesienia uwag do kosztorysow, we wskazanym powyzej terminie) — w takim
przypadku Zamawiajgcy ma prawo interpretowac budzgce watpliwosci tresci
kosztoryséw wedle wlasnego uznania;

b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejno$¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni
roboczych od wystgpienia istotnych zmian, majgcych wpfyw na jego realizacje),
uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,

d) audytu/éw przedrozbiérkowego/ych zawierajgcego/ych:

- wykaz odpadow, ktére mogg powstac w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
inwestyciji,
- plan segregacji powstatych odpadéw,
w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,



f) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni — sprawozdania z zagospodarowania powstatych odpadéw, zgodnie
Z przepisami prawa (w tym prawa ochrony $rodowiska), zawierajgcego informacije
dotyczgce m. in. ponownego uzycia, przetwarzania, unieszkodliwiania, wywozu
i utylizacji materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz
wykopow,

g) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni — sprawozdania z realizacji dziatan zmierzajgcych do ograniczania
emisji hatasu, pytu i innych substancji w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca skladowania materiatdéw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika
(Szkofa Podstawowa nr 15 Czerkaska 8),

4) zapewnienie niezaleznego ogrzewanego pomieszczenia biurowego (np. kontenera)
do dyspozycji Zamawiajgcego (o powierzchni min. 15 m2 z mediami /z wytgczeniem
wod.-kan./ oraz wyposazeniem meblowym), zlokalizowanego w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym,

5) koniecznos$¢ wydzielenia tymczasowymi przegrodami czesci budynku, w ktérych
prowadzone bedg roboty budowlane,

6) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

7) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie szkoty, w ktérej prowadzone
beda zajecia dydaktyczne dla dzieci oraz mtodziezy — terminy prowadzenia
poszczegolnych robot (z uwzglednieniem okre$lonych w § 2) nalezy uzgadniac
z Inspektorami Nadzoru oraz Uzytkownikiem,

9) koniecznos¢ prowadzenia robét oraz przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe
w sposoOb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania Szkoty,

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

11) petnienie funkcji koordynacyjnej, w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

13) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi: zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wplyng¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez



Kierownika budowy/ kierownikdw robét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru,
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robdt rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

19) zapewnienie obstugi laboratoryjnej inwestycji w zakresie realizowanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

20) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zapewnieniem nadzoru mykologicznego,
ornitologicznego i chiropterologicznego,

21) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

22) koniecznos¢ realizacji inwestycji w porze dziennej, z wytgczeniem dni Swigtecznych,
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej,

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

24) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa
(watpliwosci w interpretacji dokumentaciji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

25) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania (warunkiem wbudowania
lub rozpoczecia robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego;
niewywigzanie sie z ww. obowigzku bedzie skutkowac koniecznoscig
demontazu/odmowag odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru),

26) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw
warsztatowych, celem uzyskania akceptacji projektanta, w terminie min. 15 dni
roboczych przed rozpoczeciem roboét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania
lub rozpoczecia robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego —
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;
Wykonawca nie jest upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnieri/akceptacji w tym
przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

27) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej, w tym
m.in. instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych
nawierzchni oraz terenow przylegtych,

28) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

29) wykonanie zagospodarowania terenu (w tym m. in.: nasadzen zieleni, drzew
i krzewow),

30) sporzadzenie i przekazywanie Zamawiajgcemu sprawozdan tygodniowych postepu
robét wraz z dokumentacijg zdjeciowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
na e-mail wskazany przez Zamawiajgcego lub w formie pisemnej — wzér sprawozdania
zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy,
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31) Scista wspodtpraca, koordynacja, zgtoszenia i odbiory robot (na kazdym etapie
realizacji inwestycji) z: gestorami sieci m.in. Enea Operator, Spétkg MWIK
w Bydgoszczy; Spotkg KPEC w Bydgoszczy, Orange Polska S.A., Spotkg PGNIG
Oddziat w Bydgoszczy, Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Zarzagdem Drog
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (m.in. zwigzanych z uzyskaniem decyzji na
zajecie pasa drogowego, tymczasowej organizacji ruchu),

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
oraz ponoszenia kosztéw zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

34) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemoéw,

35) wyposazenie w sprzet ppoz, oznakowanie zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego,

36) organizowanie narad koordynacyjnych, na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robot poszczegolnych branz lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika),

37) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych (zdjecia opisane w sposéb umozliwiajgcy
lokalizacje wykonanych robét) oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz
z dokumentacjg powykonawczg,

38) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okredlonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie Srodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentéw
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych
przez Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych
mowa
w§ 17,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1, Inspektor nadzoru petni funkcje koordynatora

Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) Barttomiej Kopczynski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) Arkadiusz Dewalt — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),
3) Piotr Janiak — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz),
4) Mariusz Rybarczyk — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (telekom.).

czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.
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4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi

z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot

w okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki, okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskazaé dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — Spec.
konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownika robét instalacyjnych w osobie — nr upr. bud. -
spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

3) kierownika robot instalacyjnych w osobie — nr upr. bud. -
spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

4) kierownika robot instalacyjnych w osobie — nr upr. bud. -

spec. instalacyjna (telekom.),

5) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, winni w sposéb biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

. Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1, kierownik budowy petni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych kierownikéw robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowieh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéra/y posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie, okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu

lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.
Kazda ze stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie swoich przedstawicieli,
wskazanych w § 6 umowy. Nowe, wskazane osoby winny posiada¢ wymagane
uprawnienia i doswiadczenie, okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu. Na okolicznosé
wprowadzonych zmian, strony zobowigzane sg zawrze¢ aneks do umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru
nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia
umowy.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:
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1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu Zamawiajgcemu/
Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skladowat smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

5) skutecznie zabezpieczy przed kradziezg, zniszczeniem, zabrudzeniem oraz przechowa
na swoj koszt i ryzyko materiaty budowlane, a takze planowane do montazu
urzadzenia, wyposazenie i sprzet,

6) bedzie odpowiadat za wbudowane i zamontowane materiaty, urzadzenia i sprzet
do czasu obioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowgq i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomaocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu kornicowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robaét, z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢, w zwigzku z okredlonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzenh losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,
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3.

3) odpowiedzialnos¢ cywilna, obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe, powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego ubezpieczenie budowy i robot, w terminie 14 dni od przejecia terenu

budowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA
1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wtasnych.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametréow, okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni roboczych
przed wbudowaniem), w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzgdzen, stosowne
i prawem wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie
wymogow, o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: Krajowg Ocene Techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowqg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng,
aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci). Niewywigzanie sie z obowigzku dostarczenia
aktualnych dokumentow, o ktérych mowa powyzej, bedzie skutkowac koniecznoscig
demontazu/odmowg odbioru robét przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzgdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badarn dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia, badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na
jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informaciji zawartych w ofercie
Wykonawcy)

. Wykonawca wykona zamdéwienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom

wykonanie czesci zaméwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

14



samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci roboét i ich wycene, nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia

doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwo$¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej, w rozumieniu art. 589
I nastepnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu —

oznacza akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umoéw, ktérych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 z (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo, wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;i.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo, w terminach wynikajgcych z

niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie, ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy, stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

0 podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw, okreslonych

zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie

terminoéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru

miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcag, nie stanowi odbioru, w rozumieniu

§ 13. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)

od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru

przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac

podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

Protokét dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcédw lub dalszych

podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce, stanowi dla podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty

wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci

wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania

odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zalezno$ci od formy zabezpieczenia)

. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym

m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy, {j.: zt, stownie: .

. Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
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na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, okresu
obowigzywania i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1,:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek Wykonawcy; wniesione w formie gwaranc;ji lub poreczenia, zostanie

zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia;

w przypadku formy elektronicznej, poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw

do jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonany: 70 % kwoty, ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty, ustalonej
w ust. 1,

. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia odpowiedniej kwoty
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem zabezpieczenia.
Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku opisanym w § 13 ust. 12.
. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnienh
Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie.
. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
. *Jezeli rachunek bankowy, wskazany w ust. 7, ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres Wydziatu Inwestycji Miasta przy ul.
Grudzigdzkiej 9-15
w Bydgoszczy), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia.
Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku niezawiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego, zabezpieczenie zostanie zwrocone na
rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.
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§12

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze kary umowne bedg naliczane w wypadkach i wysokosciach
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Kary

te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych

mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentéw, do
Zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub w § 19 w ust. 3 umowy,

w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentéw do kohcowego odbioru przedmiotu umowy, skutkowaé bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokos$ci 5.000,00 ztotych, za kazdy przypadek,

b) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 25

c)

i 26 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzieh zwioki,

za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy, w wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dzien
zwitoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa

e)

f)

9)

h)

)

K)

)

w § 5 ust. 1 pkt 36 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt kazdorazowo,

za zwioke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu ktorejkolwiek czesci przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien zwioki,

za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie budowy/
robét, w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakoéci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy), za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem

(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem

(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy przypadek,

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 10 ust. 15 —
w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy przypadek,
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n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy
przypadek,

0) za niezwarcie aneksu do umow zawartych z podwykonawcami, zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
15 pkt 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych
lub nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 pkt 16 — w wysokosci
5.000,00 zt, za kazdy przypadek,

p) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie budowy i robét, w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 umowy,

w wysokosci 300 zt, za kazdy dzieh zwioki,

q) za zwtoke serwisowaniu lub konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalaciji
i wyposazenia, zaliczanych do przedmiotu umowy, w wysokosci 0,005%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien zwioki,

r) za zwitoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 umowy,
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy), za kazdy dzien zwioki,

s) za brak przekazania dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 37
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy),

t) za brak przekazania Zamawiajgcemu sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
30 umowy, w wysokoéci 500 ztotych, za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, mogg by¢ potracane
Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) lub bedag
zaspokojone z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy lub bedg wptacone przez Wykonawce na konto
wskazane przez Zamawiajgcego,
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.
. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. h powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.
. Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh zawarcia umowy i pézniejsza ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia
nie bedzie mie¢ wptywu na wysokos¢ kary umowne;.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do korncowego

odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbiér”).
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3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych, tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koricowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow budowlanych

(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,

remoncie),

a w szczegoblnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowag

oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osob uczestniczacych

w odbiorze.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnoséci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usunigcia wad.
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8. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy

10.

11.

12.

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru, najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych, wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz innych dokumentow wymaganych niniejszg umowag, w tym
w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy.
Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogag ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa
w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy
z wadami nieistotnymi, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadaé bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego, na podstawie oferty Wykonawcy )

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres __lat liczac od daty odbioru korncowego robdét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz
przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 umowy.
Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu. Dopuszczalne jest dokonywanie zawiadomien

o wadzie Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej, a zawiadomienie
Wykonawcy w tej formie, rozpoczyna bieg terminu na usuniecie wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):
1) niezwlocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach, w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wnoszenia pisemnych uwag do sposobu usuwania zgtoszonych wad, a Wykonawca jest
zobowigzany te uwagi uwzgledni¢, bgdz wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz sposdb usuwania
przez niego zgtoszonych wad jest wkasciwy. Zamawiajgcy ma prawo nie uzna¢ wyjasnien
Wykonawcy za prawidtowe i bedzie mégt wskaza¢ sposdb usuwania wad, przedstawiajgc
uzasadnienie decyzji. W przypadku niezastosowania sie do powyzszych wymogow,
Zamawiajacy moze nie uzna¢ wad za usuniete.

. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie, ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy, traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

. W przypadku braku wskazania przez Zamawiajgcego czy korzysta on z uprawnien

z tytutu rekojmi za wady czy gwaranciji, przyjmuje sie, iz Zamawiajacy korzysta z
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

. W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji, w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje

do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy poza
uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest
upowazniony

do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj.
poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), 0 czym
poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia za wady oraz gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego

do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, ha zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy, przed uptywem okresu rekojmi za wady oraz
gwarancji, z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas
wady Wykonawca usunie, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi oraz gwaranciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy, podmiot trzeci (np. producent) udzielit odrebnej
gwarancji, ktéra uzaleznia jej obowigzywanie od wykonywania dodatkowych obowigzkéw,
w szczegolnosci czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
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réwniez wykonywanie tych obowigzkéw. Jednoczesnie okreslenie dodatkowych
obowigzkéw przez podmiot trzeci (np. producenta), nie ma wptywu na zapisy niniejszej
umowy, regulujgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady oraz gwarancji, w szczegolnosci zapisy dodatkowych dokumentéw,

nie bedg ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, zaréwno
w ramach rekojmi za wady jak i gwarancji. Ponadto fakt udzielenia przez podmiot trzeci
odrebnej gwarancji czy rekojmi za wady, na okres krétszy niz okres obowigzywania
rekojmi za wady oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu, na mocy
niniejszej umowy, nie skraca okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.

§15
ROZLICZENIE — ZASADY OGOLNE

1.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowg, wedtug nizej wymienionego podziatu w latach:

1) 2026 rok: ztotych,

2) 2027 rok: ztotych.

. Rozliczenie czesSciowe, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury, nie czesciej niz raz w miesigcu, przy zachowaniu ciggtosci

rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. W protokole stanu i warto$ci mogag

zostac ujete wytgcznie roboty zrealizowane tj. obejmujgce wbudowane i zamontowane

materiaty, urzgdzenia i sprzet. Rzeczy ruchome, ktére nie podlegajg wbudowaniu/

zamontowaniu, bedg odbierane podczas odbioru koncowego i rozliczane w fakturze

kohcowej.

1) Protokdt stanu i wartosci, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, podpisany przez strony,
dorecza sie Wykonawcy w dniu jego sporzgdzenia,

2) W zakresie faktur cze$ciowych przedmiot umowy uznaje sie za wykonany w ostatnim
dniu okresu rozliczeniowego, wskazanym w protokole stanu i wartosci.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robét, wykonanych w okresie
rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartoéci robét wykonanych w ostatnim
okresie rozliczeniowym oraz protokot koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Lgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia

umownego.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu

wiekszej ilosci faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu
stanu

i warto$ci robot sporzgdzonego w mniejszym odstepie czasowym, niz wynika to z zasad
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany finansowania w latach, w zaleznosci

od stopnia zaawansowania robét budowlanych, pod warunkiem uzyskania zabezpieczenia
srodkow w budzecie Miasta na poszczegolne lata.

§ 16
ROZLICZENIE — KSeF
1. W przypadku, gdy wystawianie faktur za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur

(dalej: KSeF) stanie sie obligatoryjne, nalezy w polach:
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2.

3.

1) W polu ,Podmiot 2” wpisa¢ dane nabywcy:
a) NIP: 953-101-18-63
b) nazwa: Miasto Bydgoszcz,
c) adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2) W polu ,Podmiot 3” wpisa¢ dane jednostki podrzednej JST tj.

a) IDWew: 9531011863-00087;

b) nazwa: Wydziat Inwestycji Miasta;

c) adres: Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz;
d) dane kontaktowe: WIM.

3) W polu: ,Szczegdty faktury” w pozycji dotyczacej ,Data dostawy/wykonania ustugi”
nalezy wskaza¢ odpowiednio date, zgodng z § 13 ust. 8 lub § 15 ust. 2 pkt 1,

4) W polu: ,Pozycje” w nazwie towaru lub ustugi, zakres zgodny z umowa.

5) W przypadku uzupetniania danych dotyczgcych ptatnosci w polu ,Ptatnos¢” nalezy
wskazac¢ opis terminu ptatnosci (bez daty dziennej), poprzez zaznaczenie w pozyciji
,Opis terminu ptatnosci (opcjonalnie)” nizej wskazanych danych:

a) llos¢ —tj. liczba dni, zgodna z § 17 ust. 2

b) Jednostka: dni,

c) Zdarzenie poczatkowe — od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

6) Zamawiajgcy dopuszcza w pozycji ,Ptatnos¢” wskazanie innego opisu (np. ,zgodnie
z umowg”), jezeli nie bedzie ono powodowato koniecznosci wystawienia faktury
korygujace;.

7) W polu: ,Warunki transakcji” nalezy uzupetni¢ date i numer umowy. Dopuszcza sie
réwniez wpisanie daty i numeru umowy w innej pozycji, jednak musi by¢ ona wskazana
na fakturze.

8) Pozostate dane nalezy wypetni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

9) W przypadku watpliwosci, co do sposobu wypetnienia faktury, Wykonawca ustali jej
tre$¢ z Zamawiajgcym.

Przez prawidtowo wystawiong fakture, o ktérej mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ fakture,
ktéra posiada dane wskazane w ust. 1.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub
postanowieniami umowy, zaptata wynagrodzenia nastgpi dopiero po otrzymaniu
prawidtowo wystawionej faktury lub prawidtowo wystawionej faktury korygujacej. Tym
samym termin ptatnosci zostanie odpowiednio wydtuzony, zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 17 umowy. Z tego tytutu Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
wzgledem Zamawiajgcego, w zwigzku z wydtuzeniem terminu ptatnosci, o ktérym mowa
w § 17 ust. 2.

Ustalenie obowigzku stosowania przepiséw dotyczgcych KSeF oraz sposobu
wystawiania i przekazywania faktur, o ktorym mowa w § 16 oraz § 17 ust. 3 i 4, nalezy do
wytgcznej kompetencji Wykonawcy.

§17
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie, wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 21

dni, liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m.in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa

25



10.

w ust. 8). Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta

Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania obowigzujgca na dzieh wystawienia faktury,
w zakresie robot wykonanych w okresie rozliczeniowym.

. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania, o ktérej mowa w ust. 3, wszystkie wymagane dokumenty stanowigce
zatgcznik/i do faktury, winny by¢ dostarczone w oryginale do siedziby Wydziatu Inwestycji
Miasta przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy lub w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:
wim@um.bydgoszcz.pl

. Z dniem wejscia w zycie przepisow, o ktérych mowa w § 16, zapis § 17 ust. 3 i 4 zostaje

zastgpiony poprzez:

1) faktury dorecza sie za pomoc Krajowego Systemu e-Faktur z uwzglednieniem danych,
o ktérych mowa w § 16.

2) Dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 2 i 8 (w tym m.in. komplet
oswiadczen), dostarcza sie w oryginale do siedziby Wydziatu Inwestycji Miasta przy ul.
Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektroniczne;j:
wim@um.bydgoszcz.pl

. W przypadku btedoéw na fakturze, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia

i dostarczenia Zamawiajgcemu korekty faktury, w ciggu 3 dni roboczych pod rygorem
wstrzymania biegu terminu.

. W zakresie terminu zaptaty, zastosowanie majg zapisy ujete w § 16 ust. 3 umowy.
. Do przedkifadanych Zamawiajgcemu faktur, Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé

kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw /
dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
Z ktorymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oSwiadczeniem
koncowym lub podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawarto umowe
polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji)

o uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznoéci, ze wskazaniem ich
wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy oswiadczenia

koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych, zgodnie

z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete;j
ptatnoscig kohcowg (z wytgczeniem o$wiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub o$wiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw,

Z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji), bgdz oswiadczenia

o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 8 i 9, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego,
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich

zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od wpltywu faktury do Zamawiajgcego, wystapi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych

podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono

oswiadczenia o uregulowaniu/ braku uregulowania wymagalnych naleznosci,

z zapytaniem, jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia

odpowiedzi Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania

zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych

z podwykonawcami, zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia

Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢

zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku

na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego.

Do czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego

wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktérych nie przediozono

oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci, termin

zapfaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczeh Wykonawcy

oraz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy wynikaé¢ bedg odmienne kwoty, wéwczas

kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokoSci.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy

wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie, okreSlonym w ust. 10) uwag

do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
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§18
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci, okreslonej w ust. 1, dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkoéw objetych wierzytelnoscia, bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ,0s6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) o$wiadczen i dokumentéw, w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien, w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
lub w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom
przebywajgcym na terenie budowy.

. Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
ZWrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 20

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 21 3.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 112 uPzp oraz w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizaciji
zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

3. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na wystgpienie:
1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie, wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robaot,

4) robot zleconych, na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie
nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu rob6t warunkéw atmosferycznych (w tym m.in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktdérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robot-

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robdt lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne, uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pismie pod rygorem ich
niewaznosci.
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§21

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionej przyczyny, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych, obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania
i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca, liczac od jego doreczenia — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego
terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki, w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy, przy czym pozostate zapisy niniejszej umowy,

w szczegolnosci dotyczgce obowigzkéow Wykonawcy oraz odbioru, moggce miec

zastosowanie, w przypadku odstgpienia stosuje sie odpowiednio:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwroci¢ sobie wzajemnie otrzymane swiadczenia,
a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca, jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie
nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku
niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej czynno$ci na ryzyko
i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.
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3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktore nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokodt inwentaryzaciji wykonanych robat,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci, nie ma wptywu na wysokosé kary umownej,
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 22
POSTANOWIENIA i INFORMACJE KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych w umowie, bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy, Strony dgzy¢ beda

do ugodowego jego rozstrzygniecia.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W Urzedzie Miasta Bydgoszczy wdrozona zostata wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych. Szczegétowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Bydgoszczy i na stronie:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-
533 2024.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron / *Umowe uznaje sie za zawartg z dniem ztozenia
podpisu elektronicznego przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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