
 
                                                                                                           

 

                                                                                                        Załącznik  Nr  4  

                                                                             do  Umowy  Nr 272/…./ZP/2022 

                                                                               z dnia …………..  

 

Informacja  
 

o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy  
 

 Nazwa zadania : 
 

„Przebudowa odcinka drogi dł. 700 m w Henrykowie gm. Orneta – Etap I” 
 

1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego. 
 

2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
 

3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454  
 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego 
postępowania. 
 

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej 
polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku  do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 
5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  
       Umowy: 
       1)  Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi  na:  

a)    wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową , 
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji  

b)   przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 
c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe  

  zawieszenie realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę,  
d)   działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności utrudniającej wykonanie  robót, w   

  tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru.  
e)   wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  

  stanowiących przedmiot umowy (w tym  przeprowadzenie prób i  sprawdzeń, dokonanie odbioru),  
  zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii   wykonania  
  robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki  
  atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót,  jeżeli konieczność wykonania  
  prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za  które odpowiedzialność ponosi  
  Wykonawca,  

f) wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,  nie powstałych z winy bądź zaniedbania  
Wykonawcy  lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania  
należytej staranności, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu Umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu 
Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności tj. o okres 
opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zastrzeżeniem, że termin zakończenia przedmiotu Umowy może 
być wydłużony łącznie dla wszystkich okoliczności wymienionych powyżej w lit. a) - f) maksymalnie do 
dnia ……....2022r.  

  2)  Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w następujących  przypadkach: 
a) wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych   

       materiałów)  
b)  zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj . zmniejszenia lub zwiększenia w 

ilościach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wymienionych w  niżej wymienionym pkt 3) lit. 
a),  b) i c) 

                  c)  zmiany stawki podatku od towarów i usług , jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na  



 
                                                                                                           

 

                       koszty  wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia .           
3)  Zmianę ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji  
     ujętych w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SWZ  
     (podyktowanego faktycznymi potrzebami wykonania poszczególnych robót budowlanych) – pod   
     warunkiem nie przekroczenia kwoty przewidywanego wynagrodzenia o której mowa w § 6  ust. 1    
     Projektu umowy Rozdziału IV SWZ o  więcej niż 15% i  przy zachowaniu wartości jednostkowych  
     przedstawionych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym w zakresie:   

a) zmniejszenia ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z   mniejszą  
     ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego wg obmiaru robót w stosunku do  
     planowanego wg przedmiaru robót 

b) zwiększenia ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku  z  większą  
     ilością zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego wg obmiaru robót w stosunku do  
     planowanego  wg przedmiaru  robót 

          c)    zmniejszenia zakresu przedmiotowego zamówienia na skutek:  
                  a. ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy wykonanie     
                      danych  robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy  
                      technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania  
                      przedmiotu Umowy  tzw roboty  zaniechane  
                  b. odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych objętych  
                      zamówieniem w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia    
                      Zamawiający nie przewidywał;  

    Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje  zmiany wartości   
    jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym oraz żadnych  innych sankcji finansowych dla  
    Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.      

         4) Zmianę warunków płatności w zakresie: 
           a)   zwiększenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych  max do 90% w  
                 przypadku  posiadania przez Zamawiającego środków finansowych   

                                     b)   dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowymi częściowo  wykonanego i odebranego  
                                           w  części elementu robót przedmiotu Umowy wyszczególnionego w   
                                           zestawieniu elementów robót.  

 5)  Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ  
      w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji  
      konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,        
6)  Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona  umowę  
     osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz  zakresu   
     podwykonawstwa,  
 7)  Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień  
      publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)  
      wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  czynności powodujących taką zmianę. 

      8)  Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie  
           można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie  
           umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  
      9)  Konieczność wprowadzenia  zmian  wynikających z okoliczności, których nie można  było przewidzieć w  
            chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

10)  Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 
2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

11)  Wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-6 i ust.2 ustawy Pzp. 
 
6.     Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających 
realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 
użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 
Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne 
dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych 
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany 
korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.  

        
 
 
 
 



 
                                                                                                           

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi    
        zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  
        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
 
8.     Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w   formie 

Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
       Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454  ustawy Pzp.        
 
 

 

Orneta, ……………………                                                    Orneta, ……………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:      

 

 

                                                

Zatwierdzam: 
                                                                                       Orneta, dnia 27.09.2022r. 

                                                                                                          
  Ireneusz Popiel 

                                                                                                          Burmistrz Ornety          

 (podpis nieczytelny)                                                                                                                     


