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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA: 

 

 

 

1. Specyfikacja techniczna – część ogólna 

 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne: 

 

SST - 1 Montaż  stolarki aluminiowej – kod CPV: 45421000-4 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 PODSTAWA  OPRACOWANIA  

 Umowa z Inwestorem  na   wykonanie prac   projektowych  . 

 Uzgodnienia  materiałowe i   technologiczne  z  Inwestorem .   

 Oględziny  i  obmiary   budynku . 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia  2002 r. w sprawie 

warunków  technicznych ,, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich  

usytuowanie’’   

 Obowiązujące  przepisy i normy .  

 Zapisy  MPZP  .   

 

1,0   PRZEDMIOT   I ZAKRES  OPRACOWANIA   

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany  wymiany wybranych 

elementów stolarki  w budynku  Przedszkola  Miejskiego nr 21 , położonego w Słupsku przy 

ul. Edwarda Łady-Cybulskiego  2 .     

 

 Zakres  robót   objętych  projektem  : 

Demontaż istniejącej  stolarki znajdującej się  po stronie południowo-zachodniej budynku i 

montaż nowej stolarki .   

 

2.0  OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO   BUDYNKU  

Budynek modułowego  przedszkola został zaprojektowany w roku 2018.Jest  on 

jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony , wykonany w technologii prefabrykowanego 

szkieletu drewnianego z dachem płaskim , dwuspadkowym pokrytym papą .  

Ściany zewnętrzne wykonano jako drewniane prefabrykowane wypełnione wełną mieralną , 

ocieplone z  zewnątrz  płytami z wełny mineralnej twardej gr.10 cm. Podłogę na gruncie 

stanowi płyta żelbetowa monolityczna gr. 20 cm  ocieplona  styropianem   EPS 100 gr. 10 cm 

.Konstrukcję dachową stanowią wiązary drewniane.   

Budynek jest wyposażony w instalacje kanalizacyjną , wodociągową  , kanalizacji deszczowej 

, teletechniczną i odgromową . Zaopatrzenie w ciepło (c.o.) oraz ciepłą wodę odbywa się z 

sieci miejskiej .    

 

Budynek spełnia warunki ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.  

 

Kwalifikacja pożarowa budynku :  

 przeznaczenie : ZL II 

 budynek niski : N 

 liczba kondygnacji – jedna nadziemna  

 klasa odporności pożarowej - ,, D’’ 

 

3.0 OCENA  STANU  TECHNICZNEGO  

W  niniejszym   opracowaniu   zastosowano  następującą  gradację   stopniowania   stanu   

technicznego :  

 stan  dobry -  nie   wymaga  żadnych   zabiegów   polepszających . 

 stan  dostateczny -  wymaga  niezbędnych  zabiegów   remontowych  

     prowadzących  do   stanu   dobrego . 

 stan   niedostateczny -   wymaga   natychmiastowej  naprawy. 
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 zły   stan   techniczny  - element  nie  spełnia  swoich  funkcji , należy  go  jak 

najszybciej   wymienić lub  usunąć  ponieważ  może  być  przyczyną zagrożenia  życia  

i zdrowia  ludzi .  

 

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki . 

Budynek został  wykonany w roku 2019 i nie nosi śladów znacznego  zużycia  

eksploatacyjnego . Jest on objęty okresem  gwarancyjnym .  

Wykonana zewnętrzna  stolarka okienna i drzwiowa znajdująca się na ścianie od strony placu 

zabaw (lokalizacja południowo-zachodnia ) przynależna do sal dziecięcych oraz do sali 

wielofunkcyjnej nie spełnia wymogów użytkowych ponieważ nie  została wykonana zgodnie 

z projektem  budowlanym z 2018 r.     i powoduje  uciążliwości w trakcie normalnej 

eksploatacji obiektu ( co zgłasza użytkownik) .     

 

4.0   ZAKRES  ROBÓT .  

Obejmuje wymianę stolarki zewnętrznej w salach dziecięcych oraz w sali wielofunkcyjnej. 

Wymiana dotycz stolarki wyszczególnionej w zestawieniu –rys. nr 3 .  Wymiana polegać 

będzie na demontażu stolarki istniejącej i montażu nowej.  

  

5.0  STOLARKA  BUDOWLANA  

Stolarkę  wykonać z profili aluminiowych  w  kolorze zewnętrznym : grafitowym (takim jak 

pozostała stolarka w budynku ) a od wewnątrz w kolorze białym . Zastosować profil ,,ciepły 

‘’ z wkładem termicznym . Drzwi wejściowe wyposażyć od wewnątrz w klamkę a od 

zewnątrz  w pochwyt , elektrozaczep        i samozamykacz co najmniej  klasy takiej jak GEZE 

z funkcją wyhamowania i antywyłamania skrzydeł . 

Szklenie potrójne szkłem bezpiecznym float , pakiety szklane dwukomorowe . 

Przyjąć współczynnik ochrony  akustycznej 32 dB.  

Minimalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna : U<= 0,9 m2/K .  

Dla pakietu szybowego: U<= 0,7 m2/K . 

  

6.0  POZOSTAŁE   

Należy przewidzieć dodatkowe środki  na wykonanie obróbek ościeży wewnętrznych  i 

zewnętrznych uszkodzonych  w wyniku wymiany stolarki.   

 

7.0 ORGANIZACJA ROBÓT 

Zamawiający (inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w 

terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie 

sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 

pojazdów i sprzętu na teren budowy. 

 

8.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

8.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także 

powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych 

robót. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
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przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu 

budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji 

 

8.2 MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 

wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobat technicznych lub certyfikatów 

zgodności. 

 

8.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

 

8.4  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

8.5  STOSOWANIE MATERIAŁ.W ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

9.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 

wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

10.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

11.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

11.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 

robót podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora 

nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

11.2 OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

11.3  OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

 

11.4  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
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warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

 

12.0  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 

12.1  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI I ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

12.2  POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 

umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

 

12.3  BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
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mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu 

realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający 

realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

13.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 

13.1  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

 

13.2  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
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posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

13.3  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

 

14.0  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty 

budowlane. 

 

15.0  ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 

16.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

16.1  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 Jednostka Projektowa:   BIURO PROJEKTOWE – PIOTR   BEZUBIK   

                                                   mgr inż. arch. Piotr Bezubik 

                                                   ul. Wiatraczna  4E/15, 76-200 Słupsk,  tel. kom. 667 39 28 98  

                                                   NIP 839 250 83 63 

 

16.2  ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 Projekt  architektoniczno-budowlany   

 Przedmiar robót 

 Kosztorys inwestorski 

 

16.3  PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

           późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 

oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Montaż  stolarki aluminiowej  SST - 1 
CPV 45421000-4 

 

1.0 Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych realizacją zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej ‘’ 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej 

- osadzenie nowej stolarki okiennej z aluminium. 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

(tj. 

zestawieniem stolarki okiennej) , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

stawiane planowanym robotom budowlanym winne spełniać zasadę: 

- roboty winne zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz a zainstalowane 

wyposażenie i urządzenia winne spełniać wymagane im przeznaczenie w budynku . 

2.0 Materiały 

Zastosowana stolarka aluminiowa do realizacji określonego w p.1.1 zadania winna być 

wykonana z profili aluminiowych „ciepłych ”. Kształt okien oraz sposób otwierania i 

uchylania zgodnie ze schematem określonym w zestawieniu stolarki okiennej. Wymagania 

materiałowe winne spełniać minimalne parametry określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

3.0 Sprzęt 

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem potrzebnym do montażu stolarki aluminiowej. 
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4.0 Transport 

Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu 

okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z 

niezbędnymi elementami mocującymi. 

 

 

5.0 Wykonanie robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki aluminiowej należy dokonać szczegółowych 

pomiarów światła otworów. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić 

Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów. Ewentualne rozbieżności w wymiarach 

otworów i stolarki nie zwalniają Wykonawcy od realizacji zadania , a koszty w tym zakresie 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie przetargowej. 

Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. Elementy mobilne (rozwieralne lub 

rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz 

ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub 

grubym kartonem. Cały element owinąć folią. Okna należy wstawiać na klinach drewnianych 

w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawić w pionie i w poziomie ( w trzech 

płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie 

może być większe niż2 mm. Zamocowanie ośceżnic należy wykonać za pomocą łączników 

jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocą gwoździ poprzez ościeżnice 

do ościeży jest 

niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak dobrać aby 

zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należy sprawdzić 

wypoziomowanie i prawidłowość otwierania i zamykania skrzydeł okiennych. Skrzydła 

winny otwierać się swobodnie , ale pozostawać nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a 

okucia w inny działać bez zacięć i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

Otwieranie i uchulanie skrzydeł okiennych powinno odbywać się do wnętrza pomieszczenia. 

 

6.0 Kontrola jakości robót. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, częśćI-IV. 

Celem 

kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową , 

wymaganiami SST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji 

projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i 

przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – 

„Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” Kontroli podlega w 

szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

- przygotowania ślusarki aluminiowej 

- prawidłowość zamontowania 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki 

- oczyszczenie. 

Dla wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana. 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 
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Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową 

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w normach branżowych poniżej. 

Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 

wbudowaniem w obiekt. 

 

Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 

- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 

- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane a elementy uszkodzone 

należy wymienić na nowe. 

 

7.0 Obmiar robót. 

Podstawową jednostką obmiarową jest : [m2] – okna. 

 

8.0 Odbiór robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. 

 

9.0 Podstawa płatności. 

Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, 

- rozbiórkę i wywóz materiałów które winne zostać wliczone w ceny jednostkowe robót 

rozbiórkowych. 

- wykonanie ustalonych elementów robót, 

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

 

 

10.0 Przepisy. 

Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy: 

-instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez 

producentów . 

-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV 

-Instrukcje ITB 

 

-Stosowne Polskie Normy 

• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia. 

•PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania. 

•PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

szklone. Ogólne wymagania i badanie. 

•PN-EN 107:2002U – Metody badań okien. Badania mechaniczne. 

•PN-EN 13115:2002U – Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

•PN-EN 12210:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 

•PN-EN 12211:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania. 

•PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 
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•PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja. 

•PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 

•PN-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 

•PN-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 

•PN-90/B-91002 – Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie .  

•PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

•PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim . 

•PN-EN 13124-1:2002U – Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. 

•PN-EN 13123-1:2002U – Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 

klasyfikacja . 

•PN-EN 1523:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań • 

PN-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i 

klasyfikacja 

•PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika  przenikania ciepła. 

 

•PN-EN iso 12567-1:2002U – Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika 

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi . 

•PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 

•Ustawa „Prawo budowlane” 

•Ustawa „Prawo ochrony środowiska” 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V 

•Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń przez ITB .  

 
•Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe 
 

 

 

 

 

 


