
 Specyfikacja Techniczna ST  0.0. 
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot ST 0.0 
 Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych  wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru Robót , które zostaną wykonane  w ramach zadania: 
Budowa  placu zabaw w Parku im. Jana Sobieskiego w Nakle nad Notecią na działce nr ew. 2109/10 obr. Nakło nad Notecią.
1.2  Zakres stosowania ST                                                                                                   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3  Zakres robót objętych SST                                                                                                      1.3.1 Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi   
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1.4 .Charakterystyka inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw w Parku im.Jana Sobieskiego w Nakle Nad Notecią. Projektowane elementy będą stanowiły   wzbogacenie  funkcji istniejącego terenu  sportowo - wypoczynkowego dla mieszkańców okolicznych osiedli. 
1.4.1. Ogólny zakres robót 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV)
          - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
          - 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
          - 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
          - 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących budowę   terenów zielonych.
· roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające,
· wykopy na głębokość 40 cm,
· wykonanie płyty żelbetowej pod boisko z płyt poliuretanowych,
· montaż płyt poliuretanowych,
· dostawa i montaż elementów małej architektury i kosza do koszykówki.
1.5  Określenia podstawowe                                                                                                                    Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
-  Dziennik budowy – zeszyt  wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy  dokument  przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonywania robót.
- Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, odpowiedzialna z nadzorowanie robót.
- Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz  ze sposobem  ich  połączenia. 
- Koryto –  element uformowany w terenie  w celu ułożenia w nim konstrukcji  nawierzchni. 
- Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
- Materiały   – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową             i specyfikacjami technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera  (inspektora nadzoru) .
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  – część  dokumentacji projektowej,  która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót. 
- Zadanie  budowlane  –  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może  polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
 - Teren budowy – teren udostępniony  przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót oraz inne  miejsca  wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót , bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na terenie budowy, metody użyte  przy budowie oraz ich zgodność  z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera projektu. 
1.6.1  Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren  budowy
wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i
współrzędne punktów  głównych tras oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  z ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.6.2   Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.6.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak by zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.   W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST      i wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy
       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie.
1.6.5   Ochrona środowiska  w czasie  wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykańczania robót  Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.                                                                                      
Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na:                                                         - ochronę istniejącego na terenie drzewostanu,                                                                                        - lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,                                                                       - środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:    
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi, 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością  powstania pożaru.
1.6.6   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  wywołanym pożarem .
1.6.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.6.8   Ochrona własności  publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników  zatrudnionych  na placu budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną.
 Kierownik budowy  jest zobowiązany  do sporządzenia  lub zapewnienia sporządzenia  przed rozpoczęciem  budowy planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  uwzględniając specyfikę  obiektu  i warunki  prowadzenia robót  zgodnie z  art.21a,,Prawa budowlanego”
1.6.10   Ochrona i utrzymanie robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    używane do prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego .
1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.
2.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych , oraz przedstawi próbki do zatwierdzenia  przez Zamawiającego  .Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami. 
2.2  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .
2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę.
2.4    Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU   
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu    będzie gwarantować  przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane   przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów.  

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i  zapewniona mu  będzie wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli  robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od  Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie na  własnych   badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6 Certyfikat  i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają :                                             
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów  technicznych,                                                                                                            
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej                                                            
3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   razie potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.                                                                          
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone.
6.7 Dokumenty budowy
      Do dokumentów budowy zalicza się :
(1)  Dziennik Budowy
      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  
         końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy  
         zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu 
         bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy 
         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, 
         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. 
         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, 
         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw.
    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
              robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  
              zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
·  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
              ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z    
              podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.                                                                                  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót.
       (2) Rejestr Obmiarów                                                                                                                 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów.
       (3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru.
    (4) Pozostałe dokumenty budowy
       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące  
       dokumenty:
     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego,
     - protokoły przekazania terenu budowy,
     - protokoły odbioru robót,
     - protokoły narad i ustaleń
     - korespondencje na budowie.
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy               będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.0  OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                                    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego  przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia   wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
       7.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie 
                wymagają tego  inaczej.
       7.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
       7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.
       7.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
                zgodnie  wymaganiami  ST.
      7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.0  SPOSÓB ODBIORU  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robot                                                                                                                         W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi końcowemu.
· odbiorowi  pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór końcowy  robót
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego                                                                                                Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:                                                                1. dokumentację projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.                                                                                                                                2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).                                   3. Recepty i ustalenia technologiczne.                                                                                                             4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.                                                                                               5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).                                                                                      6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.  PZJ.                                                                                                                                                              7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów                                                  8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .                                                                 9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń.                                                                                                                                                           10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.                                          11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.                   12. Instrukcje eksploatacyjne.    
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.
9.0   OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1.Ustalenia ogólne.                                                                                                                                   Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych  w  Specyfikacjach Technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  i  w  dokumentacji projektowej. 
8.2. Warunki  umowy i  wymagania  ogólne  ST – 0.0.                                                                                  Koszt   dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  ST. 0.0.  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w kosztorysie.
10.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                                 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz.414 z późń.zm).                               Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa  pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,poz.953 z1 7 lipca 2002r)
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