
 

1 | S t r o n a  
 

Nadleśnictwo Augustów 

Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna19,  16-300  Augustów 
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

Załącznik nr 6 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr SA.271.XX.2025 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Augustów z siedzibą w Augustowie 

 („Zamawiający”) 

ul. Turystyczna 19  

16-300 Augustów 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

________________________________ – Nadleśniczego, 

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP 

______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 

__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul 

__________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 

„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 
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ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

„Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Augustów.” – II postępowanie 

 

– znak sprawy: SA.270.6.7.2025 

przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm. - „PZP”)  została zawarta 

umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

wykonaniu zamówienia pn. „Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Augustów.” 

  (Przedmiot Umowy”). 

2.  Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ .  

3.  Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określony został w specyfikacji 
warunków zamówienia, przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ. 

4.  W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania czynności 
związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pożar uniemożliwia 
realizację Przedmiotu Umowy oraz do bezzwłocznego zaalarmowania o powyższych 
zdarzeniach Straży Pożarnej, Przedstawiciela Zamawiającego oraz Punktu Alarmowo – 
Dyspozycyjnego Nadleśnictwa.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej,  
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 
normami, etyką zawodową, postanowieniami niniejszej umowy oraz uzgodnieniami Stron 
umowy dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.  

6.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

7.   ZAKRES PRAC OBEJMUJE:  

a)  Zamówienie obejmuje wyrównanie materiałem miejscowym z uzupełnieniem 
dowiezionym kruszywem naturalnym, równaniem i profilowaniem dróg leśnych. 

b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót objętych niniejszym 
zamówieniem. 

c)   Średnia szerokość drogi objętej niniejszym zamówieniem wynosi 3 - 5 m. 

d)   Przedstawiciel ze strony Zamawiającego będzie każdorazowo zlecał Wykonawcy zakres 
robót objętych niniejszym zamówieniem. 

e)   Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z warunkami 
określonymi  w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia z zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Szczegółowy zakres robót: 

a)    Zacięcie za pomocą lemiesza równiarki bruzd wzdłuż zewnętrznych krawędzi na 
głębokość 7-10 cm, 

b)  Zgarnięcie urobku znajdującego się na poboczu odspojonego przy kolejnym przejeździe 
na jezdnię z jednoczesnym rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstępnym 
profilowaniem pobocza, 

c)   Wstępne ukształtowanie profilu jezdni, 

d)    Zapewnienie odwodnienia z odcinków zaniżonych w terenie poprzez wyprofilowanie 
odpływu dla wód opadowych na pobocze drogi, 

e)   Zagęszczenie górnych warstw części jezdni, 

f)   Roboty powinny być wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych – 
pogodowych do wykonania ww. robót. Wykonanie profilowania dróg należy wykonywać 
przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu pasa drogowego. W przypadku 
wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe i 
terminowe wykonanie robót objętych zleceniem, termin realizacji zlecenia może zostać 
przesunięty, 

g)   Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego. Miejsce, zakres i termin robót na poszczególnych odcinkach dróg 
będzie każdorazowo i szczegółowo zlecany telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przez 
Przedstawiciela wskazanego przez Zamawiającego, 

h)   Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć roboty w ciągu 24 godzin licząc od 
momentu otrzymania zlecenia, 
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i)   Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał bieżącą kontrolę wykonywanych 
robót przez Wykonawcę, która będzie obejmować: 

I. jakość i ilość dostarczonego kruszywa; 

II. jakość wykonanych robót; 

III. weryfikację rodzajów pracującego sprzętu; 

j)   Materiałem wykorzystywanym do równania nawierzchni w pierwszej kolejności będzie 
materiał pochodzący z poboczy, burt, wzniesień, wybrzuszeń, kolein, i innych 
nierówności zgarniętych równiarką w zagłębienia i nierówności. W toku prowadzenia 
prac z powodu dużego ubytku lub przerwania nawierzchni drogi w razie konieczności 
przewiduje się dostarczenie kruszywa w ilości umożliwiającej prawidłowe dokonanie 
naprawy, 

k)   Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzonych prac 
urządzeń znajdujących się na drodze np. znaki, barierki itp., 

l)   Zamawiający zastrzega, że dojazd wykonany do miejsca wykonania usługi jak również 
powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej 
wycenie oraz nie będzie liczony, jako czas pracy zamówienia, 

ł)   Wykonawca podczas wykonywania zleconych robót przez Zamawiającego powinien 
przestrzegać przepisy dotyczące BHP, a także właściwie oznakować i zabezpieczyć 
roboty. Wykonawca będzie zobowiązany do prawidłowej organizacji robót, które 
zminimalizują uciążliwości związane z wykonanymi robotami związanymi z gospodarką 
leśną, a także będzie zobowiązany do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

m)   Odbiór robót objętych zleceniem będzie dokonywany przez przedstawiciela 
Zamawiającego, a także przedstawicieli Wykonawcy, 

n)   Faktycznie należycie wykonane roboty potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego, 

o)   Podstawą do wystawienia faktury będą pokwitowania rzeczywistego wykonania robót 
w poszczególnych Leśnictwach oraz kosztorys powykonawczy, 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 

 

a)   Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami 
bhp, ppoż. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 418, 1080. ze zm.; dalej: „ustawa Prawo budowlane"), sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami, w tym Polskimi Normami, projektem- dokumentacją 
techniczną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne  i 
higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów, 

b)   Kruszywo musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie 
kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5 mm, doziarnionego w 15 % kruszywem 
łamanym, 

c)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania zgodności wbudowanego kruszywa na 
każdym etapie budowy, 
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d)   W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę dróg, którymi będzie transportowany 
materiał do robót budowlanych po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do 
ich naprawy, 

e)   Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. 
 

10. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń 

pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Augustów w zestawy (sorbenty, maty 

sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz 

innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych 

urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania 

(awarie, naprawy, tankowania itp.) –w celu zapobieżenia skażeniu środowiska, 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg 

dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary 

umownej. 

c)  Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy.  

d) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczą lub pogodową, która może zaistnieć w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także nieprzewidzianą sytuację gospodarczo - 
ekonomiczną, Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości prac (czynności) 
planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych) wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. Należy je rozumieć jako zmniejszenie ilości prac w jednej 
lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji zamówienia(w tym również w 
lokalizacjach na Obszarze Realizacji zamówienia niewskazanych wstępnie w SWZ). 

11. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w dokumentacji zamówienia są szacunkowe i mogą 

ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w 

SWZ, jednakże nie mniejszy niż stanowiący równowartość 70 % Wynagrodzenia. 

13. OPCJA: Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w 

stosunku do każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). 

Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez 

Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W 

ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 

tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać 

zlecone w ilości, której łączna wartość nie będzie przekraczała 30 % Wynagrodzenia z 

dnia zawarcia Umowy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Podstawą określenia wartości 

prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe 

poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy 

nie służy roszczenie o ich zlecenie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kruszywa między leśnictwami. 
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§ 2 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o którym mowa w § 10 niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczanie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 3 
Okres realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany Wszystkie prace wchodzące w zakres 
przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 
19.12.2025r. 

2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z Umowy (w tym w 
szczególności zgłaszania gotowości do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć roboty w ciągu 24 godzin licząc od momentu 
otrzymania zlecenia. 

 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

A. współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy; 

B. dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie; 

C. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących 
przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SWZ.  

Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 
dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 
Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub 
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość 
szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że 
Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie 
do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć 
Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane 
przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu 
Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.  

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, 
gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach 
przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w 
zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi 
prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami 
obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

9. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności 
stanowiących przyczynę wstrzymania. 

10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót.    

11. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC wymogów 
dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa oraz 
produktów ropopochodnych w tym między innymi: wyposażenie samochodów, maszyn i 
urządzeń pracujących przy realizacji przedmiotu umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w 
postaci mat lub granulatu a także stosowania olejów ulegających biodegradacji.  Wykonawca 
oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według 
standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowiązany 
jest do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz 
PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie 
certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy  

w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki 
oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 

2. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez 
Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą: 
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1) spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w 
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;  

2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez 
szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, 
w którym realizowane są prace; 

3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane 
przez odpowiednie przepisy prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych 
osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń 
pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne 
itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych 
używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz 
użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania 
itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez 
pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie 
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty 
pochłaniające olej i paliwo). 

5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację 
wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4.  

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu 
gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
danym Zleceniem. 

3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
tj.  

pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane drogowe i 
ogólnobudowlane, w tym operatorów maszyn, 

 jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 z 
późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie 
tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie 
osób wskazanych przez podwykonawców. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 
stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu, następujące dokumenty:  
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   (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany 
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, 
o których mowa w pkt 1 - 3 poniżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych 
czynności.) 

1)    oświadczenia Wykonawcy, zatrudnionego pracownika lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w 
tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków 
pracownika.   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o 
których mowa w ust. 4.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką 
samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej 
zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie 
uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w 
skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają 
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem 
pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, pisany w 
zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne prace 
wchodzące w skład Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez 
osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku 
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel 
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Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub 
żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza 
uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 12 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w 
szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 
oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o 
działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania 
lub ograniczenia tych zagrożeń. 

11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

13.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych  ustawą 
prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania. 

14.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 3 niniejszej umowy 
czynności, w szczególności poprzez:  

1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy,  

2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
w/w wymogów,  

3) wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia 
pracowników. 

15. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później niż w terminie 5 dni od przystąpienia do 
realizacji przedmiotu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w  wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, jeden ze wskazanych w § 7 
ust. 4 niniejszej umowy dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 3 
niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

§ 8 
Podwykonawstwo 

1.   Wykonawca ma prawo powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.    

2.   Wykonawca zwraca się każdorazowo z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca 
może przystąpić do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu się uzyskania pisemnej zgody 
przez Wykonawcę u Zamawiającego. 
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3.   Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym  podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami. 

4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. 

5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6.   Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikację podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów nie krótszy niż 3 dni.  

7.   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

8.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w §8 ust. 8 niniejszej umowy 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w 
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,  
a w szczególności zawartych w § 8 ust. 11 niniejszej umowy, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 8 ust. 7 niniejszej 
umowy, 

c) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
tj.: postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w § 8 ust. 9 niniejszej umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami, powinien 
spełniać następujące wymagania: 

a) mieć formę pisemną, 
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b) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin  
ich wykonania, 

c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 
umowy przez podwykonawcę, 

d) nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót 
budowlanych, 

e) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości 
robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

f) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających  
z niniejszej umowy, 

g) nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową o roboty budowlane zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

h) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

i) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 niniejszej umowy. 

12. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę decyzji o 
zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia w § 8 ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o 
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

§ 9 
Odbiory 

1.  Zamawiający będzie wymagał dokumentów do odbioru końcowego: 

a)   Pokwitowania wykonania robót konserwacji dróg leśnych, zawierającego 

informację o rzeczywistym wykonaniu prac ujętych w przedmiarze (potwierdzone 

przez leśniczego), 

b)   Oświadczenie, iż użyte materiały pochodzą ze żwirowni posiadającej koncesję na 

wydobycie. 
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Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dowody zakupu 
w/w materiałów lub inne dokumenty celem wykazania spełnienia warunku, o którym 
mowa w §9 pkt 1. b). 

2.   Odbioru robót dokona komisja Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę 

3.   Odbiór robót objętych zleceniem będzie dokonywany przez przedstawiciela 
Zamawiającego, a także przedstawicieli Wykonawcy. 

4.   Faktycznie należycie wykonane roboty potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

5.   Podstawą do wystawienia faktury będą pokwitowania rzeczywistego wykonania robót w 
poszczególnych Leśnictwach oraz kosztorys powykonawczy. 

6.   Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie i 
gotowość do Odbioru prac stanowiących przedmiot umowy. 

7.   Gotowość do odbioru robót, o których mowa w ust. 6 zgłasza Wykonawca w formie 
pisemnej lub elektronicznej. 

8.   Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 4 dni roboczych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

9.   Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 
uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego stwierdzoną w protokole 
odbioru końcowego. 

10.    Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem końcowym 
odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

11.   Protokół końcowy odbioru robót musi być podpisany przez przedstawicieli Stron.  

12.   Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru. 

13.   Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykona 
przedmiotu umowy w całości. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 
jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

14.   Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1)   nadające się do usunięcia: 

a.   Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b.   dokonać odbioru z równoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, 

2)   nie nadające się do usunięcia: 
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a)    Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt 
Wykonawcy. 

15.  Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

16.   Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 

17.   W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

18.   Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku, po usunięciu wszystkich  
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, zakończonego 
podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót przez przedstawicieli Stron. 

19.   Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony 
na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiarów 
powykonawczych ilości faktycznie wykonanych robót. 
 

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujące zakres robót wynikający ze 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, określone na podstawie kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy– stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, ustala 
się na: 

 ……………………………………… zł brutto,  (słownie: ……………………………………….00/100) 

 w tym netto……………………………………………………. Zł (słownie: …………………………………00/100)  

 i podatek VAT 23%  w kwocie ………………………………………………. zł.  

 

 Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość 
Przedmiotu Umowy.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, 

4. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 
za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy 
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur/rachunków częściowych i płatności za przedmiot 
umowy etapami.   

7. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 

8. Nr rachunku Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

9. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego robót w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  oraz 
cen jednostkowych za poszczególne pozycje kosztorysowe, zaoferowane w ofercie przez 
Wykonawcę. 

10. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane prace w 
terminie ………………………………………. dni od daty złożenia faktury za wykonanie 
zamówienia . Wystawiona faktura VAT powinna zawierać zapis: „Termin płatności: Zgodnie 
z zawartą umową”.”  

11. Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) bezpodstawnie lub nieprawidłowo 
zostanie zwrócona Wykonawcy. 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 
ze zm.).  

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw  
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.  

15. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

16. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 11 
Warunki płatności 

1. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do Nadleśnictwa Augustów, ul Turystyczna 19, 16-300 Augustów.  

3. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej, w 
oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego sporządzony przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 

5. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 
r. poz. 775, 894, 896 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, 1685, 1863, z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069. z 
późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 z 
późn. zm.). 

7. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2025 r. poz. 775, 894, 896 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej Umowy. 

9. Każdorazowa zmiana stawki podatku obciąży Wykonawcę bez konieczności dodatkowych 
świadczeń ze strony Zamawiającego. 

10.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane bądź jej zmiany, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi bądź jej zmiany. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
od Zamawiającego o możliwości zgłaszania uwag. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, w określonym w ust. 13 terminie, Zamawiający może: 

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 
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c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15.    Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z 2023r. poz. 1598,– „Ustawa o Fakturowaniu”). 

16.  W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 15, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 
faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o 
Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, 
których dotyczy 

17.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy 

18.  Wraz z fakturą/rachunkiem wystawioną(ym) dla Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć oświadczenia podwykonawcy(ów) o dokonaniu na jego (ich) rzecz 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia oraz inne dowody dotyczące dokonania tej zapłaty. 
Jeżeli nie upłynął termin płatności należności podwykonawców, do faktury lub rachunku 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie podwykonawców o braku ich roszczeń z 
tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

21. Powyższe postanowienia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 12 
Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących  kar umownych: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w § 10 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia, w którym wada miała być usunięta, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ) niniejszej 
umowy.  
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4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy.  

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy, inne aniżeli określone w § 12 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) 
i pkt 4) niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 10 niniejszej umowy, w szczególności za: 

a) nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 
10 dni, 

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 
10% niezapłaconej kwoty, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 
0,2% niezapłaconej kwoty wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty 

8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie przedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektuje zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 

9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie przedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 
niniejszej umowy, za każdą nie przedłożoną kopię umowy lub jej zmianę, 

10) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

11) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku dopuszczenia  
do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 
do ich wykonania, zgodnie z zasadami określonymi umową, w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uszkodzenie drzew, potwierdzone 
przez inżyniera nadzoru i leśniczego, za każde uszkodzone drzewo w wysokości 100,00 
zł, 

13) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania 
robót wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,  

14) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi winę Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, 
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2. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4.  Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartości 
Przedmiotu Umowy.   

5.   Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umowne związane z odstąpieniem od 
umowy spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie 
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstałe w 
związku z realizacją umowy, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 
wykonane prace. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna  
od dnia następnego, po upływie terminu jej zapłaty. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, tj.: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania  
i kar umownych, 

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca 
zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców, 
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c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonywania robót 
objętych przedmiotem zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z warunkami 
niniejszej umowy, specyfikacją warunków zamówienia,  

e) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca 
realizuje ten przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający, w każdym czasie, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu 
wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie  
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały 
niezgodne  
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiającego, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie 
robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
dodatkowego wezwania, 

i) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej 
części bez zgody Zamawiającego, 

j) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w § 1 
niniejszej umowy, 

k) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w rażący sposób zaniedbuje 
wykonywanie zobowiązań umownych i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia 
Zamawiającego, 

l) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulował zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w sytuacji, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 11 
niniejszej umowy, 

n) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania  
na podstawie umowy o pracę, 

o) w przypadku konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę 
większą niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 10  niniejszej umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.   Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą 
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otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych.  

§ 14 
Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 
zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj 
trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie 
utrudnione. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga dochowania procedur 
informacyjnych. 

2. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na 
wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia 
umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione 
wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne 
intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze. 

§ 15 
Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 
wykonywanie robót, w szczególności: klęski żywiołowe, wysoki stan  
wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, długotrwałe 
intensywne opady, utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna, 
rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu, wystąpienie innych 
zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów, 

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,  
w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 
nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których 
uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których 
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na 
realizację umowy, 

e) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź 
orzeczeniem sądu, 
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f)  innych nie dających się przewidzieć przyczyn skutkujących wydłużeniem terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, których zaistnienie nie nastąpiło z winy 
Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrażenia na nie zgody przez 
Zamawiającego, 

g) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

j) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej. Jako 
Siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, 
niezależnie od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. Nie uważa się za czynnik 
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy 
składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. Wstrzymanie robót 
budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej 
pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy, a tym 
samym nie usprawiedliwia opóźnienia Wykonawcy. 

k) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 112. z późn. zm.). 

l) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy;  

m) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu 
zakończenia realizacji umowy; 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadkach:  

a) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z powodu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim 
wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o pozycje z kosztorysu 
ofertowego dołączonego do umowy zgodnie z zapisami SWZ, których nie wykonano. 

2. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 
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3. Przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres trwania przyczyn, o których mowa w 
ust 1. Zamawiający warunkuje możliwość przedłużenia terminu zakończenia  przedmiotu 
umowy od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o podpisanie aneksu, w którym 
szczegółowo wykaże i udowodni, iż zaistniała któraś z przesłanek wymienionych w ust. 1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów lub innych dowodów 
na wykazanie w/w przesłanek pod rygorem odmowy podpisania aneksu 

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:   

a) Sposób inicjowania zmian:  

 - Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany,   

 - Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania 
wskazanej zmiany.   

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosowanych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).   

6. Wprowadzenie zmian, o których mowa w § 15 niniejszej umowy może być dokonane 
wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 

7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron  
do wprowadzenia zmiany. 

§ 16 
Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za 
datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustów 

Telefon:      87 643 99 00 

Fax:       87 6443576 

e-mail:        augustow@bialystok.lasy.gov.pl  

Imię i nazwisko:     Monika Sagun 

Telefon:      87 643 99 12 

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko   _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:    _______________________________________________________ 

Fax:   _______________________________________________________ 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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e-mail:   _______________________________________________________ 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.  

§ 17 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z 
Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w 
przepisach o postępowaniu cywilnym. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie 
spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Augustów ul. Turystyczna 19, 16-300 
Augustów zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 643 99 00, 

  e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

2)  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się  
pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w 
umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej 
przyszłej realizacji. 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania 
umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy oraz  

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy 
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również 
innym podmiotom świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora. 

6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej.  

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 
w tym profilowania (art. 22 RODO), 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 
wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest 
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
zawarcia i realizacji umowy. 

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

2.  Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w 
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych 
osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z § 18 niniejszej umowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172. ze 
zm.), przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz 
przepisy wykonawcze do w/w ustaw wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. 
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4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 

5. Zamawiający, stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z 
późn. zm.) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

6. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż 
określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których 
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot 
umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej 
umowy. 

8. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 -SWZ, 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Wzór pokwitowania 

WYKONAWCA                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 -SWZ, 
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Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – Wzór pokwitowania 

 

POKWITOWANIE WYKONANIA 

Konserwacji z równaniem dróg leśnych w Nadleśnictwie 

Augustów 
    

Obręb, Leśnictwo Droga nr., Oddział,  
ilość żwiru 

dostarczona 

ilość km 
równania 

Data  
 

Obręb Augustów - Lipowiec 

 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

  

   

Ilość Żwiru 
200 m3  

 

  
   

Ilość równania 
11,3 km 

 

  
   

  

 

  
   

   

 

  
   

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

Augustów dn. ………….………… 2025 r. 

 

 Dostawca      Zamawiający/Leśniczy 

 

……………………………………………….           

…………………………………………………. 

 


