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zatgcznik nr 1 do SWZ-
projektowane postanowienia umowy

UMOWANR ......
zawarta w dniu ...... 2024 roku pomigdzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,
NIP: 6492296830, REGON: 276255252
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktoérego dzialaja:

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
a
z siedziba: ............... ,
NIP: ...... , REGON: ...... ,
W imieniu ktorej dziala:
zwang/-ym w dalszej cze¢$ci umowy ,,Wykonawcea”,
zwanymi tgcznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strona”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) o warto§ci zamoOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:

,Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4)
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacje robot
budowlanych w ramach zamowienia pod nazwa: ,, Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga
nr 4) wramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy” formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drég dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych
oraz dojazdow do zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalania”, z operacji pn.. ,,Scalenie
gruntow rolnych we wsi Turza, gmina Lazy, Powiat Zawiercianski” w ramach poddziatania
wWsparcie na inwestycje zwiqzane 7 rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa
i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020” i dotyczy
W szczegolnosci zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych obejmujacych:
1) budowe nowej drogi,
2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustow pod drogami,
3) budowg i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,
4) wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja,
5) przebudowe i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu.

2. Szczegodlowy opis oraz sposob realizacji zamoOwienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera
Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowiacy Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy ( Droga nr 4 — ul. Ogrodowa):
- dhlugos$¢ odcinka — 250 mb,
- droga wewnetrzna,
- szeroko$¢ jezdni - 3,0 m,




- spadek jednostronny 2%,
- szeroko$¢ poboczy 0,50 - 0,75 m,
- nawierzchnia KR1 - asfaltowa.

4. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP I — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezb¢dnych decyzji administracyjnych na
ich realizacje (pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robdt budowlanych), a w szczegolnosci:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celow realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

€. uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub/i zgloszenia robdt oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepiséw;

d. uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki prywatne;

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych, z uwzglednieniem
robot, ktore beda realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP Il — obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b. uzyskanie odbioréw robdt i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢é obowiazek
przygotowania materiatéw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu robot
do wilasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz zapisami

niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng. Wykonawca robot

budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz jakosé
zastosowanych materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej
Umowy, opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym na piSmie harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych przedmiotem
Umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podzialu robot nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodregbni¢ w Harmonogramie branze

projektowa (Etap I) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap I1), za§ w ramach kazdej z branz,

rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez

Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca

przewiduje udzial podwykonawcéw. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu

szczegbtowosci, aby Zamawiajagcy mial mozliwos¢ wyodrgbnienia z Harmonogramu rodzaju

i warto$ci robot/ustug, ktéora ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie

z postanowieniami art. 647! kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢ rzeczywisty

postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci aktualizowany.

Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak uwag

Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia aktualizacji

Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia (od dnia podpisania umowy
do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie osob trzecich i mienie powierzone) powstale
W zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia i na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wartosc
umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w wysokos$ci rownowaznej, przeliczonej wedhlug
sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy
poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:



10.

11.

12.

13.

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediow kolidujacych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowe;j
— jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, oraz zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — 5 egz.;

2) dla zakresu robot, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg nalezy
wykona¢ szczegbtowa dokumentacje projektowa wymagana do zgloszenia robdt budowlanych
i umozliwiajacg pozniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediéow kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jesli
wymagane) — 5 egz.;

3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;

4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.;

5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;

6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okreSlenie warunkéow gruntowo- wodnych podtoza

gruntowego — 5 egz.;

7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

8) przedmiar robot z podziatem na branze — po 3 egz.;

9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;

11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;

12) wszystkie inne niezbg¢dne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem — W oryginatach i na

nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF.
Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektow
drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w iloSci egz. jw. oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogolnodostgpnych w tym:
1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;
2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF;

3) STWIORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.
Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celow opiniowania lub uzgadniania w ilosci
wymaganej przez jednostki opiniujace.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawg z dnia

11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem konieczno$ci to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametrow i nosnikow cenotworczych, ujetych
w przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach realizacji Etapu 1.
W brakujacym zakresie ceny czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze niz §rednie ceny z zeszytow
SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu. Podstawg do okre$lenia
naktadow rzeczowych beda normy zawarte w KNR-ach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w niniejszym paragrafiec. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie
zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu
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ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy
lub powodujg zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametrow technicznych
wybudowanych obiektéw). Wykonanie rob6t zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow
I urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona
protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja wplywu na wysoko$¢ ryczaltowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

1. Umowa zostaje zawarta na czas okre$lony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do
podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zaloZzeniami Projektu, w ramach
realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia zawarcia umowy do dnia: 15.11.2024
roku z zachowaniem termindéw cze$ciowych:

1)

2)

3)

4)

Termin wykonania prac projektowych (Etap I) — do 40 dni od dnia wskazanego jako dzien
zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwaza¢ si¢ bedzie uzyskanie przez
Wykonawce zezwolenia lub skutecznego zgloszenia rob6t budowlanych objetych niniejsza
umowa, po wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia.

Termin realizacji robdt budowlanych (Etap II) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje¢ powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z
protokotem kofcowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem rdznicowym dla
wykonanej drogi.

Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajacemu wszystkich kompletnych dokumentow, wymaganych odbiorem koncowym
w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidtowos¢ wykonanych robot zostanie potwierdzona
Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)
3)
4)

udostepnienie Wykonawcy terenu robodt, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy;

zapewnienie nadzoru;

dokonywanie odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego;

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robot projektowych i budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;
zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy;
przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wystgpujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych mieszkancow;
opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robot budowlanych
wraz z pokryciem wszelkich kosztoéw wynikajacych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomic¢
Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadcg Drogi oraz Wihasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej
wprowadzenia;

zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy, o ktérym mowa w § 1
przez osob¢ upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy 1 do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nicobecnosci Kierownika budowy, nadzor
sprawuje sredni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane przez Wykonawcg w momencie
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10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej). W przypadku zwotania rady budowy (rady
technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest obowigzkowa;

wykonanie robdt z materiatow wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest okazaé certyfikat zgodno$ci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie
z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych
materialow;

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym
dokumenty potwierdzajace spetianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow
okreslonych ta3 umowg oraz przepisami prawa, w szczego6lnosci: atesty, certyfikaty deklaracje
techniczne, deklaracje zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do
odmowy odbioru koncowego;

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych
zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materialy o wartosci brutto
rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow;

material organiczny wydobyty w trakcie rob6t budowlanych, w miare jego zapotrzebowania
zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym zostat wydobyty. Pozostaty
material naturalny zostanie zagospodarowany we wlasnym zakresie przez Wykonawce lub
wywieziony na miejsce sktadowania odpadow organicznych (wraz z optatami) zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

Wykonawca robot jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach .Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadoéw do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw i jest to warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;

protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych rob6t na zasadach okreslonych w § 9;
zglaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu; nie zgloszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy
obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje obiektow;
Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie spetnienia obowiazku wynikajacego
z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy):
czynnos$ci zwigzane z bezposrednim, fizycznym wykonywaniem robot wchodzacych w zakres
zamoOwienia, pod nadzorem kierownika budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/0s6b
upowaznionych przez Wykonawce, tj. w szczegolnosci:

- wycinka drzew i krzewow,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

- wykonanie plantowania i humusowania skarp,

- wykonanie oznakowania robot,

- wykonanie pozostalych robot, ktdre zostang wymienione szczegdtowo w dokumentacji

projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze dalszego
Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
bezposrednio czynnos$ci w zakresie realizacji robot budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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a. zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania obowigzku
okreslonego w pkt. 18 i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

d. zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu

pisemne oswiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt
18. W o$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz
rodzaj zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupelniajacego os$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zlozenia wymaganego oS$wiadczenia upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania realizacji inwestycji;

20) W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest,

w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie

wymagan, o ktorych mowa w ust. 18 tj.:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t;.
w szczegolnosci adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonag =za =zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub zgdanie udzielenia wyjasnieh Wykonawca ma 7 dni

kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnieciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron

1. Do realizacji Umowy, w tym w szczeg6lnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
petienia czynnosci nadzoru oraz do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczeciem realizacji

Etapu Il oraz:

Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail .....................
Imig¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail .................l.
Imig¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ..............ooll
ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ..................l.
KIEROWNIK BUDOWY:

Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo email ...............elll

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa

w

§ 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
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zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bgdg uznane
za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,
o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sa upowaznieni do
dokonywania odbior6éw, o ktorych mowa w § 9.
Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni roéwniez do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen
i uwag w okresie gwarancji i rgkojmi.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest, wylacznie
W sytuacjach wyjatkowych, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci
takich jak: $mier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowiazkéw zgodnie z umowa lub obowiazujacym prawem.
Zmiana taka stanowi zmiang tresci Umowy i moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania rbwnowaznosci
doswiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o0 zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej oraz z dokumentami
potwierdzajacymi doswiadczenie i1 kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w zycie stosownego
Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto
w kwocie: PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej Zalacznik
nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap IT w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;

oraz wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;
co daje lacznie

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym wszelkiego rodzaju oplaty i podatki jak réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przyshugujace Wykonawcy z niniejszej] umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Waloryzacja wynagrodzenia

Strony przewiduja wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, rozumianej
jako wzrost lub obnizenie cen lub kosztow wzgledem ceny lub kosztu, przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i okreslonego w § 5 ust. 1.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen nie jest objeta postanowieniami zapisow
niniejszego paragrafu umowy, uwaza sie, ze zostata uwzgledniona w ofercie Wykonawcy.

Ustalenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie Sredniorocznego wskaznika cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych ogoétem, ogloszonego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego dotyczacy ostatniego kwartalu poprzedzajgcego wniosek wykonawcy 0 waloryzacje.
Okolicznos$cig uprawniajacg Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia bedzie odchylenie
(wzrost lub spadek) wskaznika okre$lonego w ust. 3 umowy w roku bazowym w stosunku do roku
poprzedniego powyzej lub ponizej 15 procent (%). Jedynie nadwyzka ponad ww. wskaznik lub obnizka
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10.

ponizej ww. wskaznika upowaznia Strony do zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia okreslonego
W § 5 ust. 1. Zmiana zostanie dokonana o warto$¢ nadwyzki powyzej 15% lub warto$¢ obnizki ponizej
15%, jednak nie wiecej niz o 15% w stosunku do cen sprzed waloryzacji.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy na podstawie zastosowania
postanowien niniejszego paragrafu umowy, wynosi nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1.

W trakcie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy moze podlega¢ jednej waloryzacji
w terminie: po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy, po ogloszeniu komunikatu Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, o ktorym mowa w ust 3.

Zmiana wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie moze obejmowaé wylacznie
ptatnosci za ushugi, ktorych w dniu ogloszenia komunikatu Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego
jeszcze nie wykonano.

Strony uprawnione sg do ztozenia pisemnego wniosku o zmiang wynagrodzenia w terminie do 30 dni
od dnia ogloszenia komunikatu, o ktorym w ust. 3. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne oraz doktadne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie.
W przypadku, gdy z wnioskiem wystepuje Wykonawca, dokumentami potwierdzajacymi zmiang ceny
lub kosztu powinny by¢ np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorow, producentdéw lub innych
podmiotow oferujacych §wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbedne w celu prawidlowe;j realizacji
zamdwienia.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z warunkami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
(jezeli dotyczy), z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow
eksploatacyjnych lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Zmiany w zakresie okre§lonym w niniejszym paragrafie wymagajg sporzadzenia pisemnego aneksu.

§ 7 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie zlozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur VAT:

czgsciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoty odbioru

robot. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w §10 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury

koncowej Zamawiajagcy wymaga przedstawienia wraz z protokotem koncowym kosztorysu

powykonawczego wraz z kosztorysem roznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca wykonuje
przedmiot zamowienia bez udzialu podwykonawcy sktada oswiadczenie potwierdzajace ten fakt.

Ustala si¢ nastgpujace ptatnosci czesciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru
czgsciowego bez zastrzezen,

2) Zaplata pozostatego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu II zawierajacego
wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu odbioru konicowego bez
zastrzezen.

Kazda prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zloZenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa
zadania lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Budowa drogi gminnej — ul. Ogrodowa - scalenie
we wsi Turza” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowg dokumentow —
odpowiednio.

5. Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z fakturg VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich
prawidtowo sporzadzonych dokumentow wymaganych umowg skutkuje, tym ze termin platnosci
wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu zaptaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;j.

6. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przystugujace Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.



7. Zamawiajacy bedzie realizowac¢ ptatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 0 podatku od towaréw i
ustug.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktore beda
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow
VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajacy uprawniony begdzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek
bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy
podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§ 8 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami

prawa, w szczegolnosci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskieg;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 9 Odbior robot

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbior robdt zanikajgcych, podlegajacych
zakryciu oraz czg¢$ciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior koncowy — 7 dni od
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robot zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub
czgsciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci robot budowlanych objetych
takim odbiorem. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru powoduje zawieszenie termindw, od ktorych przystuguja Zamawiajacemu kary umowne.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajacego,

po zgloszeniu robot budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypelniany na biezaco przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodetg
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstepstw - o$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,



5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostale dokumenty, w szczegélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) Kkarte/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbioréw czeSciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli bytla wymagana oraz
obowigzujacymi przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

€. o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) os$wiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodnos$ci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgtoszonych do odbioru robot — roboty
nie zostang odebrane do czasu ich usunigcia (w odniesieniu do odbioru koncowego
zawieszony w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje
odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwloka w dochowaniu terminu realizacji
umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu
umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad istotnych nastgpilo przed tym
terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego).

2) nieprawidlowosci, ktore nadaja sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin;
Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usuni¢cie nieprawidtowosci
Zamawiajacy uzna, ze roboty zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie.
W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru koncowego, od dnia w ktérym uptynat
termin wyznaczony na usuni¢cie nieprawidtowosci (lub od dnia wskazanego jako termin
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli termin wyznaczony na usuniecie
nieprawidtowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony termin zwloki w realizacji
robot.

3) wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy ma prawo zgdaé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru,

7. Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest

uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile sg wymagane. Czynnosci

te wykonywane bedg na koszt Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca  zgodnie ze zloZong ofertq oSwiadcza, ze nie zamierza  powierzyé
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie majq
zastosowania, chyba, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje sie na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca
moZe zrealizowaé przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.
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3.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Za dzialania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wiasne dziatania

i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore

powierzylt Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedqce przedmiotem niniejszej umowy,

jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy powinien

W szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajqcy dzien zlozemia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za realizacje danego Etapu,

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu;

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczqce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza sie¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej pisemnej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 zt. Pisemne umowy
0 podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy zawarte w ust. 3 — 1] niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturq zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaplaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawceg wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturqg koncowq Wykonawca
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zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajqce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen)
im przystugujgcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz
ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytulu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidlowos¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 i 19.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaplata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej waqtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy (wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonal.

22. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robot
budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w
tym paragrafie.

23. Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe dotyczgce
rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci. protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione
przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25. Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to bylo dzialanie
Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja jakoS$ci i Rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na wykonane
roboty ( w tym materialy i urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, bedg przez caly okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog. W szczegdlnosci wybudowana
droga nie bedzie miala ubytkow lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.

3. Wykonawca zobowigzany jest nicodplatnie usungé wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na piSmie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi Iub ruchu pojazdéow, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic
do usunigcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy
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wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia. Wykonawca dokona
naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

4. W przypadku nieusuniecia wad lub uszkodzen w terminie okreslonym w ust.3 Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladéw
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladow
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis dokonanych czynnosci wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie
1 koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie umowy.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodno$ci wykonanych robét lub wybudowanych obiektoéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Regkojmia za wady obejmuje roéwniez materiaty uzyte do
wykonania umowy.

7. W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuni¢gcia wad w ramach rckojmi, Wykonawca
zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba Ze strony na
pismie ustala inny termin ich usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest
zobowiazany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej
usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzglgdami
technicznymi / technologicznymi.

8. Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednoczesnie podmiot
zobowiazany do wykonania ewentualnych robdt naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych z
rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

12. Prawo Zamawiajacego do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi jest niezalezne od
obowigzkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego
terminu.

13. Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nast¢pujgce kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji w ustalonym umowa
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;
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4) za wykonywanie robdt budowlanych obje¢tych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek wykonywania
takich robét;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo —
kar¢ umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy przypadek
wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwloki w zaptacie tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie terminu
zaplaty, - w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 10 ust. 11 umowy;

11) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajacemu, o ktorym mowa w § 10 ust. 4
umowy, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda pojedyncza informacje;

13) zabrak przekazania dokumentoéw Zrédtowych, o ktorych mowa w § 10 ust. 23 umowy, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedlozenie dokumentéw zrédlowych
dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaplaty kary
umownej jest niezalezny od przesuni¢cia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.
5 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej umowy albo nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w wymaganym terminie dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokosci 500,00 PLN;

2. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytulow wskazanych w § 12 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktorg nie zastrzezono
kary umownej.

5. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelnosci z tytutlu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spelnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe
kary umowne platne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich
zaplaty. Kary bedg naliczone na podstawie noty obcigzeniowe;.

§ 13 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnosnie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujacych przepisow prawa, w tym
w szczegdlnosci stawek podatku od towaréw 1 ushug oraz rozwigzan wprowadzanych
W zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemia;
b. koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci,
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c. koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy (termin moze zostaé¢ przedluzony nie wiecej niz o czas trwania

okolicznosci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a. wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystapienia innych niz ,,sita wyzsza” okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore to okolicznosci powoduja
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C. wystapienia okolicznos$ci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemig;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej
kontynuacje i zakonczenie robdt budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien,
potwierdzen, zezwolen itp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 lub robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyje;tych rozww;zan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;
b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznosci kwalifikacje zawodowych 1 doswiadczenia tj. osoba zastepujaca musi posiadaé
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i do§wiadczenie osoby wskazanej
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia w ofercie.

§ 14 Nadzoér autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca za pelnienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 pkt 2.

§ 15 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 autorskie
prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 0 prawie autorskim
i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tgcznie Dokumentacjg projektows, bez
uwag i zastrzezen.

2. Zamawiajacy nabywa wylgcznie i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania Dokumentacja projektowa w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas
trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczego6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie, w catosci
lub czgsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie umowy technika (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego na
wykonywanie robdt objetych przedmiotem umowy.

3. Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag
I zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majgtkowe bez ograniczen przestrzennych, wyltaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji praw zaleznych. W szczegodlnosci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan,
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streszczen, tlumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy
Dokumentacja projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajagcemu protokotem odbioru
bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji
Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie kierowal te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ te roszczenia i zwolnic¢
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakéw towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrodta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawcg. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposob bezposredni
lub posredni uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami uslug i dostaw zwigzanych z ich
realizacja.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw, zwanych lacznie Dokumentacja
projektowa nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§ 16 Elektromobilnos$¢
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Spelnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajacego.
Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie
0 dostosowaniu floty pojazdow samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zaméwienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(wzor stanowi zatgcznik nr 2 do umowy).
Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca bedzie
zobowigzany aktualizowaé w przypadku zamian w stosunku do o$§wiadczenia wstepnego.

§ 17 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany umowy wymagajga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy podlegaja
rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone w
przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczna (w tym osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza), a takze danych osobowych
0sob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu W trybie ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$cig umowy sa:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Os$wiadczenie dot. elektromobilnosci,

4) Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Whejskich

Zatacznik nr 4
do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wiasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4)
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

oswiadczam(y), zZe:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia do
umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji

powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie naleznosci zostaty zaptacone w terminie umownym¥*.

W zwigzku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj. Powiatu
Zawiercianskiego — Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych w Zawierciu z tytutu wykonanych prac
podwykonawczych.

miejscowos¢ i data

pieczed i podpis Podwykonawcy

pieczed i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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* X %
*
* *
*
L
Zatacznik nr 3
do umowy nr z dnia
(miejscowos$¢ i data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *
ulica kod, miasto
NIP: REGON:

OSWIADCZENIE
dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
do realizacji zamowienia publicznego pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4)
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Turza gmina Lazy”,

1. Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdow, w tym udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony
zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie wynosit % pojazdoéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

(podpis Wykonawcy)

O 2. Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia publicznego, nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanych gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. — Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ speinienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych dot. udziatow pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)

* zaznaczg wlasciwe
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