Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.72.2022 Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
PROJEKT UMOWY nr.......ccccovunee. /FIN/2022
zawartadnia ...................... 2022 r. w Malborku, pomiedzy:

Stronami umowy:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Z siedziba przy: ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

NIP 579-19-27-841, REGON 192471265

ktorg reprezentuje:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowier publicznych (tj.
Dz.U.z2021r., poz.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:

Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellonskiej 16
w Malborku

— sygnatura sprawy: 22BLT.SZP.2612.72.2022

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ :
- remont muru oporowego zej$cia do piwnicy budynku nr 4;
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w rejonie robot.
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
4. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslajg
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalacznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynéw na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku nw. materiaty budowlane:
- shupki ozdobne z rur stalowych w ilosci 6 szt
- plytki elewacyjne 25x65 w ilosci 975 szt
- rura czarna fi 1 cal w ilosci 54 m
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.
6. ZamoOwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolno$ci z ustawa z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm) , ustawa z dnia 11
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wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawg z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W  przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
Z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub
sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowiazku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy
z realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologig opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materiatdw zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.
U. 2021 r., poz. 2351.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
Z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i1 zalacznikach wystgpuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajoéw Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

. Zastosowania materiatlow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania

ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351
z p6zn. zm.). Na kazde zgdanie Zamawiajacego materialy te zostana poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych od
Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakos$ci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza nie
spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.
Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania

przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym roéwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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11.Wyznaczenia kierownika robot  spelniajagcego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

12.Wykonania  wszelkich  robot  towarzyszacych, tymczasowych,  porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia peinej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wilasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajgcego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikow wtasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej w wyniku
prowadzenia robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktérym wykonywane sg prace, p przez
szczelne zabezpieczenia i biezgce sprzatanie.

18.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materialow,
srodkow czystosci.

19.Ponoszenia kosztoéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swdj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w
szczegolnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z
zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) oraz udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajacemu W terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6ot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje¢ harmonogramu
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rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawecy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postgp robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢é Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robot w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materialow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 .,
poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy
dalszego Podwykonawc¢ do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych
Z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych-w tym :

a) prace murarskie
b) prace drogowe

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktoére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktéorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nast¢pnie aktualizowa¢ taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Robdt jest uprawniony do kontroli spelniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloscia
0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazgdaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw i oswiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:
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a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci bez adresow
oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imig
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt.
b).

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob;, @ wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o praceg osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peilng ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 2 miesiace od
dnia przekazania placu budowy
2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.
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3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
1. Zamawiajacy powoluje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.
2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
0 stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usuni¢te przez Wykonawce. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru.. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
i nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sg
niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnos¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadana.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
0 tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swdj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku
0 zatwierdzenie = materiatow/urzadzen”  potwierdzajace tym samym = zgodno$¢
materiatdw/urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach
budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane W SpecjalnosCi ............oooiiiiiii i
1| 0 =10y Y74 | PP
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: . .
4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych Od dnla przekazanla placu
budowy nie podzniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow
mechanicznych bioracych udzial w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejscia i wjazdu na teren budowy.
5. Kopig¢ korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.
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§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegétowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawcey przysluguje wynagrodzenie ryczalttowe zgodnie ze zlozona oferta, warto$¢
wynagrodzenia wynosi:
wynagrodzenie calkowite brutto .............oooiiiiiiiiii 7k,
[ 007 1Y (S PPPUPPRPRPRNY-1 121 e I 10 [0) B
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:
b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
C. niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
2. Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
3. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub
przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartosc¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikacé z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotyczg faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowié¢ begdzie protokot czgsciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
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zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czes$¢
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zaméwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujacego = Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuni¢cia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12 Faktura konnicowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych rob6t (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);
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€) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robot.

17.Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca
20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czesciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robot czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym

i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych roboét do zatwierdzenia przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidr koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem rob6t budowlanych
i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

c) odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czesciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie 0 zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu zlozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r., poz. 2351) oraz okreslonych w niniejszej
umowie i jej zalacznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.
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5. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradzieza wykonane roboty na koszt wlasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktérej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych
elementow z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 z p6zn. zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczgcia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robdt niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo odmoéwié¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania
i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust.
2 litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot
odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot
budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera

9

C) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
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ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

13.0Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé¢ bedzie
na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */\Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1
Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy pPodwyKONAWCOW: .......c.oiieiriiriiiie i,
wykona nastepujaCy zaKres rzeCZOWY TFODOL ..o e :
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie
wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawca musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawceg
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez Zamawiajgcego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacjg
podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli

projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcey, diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczenh za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminows realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig, w
szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstgpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawcs,

i) nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego
od Wykonawcy bedg poprzedzaé¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j)  nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescig zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o0 wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;
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13) w przypadku umow, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptatg kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéow jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcg;

18) do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czgs¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca begdzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie begda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania roboét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejagcych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi za wady ustala si¢
na okres miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit.
b) umowy.

2. Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do
jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokolem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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a) usuniecia wad zastosowanych materiatow oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia

si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym

prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach

ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.

Dz. U. 22020 r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartosé¢ poniesionej

szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejsze;j

umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020

r., poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu
umowy w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
reklamacji w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc je
na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
W przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedlozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawece.
11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg
gwarancje producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas
Wykonawca przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.
12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-
AL L e :
13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;
€) ogloszeniu upadiosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosSci firmy Wykonawcy.
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1.

2.

h)

)

k)

§12

KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu
okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opoznienia;
C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgéci przez ktoragkolwiek ze Stron
umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) ztytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow
na teren wojskowy osob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO,;
e) za brak utrzymania w czysto$ci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace
W wysokosci

500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust.
4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,
10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedlozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;
W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przediozenia poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu;
0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.
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W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i1 rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegblnych robdt, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego z mozliwos$ci uznania takiego
zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

W przypadku niewywigzania si¢ z termindéw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.

. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczona odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 )
do wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

. Podstawg do zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez

Zamawiajgcego.

Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorg¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,

ktére powstana podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

W okresie rgkojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete

w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze

zastgpczego usunigcia wad.

. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w §

12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia.
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w

4.

=

§14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
('ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku
procedury udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzér klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........
Strony zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw 0séb fizycznych.
Strony zobowigzuja si¢ do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czes$ci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;
b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zaméwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;
d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkéw
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot 1 jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
oraz nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez
Zamawiajgcego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia sie z realizacja robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
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a)

b)

wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opOznienie nie nastapilo z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objg¢te przedmiotem umowy
W sposéb niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWIiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego
do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiagzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) nie przedtozenic przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie okre§lonym w niniejszej umowie

0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

p) w przypadku naliczenia kar okreSlonych w § 12 pkt. 3

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktéorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadaé¢
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgs$ci umowy.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;
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d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust.1 co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogo6lnych, jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienic od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zlozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznos$ci uzasadniajacej
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawc¢ w przewidzianym w umowie terminie
Z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasna
reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiaja o tym Wykonawce na pi$mie.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstagpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce
oraz warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokét robot
w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materiatdw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, pow6dz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sile¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
stron¢ o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do
powolywania si¢ na wystapienie sity wyzsze;j.
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5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedluzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamowien Publicznych” (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu
ich usuniecia;

c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych
konieczno$¢ wydhluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

Q) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

D w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na
termin realizacji robot;

k) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowys;

I) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych Iub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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2)

3)

4)

m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbgdnych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust.
1 pkt. 7 Prawa zamo6wien publicznych (tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1129 ) ktérego realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
q) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klgska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

s) koniecznoscia wykonania rob6t zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszag umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

u) w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
wynikajacym z ilosci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt
4 litera g) podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust.
29 i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis
powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, 0, S.

Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych obje¢tych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zalaczony do umowy;

c) zpowodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
W przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

d) w przypadku wystgpienia robdot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostepnych bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na
etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogdlnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindéw platnosci czy
wartosci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgda
istotne oraz nie bedg negatywnie wpltywaty na realizacj¢ zamdwienia,
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5)

6)

f)  wprzypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na poziomie
cen Kkosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie ustali¢ warto$¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegbtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych no$nikoéw
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R i S TSP %
- koszty zakupu ,,Z” do M R %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (RTKp+SHKP) - oo %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialéw beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje srednig ceng rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada
w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od
przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe zostana rozliczone
w oparciu 0 KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR,
w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Zapis powyzszy
dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pelniacej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie
obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postgpowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcey jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamowienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii roboét
lub materiatéw,

f)  wprzypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.
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7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegélnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogh
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscia lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy
dokonywac ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej

technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw i czasu realizacji

przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan

technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowys;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystapienia okolicznos$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania
0 tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

7. Z okolicznosci stanowiagcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a, b, ¢, d, f Zamawiajacy
sporzadzi przedmiar robot, ktéry bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu
roznicowego w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru.

8. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.
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10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

14.

15.

16.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
oparta na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego
lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy
proponuje on 0sob¢ nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na
mocy ktorego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku  do
podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nNnowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot
wtoku oraz przejgcia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcoOw
i ustugodawcoéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptynaé na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o§wiadczenia
danej Strony i wywolujg skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.72.2022 Zatgcznik nr 7 do SWZ

§ 19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(migjsca realizacji robdt budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem
Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikoéw wewngtrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sdb 1 pojazdéw zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komoérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajagcych np. typu
DRON nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do
Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdég uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami wynikajgcymi z  decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
18.08.2021r. w sprawie organizowania wspoipracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177)

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostgpie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiagzku z t3 Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.
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3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zaméwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740).

4. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwos$ci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strone¢ pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZALACZNIKI
Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujgcych umowe
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)
Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP
Zalacznik nr 6- polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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