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1 _WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczqgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdline dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro

w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu poftrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzqgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzqgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej



konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sqg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub  bezpieczehnstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcqg jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreSlonych
w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie

wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowaq.
organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za
okredlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy



w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiel laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezoedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosc lub wspodtzaleznos

Czynnosci

obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia

roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob 6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiehn scalenia
robot.

Wspéinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania



przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczond przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzqgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtédwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach —umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywad btedéw  lub  opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i ST.

WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywad zgodnos$é z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jako$é elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe  urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowng.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob 6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 _MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegobtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miegjsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i
wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien bycé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada

pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia

wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzgd drogi pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficzne;j,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizaciji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
tow robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob 6t w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow roboét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci

prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jokosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni
wykonanie robdét zgodnie zumowaq.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaqjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celdw kontroli jokosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tfego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera
prébki materiatéw i prowadzi¢c badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badahn wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie  powtérnych  lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanqg przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98)..
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

3. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

4. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzqgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy

przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane ftfrwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboft,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kfo je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredlat faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada
wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
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c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt orazilo$ci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijq projektowq, STi uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawicgjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilubrobdét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tji. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robdét(kohcowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tejroboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedq obejmowac:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instyfucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenhstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
e Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
« Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
« Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejozddw i organizaciji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.290

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z2015r poz.2464).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzqgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1, 1ll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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KOD CPV 45410000-4
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1 _WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszejstandardowej specyfikacji technicznej  (ST) e wymagania
dotyczqgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,
c) wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by
tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqce robét tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekfora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 _MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada
wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa
mozna wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowq wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia
wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera
domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
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Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by

wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa

cement z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,

ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikdw
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

4) Tynki zewnetrzne- podktadowe:
bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej
elastycznosci (odporno$¢ na rozcigganie do 3%)
«przyczepnosc¢ zaprawy klejowej do podtoza betonowego min 1,300 N/mm2
Siatka z witdkna szklanego odporna na oddziatywanie srodowiska zasadowego- impregnowana
przeciwalkalicznie ze splotem przeplatanym i klejonym, ciezar powierzchniowy min 160 g/m?
zgodna z PN-92/P-05010
5) Tynki zewnetrzne - Wyprawy tynkarskie:
na podktadzie zbrojonym alkalioodporng siatkg z tkaniny szklanej (jak w pkt 4.2) oraz
wzmochnieniami naroznikdw przyotworowych profilami aluminiowymi
wyprawe tynkarskg wykonac z tynku strukturalnego na bazie spoiwa silikonowego
Kolorystyka wg opiséw na rysunkach.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sq wtasciwie opakowane, frmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét tynkarskich powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
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Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia fj.
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesdnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedq przyjazne dla

srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni

réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdét tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materialéow

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami  tfransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 _WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw 1j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montfazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie podtoza

e Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadacé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung

10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

« Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwykiych

« Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

» Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

» Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk tréojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

« Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkéw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdline” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw,
ktore bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszqgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, préobe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni— poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,
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d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

 Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii
technicznej.

e Czestotliwo$S¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

«  Wyniki badah materiatdéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlinosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywadé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Do badah odbiorowych nalezy przystgpié nie pdziniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w femperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zatqgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos$¢ miedzywarstwowqg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq
przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, 1. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramdw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’'go metodq kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
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stwardniatej zaprawy.

« Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdéb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wycigé jeden dodatkowy otwar.

e Sprawdzenie wyglgdu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdz¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych Ilub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdét malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodqg za pomocqg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da

wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

e Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdline” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gdrnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
I powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy
potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, fj. zgodnie z dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do

usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiédr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla

umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy

komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania
robot,

b) szczegbétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robof,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robo6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskie;j,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacii
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to moiZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreSlonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i frwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
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* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢c do odbioru.
W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany  przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
b) ocene wynikdw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencii swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy (za
pomocqg penefrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesé¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
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PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pbzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz 290).

10.3 Rozporzqgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z2015r. poz. 1554).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z

2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

29



SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

30



SPIS TRESCI:

TWSTEP ....eeeeeeeeeectee e tee et e e teeteeste e e e e ssae st e e sessaessaaesssessasssasasaaassesassaassasnseaassessseassasssesnseesssessesssesassensens 32
T T P RZEDMIOT ST ettt et ee ettt e et e et e et eeeeaeeesanae aeeesneeeeseeeanseesaestessase s aeenseesanaeesanaeessseesanseesaeenneeennneeens 32
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST oottt et ee et e eee e eteeeeteeseeaeeeeneeeeesteeseue eeseeaseessnseesasseesaseessasneesaseesesaeesasseesnneesane on 32
1.3 ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST .ttt eeeeeeeeeeeeee e eeeteeeeaeeeeeeeeeeseeeseneeessseaeesantesaeseessaneeesssseesesssstessaseesasseesasreeenns 32
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ..eveeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeneeeeeeeseaeesesseessasseaesassesaseesanseesanseesasseeseessseesssseessssessaeesens 32
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .ciuvviiieieieeeeeeeeeteee e eeeeeaee s eeseaaaeeeesenaaeeesseesesaessessnstssesssssenseesssees 32
2 IMATERIALY ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceraneeeeeessseeessssseessssssssssessssssssesssssssessessssssesesessssssessssssssessssssnsssssssnsssnssessssnsessans 33
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA ...oeeveveveeeeeeeeeeeeeeeveneeens 33
2.2 RODZAJE MATERIALOW .eeiiiieitiie ettt e e e et eeeeeseeaeteeeeeeateeseeseasse saaaessssssseesssessstesssssssseassesssnsseesssnsnssessssssasees e 33
2.3 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT MALARSKICH .eeveeereeeeeeeeeeeeeeereveeennes 34
2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT MALARSKICH. ..ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeenne 34
Y 14 = SRR 34
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTY CZACE SPRZETU .uveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee teeeeeeseseeessseesesessssseeseessseessssessasseessneessssennees 34
3.2 SPRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH c..vveeeeveeeeteeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeesessseesesneesesseesesseessnees 34
B TRANSPORT ..eeeteeeeeeeeecttteeeerceaareeessssseeessssssesssssssssssssssssssseessssssssessssssssesssssssrssssssssessssssseesssssssnsssessssssnnsses 35
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTY CZACE TRANSPORTU .eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeseneeesssseesesseessssnnsessseesssseesassesesssees 35
4.2 TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW 1.eeetieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeseseeeessseessseessseesteessteesssseesessesssssaessesssees 35
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..o eeeee e e eeeevssesas s sssesasasssassssasesssssssssasessssssas 35
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..eiueiieeeieeeeeeeeeeeteeeateeseesteeeseseataessssssaseesaessesseesssssssessssssnseeessssesssnsees 35
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH «evveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeessseesaseeenesesseessssessasseesesseesanes 35
5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PODEOZY POD MALOWANIE ..ttt eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeueeeesaeesassneessseeesseeseeessesssseessssees 35
5.4 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH eueuveeueeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeseesssseesesesserseessnenssesssesassssesseesssseesssnn 36
5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE POWLEOK MALARSKICH .eeveeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeueeeeeeeseeseesessaeeesssseseesssseessseesesseesanseess 37
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... eee et eeeeeeeesesesesesassses s sesasensssesasessnsestaseseasssessasassasaseasasens 38
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT...uvviiiieeieieeeeetteeee e e teeeatteeeeiateesssssnseeessssssesseessssseessssssseeessssnssns 38
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH ..veeeveeeeieeeeeeeeeeeeeeneeereeeeeeeeereeeeaeesseneeessseseeseneesannee 38
6.2.1 Badania podtozy PO MAIOWANIE .......ccueeeeceeee ettt eete e ete e eeae e esavaaeevaeaeeens 38
6.2.2 BAAQNIA MIOTEIIAIOW et e e et e e e e e e e et e e e e ee e eessassraeeeeeeseseraeeessenaanee 3
6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT vttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeessastesassseeseseeesssseesesseeseteesesseessessseesaseessssesesaeesanns 39
6.4 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT..c.uuviiiiiitiiieeieeiteeeee e eeeteeeeeeesneeeeessssaeeeesessessnsaseessssseseesessasesssssssssssesssnnns 40
7 OBMIAR ROBOT ...ttt etssseesssets s sesssssssessssssssssesasssassssesassasssssssssssssssesasassasasssssssasens 40
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU «evreveeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesreeesessessanseeses sereessseesssseesessessssnessensssees 40
7.2 SICZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MALARSKICH eevveeeeereeeereeeeeeeseeeereeeeeeeesseeesesseessseessse saeesssesenneesasnne 40
8 SPOSOB ODBIORU ROBOMT......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteseeeeeseseasesesessesssesessassssnssessnssesssasensessaseassessssssssans 41
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...uvtvietieeiteeieeeeeteeeeeeeeesateeeessaeeeesesssateesesen s sessassesesnsesssssssssseesssnsessseesssnseeess 41
8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRY ClU..eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee seereeeeseseeeeessssseasssesseeseaneeeeesenss 41
8.3 ODBIOR CZESCIOWY eviiieeeieieeeeetteeeeeeeeteateeeeeateeeseessateeeseesssaes satessaseasessannsssessssnsessasessassseessenssassessannssses aneean 41
8.4 ODBIOR OSTATECZNY [KONCOWY) utiiuieiirieiieeeieesieeeteeseseesstesseessesssseesseesssesessessseesssssssesssssssssessessasssesssesssssnn 41
8.5 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOUIMI T GWARANCIL ceeeeveeeeee et et eeeeeeeeeeeeeeeseeeessesesnase seseanseeeesesesssnnnns 42
9 PODSTAWA PLATNOSCL. ...t eeeeeeeeeeeseeesesessssassasesesssestasesessasastaseseasassseesssesasesnsessnseseasaseseaes 42
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT .cuvviiiiiieeiieeeeiieeeeeeeeeieeeeeessaaeeeseesanneseeeseean 42
TO DOKUMENTY ODNIESIENIAL........coeeereeeenrrreeeninrreeessssreeessssseeessssssssseessssssssesssssessssssssessssssssssasssssssssssses 42
TO.T NORMY ittt ettt ettt e e e ettt e e e ettt e e et eeaataeesesasaaeseseanaaaeee s eeesaeeeesanssaseeseansrsesesan s eessaeaeseansraeeeean 42
TO.2 USTAWY ettt ettt et e ettt e e e e ettt e e e e een s seataeeesasaaaeeeseaaaeeessans s easeeeesnnaaaeesssnnseeeessennsssnseeeessssneeesnnnns 43
LR N @Y42I0] 74 074 = N[ TR 43

10.4 INNE DOKUMENTY INSTRUKCUE .utuvteuteientertesteeutentessuestestessessentensessessessesssuensessessesssensensessessesnseenseseessensessenns 43



1 _WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdine” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkq) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejdéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkédw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq,
terpentynq itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozcienczalne wodqg - zawiesina pigmentdéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodq.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz $rodkédw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodg.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z



dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 _MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne"” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada
wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozciehczalnych wodg,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodgq,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,
e $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektdw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
* rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodq,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodq, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materiatly pomocnicze
Materiaty pomochicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienhczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Woda



Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkciji betonu™.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniagjg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pbin.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
Zmianami),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
Zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robot malarskich powinien sie kohczy

przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdow).
Przyjecie materiatdw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by<¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolnho przechowywadé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:



— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i waftki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny irusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokona
w szczegodtowej specyfikacji technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 _ WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu

poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatéw.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych, tji. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytqczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e Uutozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczqgce podiozy pod malowanie

e Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by

wieksza od podanejw tablicy 1.



Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

i Najwieksza wilgotnosé

Lp. |Rodzaqjfarby podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych |4

wodqg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkamié

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

 Betfon

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbqg antykorozyjng.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowq lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odftuszczona.

e Tynki zwykte

1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny bycé
usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac Sladdw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

« Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

« Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by

niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i
zaciekéw zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i

innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na

ktérg wydano aprobate techniczng.

« Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masqg szpachlowqg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

« Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

« Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatodci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich



1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$s¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc
Zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewngtrz obiektodw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

e informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposob przygotowania farby do malowania,

e sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedze, watki, agregaty
malarskie),

«  krotno$é¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcq informacije
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny bycé:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rébwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjqg projektowq,
d) bez uszkodzen, prze$witdéw podtoza, sladdw pedzlia,
e) bezztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczenh i poprawek,
f)  bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
Powtoki te powinny byc¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladdw pedzia,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.



Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sq nieznaczne miegjscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa

podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

b) nie $cierac sie i nie obsypywacd przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie miec Sladdw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentaciq
projektowq,

e) by¢ odporne na zmywanie wodqg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkdw modyfikujgcych),

f)  nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach
nqgrow tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cme,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehnczalnych
irozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowq,

b) nie mie¢ Sladdw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec odpornos$¢ na zmywanie wodg ze Ssrodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa
w nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesdniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po ofrzymaniu protokotu zich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$s¢ muru,

e podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegobtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie



napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

« podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

e ptyt gipsowo-karfonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglgd i czystose
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

+ elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

ROownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchqg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniacé przy uzyciu odpowiednich przyrzqddéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okredli¢ wilgotnos¢ metodqg suszarkowo-wagowd.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu konfroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom

wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdszi:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

« kozuch,

« §lady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

» obce wirgcenia,

+ zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« §lady plesni,

« zbrylenie,

» obce wirgcenia,

+ zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.



6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spethione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesdniej niz po 14 dniach
od zakonhczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdqg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem naciete] powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobrq, jezeli zaden z
kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne siine potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne"” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?,
Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikdw podanych w tablicy .



Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, kratbalustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie joko podwdjng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjagtkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokgtay).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB_ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jaokosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiédr ostateczny (koncowy)
Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla
umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy
komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,



— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 ninigjszej specyfikaciji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzah:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejsze] specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i frwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w  pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw - Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe



kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ffalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacj budynkdéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqgtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonu.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pbzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdbin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pOzZn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czesc 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.






