Specyfikacja Techniczna ST 0.0.
1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST 0.0

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét , ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 i 28914/13 obr. Nakito nad Notecia
dla dzieci uczestniczacych w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami
profilaktyki uzaleznien.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami szczegétowymi

Nr specyfiach ZAKRES Strony
SST
ST 0.0 Wymagania ogdlne str.1-10
SST -1.1. | Korytowanie wraz profilowaniemi i zageszczaniem podtoza str.11 - 14
SST -1.2. | Betonowanie str.15 - 20
SST -1.3. | Roboty w zakresie montazu elementéw matej architektury Str.21 - 24
SST -1.4. | Nawierzchnia polipropylenowa o azurowej konstrukcji str.25 -29

1.4 .Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wzbogacenie atrakcji zabawowych na terenie placu
zabaw dla dzieci i mtodziezy przy ul.Chopina w Nakle. Dodatkowo zaprojektowano kosz
treningowy do koszykdwki z powierzchnig utwardzong przed koszem. Projektowane
elementy bedg stanowity stanowi wzbogacenie funkcji istniejgcego terenu sportowo -
wypoczynkowego na osiedlu. .

1.4.1. Ogélny zakres robét
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych budowe
terenow zielonych.
e roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce,
e wykopy na gtebokos¢ 40 cm,
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e wykonanie ptyty zelbetowej pod boisko z ptyt poliuretanowych,
e montaz ptyt poliuretanowych,
¢ dostawa i montaz elementéw matej architektury i kosza do koszykowki.

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Dziennik budowy — zeszyt wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, odpowiedzialna z nadzorowanie
robot.

- Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Koryto — element uformowany w terenie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru) .

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét , bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ =z dokumentacjg
projektowg , SST i poleceniami Inzyniera projektu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych tras oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ z ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konhcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.6.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jak by zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w "Ogoinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, o$wietlenie i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej
zapfacie.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony  $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie: - podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- ochrone istniejgcego na terenie drzewostanu,

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane wywotanym pozarem .

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatébw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami
tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
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harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow zatrudnionych na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowna.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgadzenia Ilub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robét zgodnie z art.21a,,Prawa budowlanego”

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru korncowego .

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych
praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych , oraz przedstawi probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego .Wszystkie materiaty
i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i
certyfikatami.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem .

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wiasciwos$¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
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skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce
zachowania warunkéw umowy zostang  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych  robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoblne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robé6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢ . Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie  wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badahn pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikat i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
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3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie :

(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru kohcowego robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie . Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
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dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robétio
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

7.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inacze;.

7.2.2.0bjetosci bedag wyliczone w m 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢é pomnozona przez szerokosc.

7.2 .4 llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

7.2.5.llosci, ktore wystepujg jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi kohcowemu.
= odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

O ~NO O WN
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8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢é z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami  technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego
.Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych i w dokumentacji
projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogoéilne ST —0.0.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST.
0.0. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,p0z.414 z p6zn.zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,p0z.953 z1 7 lipca 2002r)
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