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 PROJEKT UMOWY - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 
 

 

 UMOWA nr...................../FIN/2022  

 zawarta dnia …………………. 2022 r. w Malborku, pomiędzy:  

  

Zamawiającym:  

SKARB PAŃSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU  

Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,  

NIP 579–19–27–841  REGON 192471265  reprezentowany przez:  

.………………….……………………………………………………………………………………………  

Wykonawcą:  

……………………………………………………………………………………………………………….  

Siedziba:    

Nr telefonu: ……………………………………….    

Nr faxu:…………………………………………….  

REGON:      NIP:         KRS:   

  

Reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………..  

  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

  

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z zastosowaniem  

art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129  

ze zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp.  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  

  

1. Zamawiający zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania robót budowlanych pn.:  

Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego   

                w Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22 BLT 

– sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.36.2022 

  

2. Na przedmiot umowy składa się : 

- wymiana miejscowa ogrodzenia  

Realizacja przedmiotu umowy wykonana będzie w obiekcie użytkowanym w godz. 730-1530   

w dni robocze (od poniedziałku do piątku).   

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki do 

niniejszej umowy:   

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej: STWiOR)  

  – załącznik nr 1 do umowy;  

b. przedmiar robót – zamówienie podstawowe - załącznik nr 2 do umowy;   

c. przedmiar robót – prawo opcji – załącznik nr 3 do umowy 

4. Zamawiający przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z  magazynów na terenie kompleksu wojskowego 

Pruszcza Gdańskiego  nw. materiały budowlane: 

-  słupki w ilości 44 szt. 
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-  siatka w ilości 230 m2 

Pozostałe materiały dostarcza Wykonawca robót. 

5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r 

Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333  z późn. zm) , ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 

poz. 1740)  

6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach 

wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w 

sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 KC, 

że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów wymienionych 

w ust. 4 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co 

do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu 

istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji 

obowiązku.  

7. Zamawiający zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje  zastosowanie w ramach niniejszej Umowy  

prawa opcji w zakresie nieprzekraczającym zakresu i ilości zawartych w załączniku, o którym mowa  

w § 1 ust. 3 lit. „c” pn. „przedmiar robót – prawo opcji” umowy  kolumna „ILOŚĆ W OPCJI” co niniejszym 

Wykonawca akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.  

8. Ostateczna ilość robót budowlanych zleconych w ramach prawa opcji będzie uzależniona od bieżących 

potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. 

9. Roboty zlecone w ramach prawa opcji muszą spełniać wszystkie wymogi jak dla zadania podstawowego.  

10. Zamawiający zastrzega, iż część zlecenia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie 

zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności  

w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy. 

11. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej  

w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w całym okresie wskazanym w § 5 ust. 2 

12. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach wykonania robót 

opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga 

aneksowania przedmiotowej umowy. 

13. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć dodatkowe 

wynagrodzenie wyliczone w sposób określony w § 7 ust. 3 

14. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego 

realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy. 

 

§ 2 

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY 

  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologią opisaną w Specyfikacji Warunków 

zamówienia, przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót, STWiOR 

oraz określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1213 ze zm.).  

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez Zamawiającego 

oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”  (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.  

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich 

 i aprobat technicznych. Jeżeli w umowie i załącznikach występuje odniesienie  do Polskich Norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo.  
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4. Zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich  

w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333  z późn. zm.). Na każde żądanie 

Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez 

Zamawiającego miejscu.  

5.  Poniesienia kosztów badań (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnętrzne niezależnych od Zamawiającego, 

w przypadku gdy Zamawiający zleci ww. badania na skutek zastrzeżenia do technologii wykonanych robót  

i jakości zastosowanych  materiałów, a badania potwierdzą nie spełnienie norm  technicznych i jakościowych 

przewidzianych umową.  

6. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej i brak miejsca 

przed budynkiem.  

7. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia.  

8. Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni robocze po przekazaniu 

terenu robót budowlanych.  

9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami Użytkownika kompleksu 

wojskowego.  

10. Bieżącego prowadzenia „Dziennika wykonywanych robót” z umożliwianiem potwierdzania przez osobę 

której powierzono funkcje nadzoru wszystkich robót, w tym również zanikających  i ulegających zakryciu 

(dziennik dostarczy Zamawiający).  

11. Wyznaczenia kierownika robót  spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym 

stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.  

12. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem 

budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  i funkcjonowania obiektu,  

w tym zaplecza budowy.   

13. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniałe na terenie budowy i w jej 

otoczeniu powstałe z winy Wykonawcy, jego pracowników i podwykonawców od chwili przekazania mu 

przez Zamawiającego terenu budowy aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego, który jest 

jednocześnie przejęciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie rozumie się wszystkie tereny 

użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementów odzieży ochronnej w celu wizualnej 

identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.  

15. Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na 

terenie przekazanym Wykonawcy.  

16. Zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych warunków BHP na 

przekazanym terenie i podporządkowanie się wewnętrznym przepisom BHP, ochrony ppoż. i środowiska 

Zamawiającego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników własnych, Podwykonawców  

w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.  

17. Utrzymania w czystości budynku (placu), w (na) którym wykonywane są prace, poprzez szczelne 

zabezpieczenia i bieżące sprzątanie.   

18. Pozostawienia w czystości miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie  sprzętu, materiałów, środków czystości.  

19. Ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania w czystości dróg wewnętrznych dla potrzeb prac oraz dróg 

zewnętrznych wokół terenu prowadzonych prac.  

20. Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania   

i składowania w wyznaczonych miejscach zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci komunalnych.   

21. Do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swój koszt zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.   

22. Do przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczególności obowiązku prowadzenia 

ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty 

przekazania odpadu.   
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23. Po zakończeniu realizacji umowy, przywrócenia terenu robót i zaplecza produkcyjnego do należytego 

porządku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.  

24. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 

1333 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.  

25. Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu 

rzeczowo – finansowego robót. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef Infrastruktury. 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

każdorazowo kiedy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac.  

27. Jeżeli w jakimkolwiek momencie:  

a. faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mógł doprowadzić 

do zachowania terminu zakończenia robót,  

b. postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostaje) z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,  

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, który zamierza 

wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od dnia polecenia 

Zamawiającego.  

28. W przypadku konieczności podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy robót  

w terminie 3 dni od podpisania aneksu.  

29. Skierowania minimum 10 pracowników do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych   

z realizacją niniejszej umowy w sposób gwarantujący zachowanie warunku ciągłości pracy określonej w  § 

12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z niniejszego warunku Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązkowej zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 litera „o”. 

30. Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania materiałów/urządzeń w formie 

pisemnej „ wniosku o zatwierdzenie materiałów/ urządzeń” na minimum 3 dni przed ich wbudowaniem. 

 

§ 3  

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy w okresie 

realizacji umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby które będą skierowane przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę czy dalszego Podwykonawcę do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych 

związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w tym :  

a) prace betonowe 

b) prace montażowe 

  c) …………………….. 

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, które będą skierowane do realizacji robót budowlanych, o których mowa w ustępie 

1, który to wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest następnie aktualizować taki wykaz raz na miesiąc oraz na dzień zakończenia 

Robót i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego.   

3. Zamawiający w trakcie realizacji Robót jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę oraz jego 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, w szczególności:  
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a) Zamawiający może żądać w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień,  

w terminie 5 dni od daty złożenia żądania do Wykonawcy;  

b) Zamawiający może prowadzić bezpośrednią kontrolę na terenie robót, w szczególności celem 

stwierdzenia zgodności liczby osób wykonujących czynności wskazane w ust 1. z ilością osób ujętych  

w wykazie o którym mowa w ust. 2,  

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

dokumentujących realizacje przedmiotowego obowiązku, zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzień jego złożenia oraz 

dokumenty potwierdzające realizacje obowiązku wskazanego w ust. 1, przy czym Zamawiający w tym 

zakresie może żądać przedstawienia odpowiednio:  

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów oraz nr 

PESEL pracowników oraz innych danych wrażliwych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę,  

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy o której mowa w pkt. b).  

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika.   

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób,, a wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 lit. g.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

jak wyżej.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.   

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz 

zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych 

i prywatności.   
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§ 4 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie – 4 miesiące od dnia 

przekazania placu budowy 
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

robót budowlanych w ramach prawa opcji w terminie do 15.12.2022 r. 

3. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbędny do realizacji robót,  

a Wykonawca zobowiązuje się odebrać teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty zawarcia umowy. 

4. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć dzień złożenia w siedzibie Zamawiającego 

pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 5  

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada współdziałania stron 

  

1. Zamawiający powołuje do współpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych  

i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:  

- P. Rafał Kłosiński – koordynator, 

- P. Dariusz Wciseł – inspektor nadzoru. 

2. Powołany inspektor nadzoru uprawniony jest do: 

- bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,  

- informowania niezwłocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robót Wykonawcę  

o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru. Czynności te są 

niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru robót.  

- sprawdzenie jakości robót w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wyłącza i nie ogranicza 

Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru. 

- zgłaszania Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub 

niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez Inspektora 

za niepożądaną. 

- wstrzymania realizacji robót w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny 

poprzez wpis do dziennika prowadzonych robót i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego 

wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swój koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty 

zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

- przekazywania Wykonawcy dodatkowych i instrukcji, oraz udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla 

zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca 

ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń inspektora 

nadzoru. 

- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń na min. 3 dni przed ich 

wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawcę  „wniosku o zatwierdzenie 

materiałów / urządzeń” potwierdzające tym samym zgodność materiałów / urządzeń z uzgodnioną 

technologią w SWZ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych. 

3.   Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie:   

………………………………………………………………………………………………… 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności …………………………..……….…….  

 − nr decyzji  ………………………………………..………………………………………....  

 − zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: …………………………………………....  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy nie 

później niż 2 dni przed rozpoczęciem robót, wykaz osób i pojazdów mechanicznych biorących udział w 

realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek upoważnianych  do wejścia i wjazdu na teren budowy.  
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5. Kopię korespondencji wysyłanej w sposób opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca może kierować na adres 

mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.  

 

§ 6 

MEDIA  

  

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże:  

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie ścieków- Ś.  

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.  

2. Rozliczenie za zużycie EE, W, Ś, będzie następowało na podstawie faktury wystawionej przez 

Zamawiającego.  

3. Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania terenu budowy.  

4. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.  

 

§ 7  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy (zgodnie  
z formularzem ofertowym) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie : 

a. wartość wynagrodzenia za zamówienie podstawowe wynosi: 

wynagrodzenie brutto ….…..……….. zł,  
(słownie:  ....................................................... złotych ....................  100), 
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b. wartość wynagrodzenia za zamówienie prawo opcji wynosi: 

wynagrodzenie brutto ….…..……….. zł,  
(słownie:  ............................................................. złotych ....................  100), 

c. maksymalna wartość niniejszej umowy  uwzględniając prawo opcji wynosi: 

wynagrodzenie całkowite brutto ….…..……….. zł,  
(słownie:  ............................................................. złotych ....................  100), 
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy określona w ust.1 lit. „a ”niniejszego § jest ceną ryczałtową, 

niezmienną – jak określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

3. Ostateczna wartość  Przedmiotu umowy określona w ust. 1 lit.” b”  niniejszego §  ustalona będzie na 

podstawie obmiarów potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego „ prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym  są stałe i nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

dokumentacją kontraktową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-200 

Malbork, NIP 5791927841. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wstrzymania robót lub przerwy  

w realizacji niezależnych od Zamawiającego. 
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§ 8  

WARUNKI PŁATNOŚCI  

  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur przejściowych, 

które będą wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc i które będą obejmowały roboty wykonane i 

odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. (stan zaawansowania robót na koniec miesiąca 

rozliczeniowego będzie określany przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru na podstawie zestawienia 

kosztów przedstawionego przez Wykonawcę oraz wykonanego zakresu).   

2. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Wartość poszczególnych faktur przejściowych nie może być większa niż kwoty, jakie będą wynikać  

z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji w okresach, których dotyczą 

faktury przejściowe.   

4. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie protokół częściowy odbioru robót podpisany 

bez zastrzeżeń przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru.   

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprócz protokołów odbioru jest 

konieczne przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:   

a) kserokopii faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poświadczonych za zgodność  

z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,  

b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu 

umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę.  

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za 

zamówione roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający jest 

obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

wykaże on zasadność takiej zapłaty.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,  

o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. W przypadku dokonania obniżenia wartości umowy o wady nieistotne nie możliwe do usunięcia zgodnie  

z §9 ust. 11 litra b, Zamawiający potrąca ww. kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wyraża 

on zgodę.  
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11. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień złożenia przez 

Zamawiającego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek 

Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.  

12. Faktura końcowa może być wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spełnieniu warunków  

z ust.13.  

13. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej wymienionych 

warunków:  

a) zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy;  

b) odbiór końcowy robót spisany przez Strony w postaci protokołu odbioru końcowego wykonanych robót 

(odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy);  

c) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy;  

d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wydanych przepustek.  

14. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikami.  

15. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny  

z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):  

……………………………………………………………………………………………….  

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………..  

16. Wykonawca przedłoży fakturę do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17 Marca 20 

w Malborku (pokój 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych robót.  

17. Wykonawca wystawi fakturę na  22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,  

82-200 Malbork, NIP 5791927841.  

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich 

wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie 

będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 

  

1.  Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym odbiorom, 

potwierdzanym spisaniem protokołów:  

a) odbiór częściowy – dokonuje się w celu rozliczenia częściowego robót, które stanowią podstawę do 

wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, na podstawie protokołu odbioru robót częściowego 

sporządzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym  i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego, podstawą rozpoczęcia procedury odbioru częściowego jest przekazanie Zamawiającemu 

zastawienia wykonanych robót do zatwierdzenia przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru  

w poszczególnych branżach.  

b) odbiór końcowy - dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy   

i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiór końcowy kończy się 

spisaniem  protokołu odbioru końcowego nie zawierających wad istotnych uniemożliwiających użytkowanie 

obiektu będącego przedmiotem robót budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rękojmi;  

c) odbiór ostateczny - dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  

2. Strony postanawiają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu są przedmiotem odbiorów częściowych,  

a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robót i potwierdzone przez osoby, którym 

powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru poprzez wpis 

do dziennika wykonywanych robót i pisemne zgłoszenie na numer faksu 261-536-275 lub dostarczy osobiście 
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do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 

Malbork.   

4. Wykonawca w dniu złożenia oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach, a także 

pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty budowlane.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa  

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót.  

O wyznaczonym terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą poczty 

elektronicznej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą 

wykonane roboty na koszt własny.  

7. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu osoba, której powierzono funkcje nadzoru w 

poszczególnych branżach sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.   

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego:  

a) dziennik wykonywanych robót prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez osoby, 

którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach wszystkich robót, w tym zanikających  

i podlegających zakryciu;  

b) protokoły z wykonanych pomiarów;  

c) oświadczenie kierownika budowy;  

d) zaświadczenia właściwych jednostek i organów;  

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa techniczne i certyfikaty zgodności materiałów 

wbudowanych na etapie realizacji;  

f) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy;  

g) kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów  

 z gwarancjami producenta;  

h) karty przekazania odpadów.- zgodnie z załącznikiem nr 5a do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 z późn. zm.  

9. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od ich rozpoczęcia.  

10.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego  

i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym 

wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego:  

a) zostanie ujawniony zakres robót niewykonanych uniemożliwiający stwierdzenie zakończenia całości 

robót lub zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru robot określając  

w protokole powód ich nieodebrania i termin ponownego przystąpienia do odbioru, z konsekwencjami 

przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,  

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą protokół odbioru końcowego, 

obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót budowlanych za ww. element stanowiący 

wadę wg. zasad określonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,  

c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni i zlecić wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi, 

na koszt wykonawcy wg własnego wyboru przez  podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 

zakresie do potrącania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,  

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

d) zostaną stwierdzone wady nieistotne , umożliwiające użytkowanie obiektu będącego przedmiotem robót 

budowlanych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia zgodnie z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. 

terminu skutkować będzie naliczeniem kar umownych przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.  
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12. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w całości, strony podpiszą protokół odbioru  końcowego robót. 

Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów częściowych.  

13. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polegać będzie na sprawdzeniu 

usuniętych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

14. Zamawiający najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji przeprowadzi czynność 

odbioru ostatecznego  

15. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek Zamawiający 

może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg własnego wyboru przez 

Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich 

kwot z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania.  

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

  

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte umową siłami własnymi. */Wykonawca będzie wykonywał 

roboty objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą podwykonawców, zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy złożonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawców: ………………….…………… wykona następujący zakres 

rzeczowy robót: ......................................................................................................., pozostały zakres robót 

Wykonawca wykona siłami własnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i przekazane Zamawiającemu,  

3) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami będzie 

odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, w szczególności w zakresie terminów wykonania umowy,  

4) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  

5) umowa z podwykonawcą musi zawierać:  

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy;  

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy;  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;  

warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,  

a termin zapłaty faktury nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia przekazania faktury;  

d) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej 

umowy,  

6) w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, odbiory przez Wykonawcę robót 

wykonanych przez podwykonawcę winny poprzedzać odbiory przez Zamawiającego robót zrealizowanych 

przez Wykonawcę,  

7) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez niego 

odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,  

8) do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą lub zmiany tejże umowy 

jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w celu jej uzyskania Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt 

zmiany tejże umowy wraz z dokumentacją podzlecanego zakresu robót, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu 

Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;  

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji 
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dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, będzie oznaczał 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzień przedłożenia umowy lub projektu 

umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;  

10) zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 8), będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, 

umowa i ich zmiany:  

a) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,  

b) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót,  

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,   

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy, od 

zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót,   

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy, 

f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać 

prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez 

przyznanie możliwości niezrealizowania robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę,  

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do 

tych zawartych w niniejszej umowie,  

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za niedotrzymanie terminu wykonania 

przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy  z podwykonawcą,  

i) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy 

będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy,  

j) nie będą zawierały postanowień o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonania 

powierzonego przez Wykonawcę zakresu robót, będącego częścią zamówienia, nie będzie przewyższać 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego.  

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub zmiany 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, 

wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości brutto większej niż 50.000.00 zł;   

13) w przypadku umów, o których mowa w pkt. 11), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia przekazania faktury, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym terminu zapłaty faktury, pod rygorem naliczenia i 

wystąpienia  

o zapłatę kary umownej;  

14) umowę lub projekt umowy i zmiany umowy należy składać wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,  

15) zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego  

i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);  

16) Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego 

za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie;  

17) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawcę;  

18) do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót podwykonawców;  

19) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców;  

20) podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie realizacji 

umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, 
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21) o ile nie zmieni to warunków umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu nazwy 

podwykonawcy oraz wskazania, która część zamówienia będzie wykonywana przez nowego podwykonawcę;  

22) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania  o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie będą powierzali wykonania całości 

lub części powierzonych im robót dalszym podwykonawcom, chyba że Wykonawca uzyska zgodę od 

Zamawiającego na takie powierzenie.  

3. W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić 

od umowy z winy Wykonawcy.  

*  UWAGA!:  

§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”.  

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane 

roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne robót istniejących w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres …… miesięcy od daty 

zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru 

końcowego robót, o którym mowa  

w § 9 ust. 1  lit. b) umowy.  

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

zastosowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac, na okres ……. miesięcy od 

daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru 

końcowego robót, o którym mowa § 9 ust. 1  lit. b) umowy.   

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń, które ujawnią się  

w powyższym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,  

b) usunięcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 

potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w 

art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),  

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody  

z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),  

  - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 

przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)   

5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy  

w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji   

w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.  

6. Strony postanawiają, że ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.  

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może usunąć je na koszt 

Wykonawcy zachowując prawa wynikające z rękojmi.  



Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612. 36.2022    Załącznik nr 6 do SWZ  

Strona 14 z 25  

  

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby budowlane 

objęte gwarancją, zgodnie z gwarancją producenta lub dystrybutora wyrobów w przypadku, gdy producent 

udziela dłuższej gwarancji niż w ofercie Wykonawcy.  

9. Karta gwarancyjna obejmujący zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.  

10. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót dokumenty 

potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone  „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę.   

11. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin gwarancji na 

wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają gwarancje producenta na okres 

krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca przejmuje gwarancję na te wyroby do 

czasu trwania gwarancji i rękojmi.  

12. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach określonych w Karcie 

Gwarancyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Zamawiający jest uprawniony do 

zgłoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-mail: ……………………….…….. .  

13. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad 

liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego.  

14. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

w terminie 14 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;  

b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy;  

c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy;  

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;  

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;  

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 

§ 12  

KARY UMOWNE  

  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust.1 lit.” a”, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 ust.1;  

b) za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych w realizacji robót z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 lit ”a”, za każdy dzień 

opóźnienia;  

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron umowy,   

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 

7 ust.1 lit. „a”;  

d) z tytułu naruszenia zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym wejść  i wjazdów na teren 

wojskowy osób i pojazdów w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek naruszenia, w tym 

osobno za każdą osobę i pojazd, zgłoszony przez SUFO;  

e) za brak utrzymania w czystości obiektu i terenu, na którym prowadzone są prace w wysokości 500,00 zł. 

za każde niedotrzymanie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.17  

f) za zawinioną zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w 

okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających na 
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Wykonawcy:  

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 lit. „a” , za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia wykazu lub dokumentu 

dotyczącego osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu żądanego wykazu lub dokumentu względem 

terminu wynikającego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrębnie za każdy przypadek takiej zwłoki,  

h) 10% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;  

i) 0,1% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;  

j) 0,1 % wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nieprzedłożenia  do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy 

dzień od daty jej podpisania przez Strony  do dnia ujawnienia jej realizacji;  

k) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustaleń § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 200 złotych odrębnie za każdy przypadek; 

l) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą - w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,   za każdy dzień od daty jej 

podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;  

m) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą  – w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia umowy do 

stanu prawidłowego. 

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robót niezgodnie z uzgodnioną technologią w SWZ (w zakresie sposobu 

realizacji jak i rodzajów używanych materiałów) wykonywania poszczególnych robót,  

w wysokości 1000 zł brutto za każdy ujawniony taki przypadek potwierdzony wpisem przez osobę 

nadzorującą w dzienniku wykonywanych robót; Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia 

Zamawiającego  

z możliwości uznania takiego zdarzenia jako czynność określoną w §15 ust. 1 pkt h. 

o) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustaleń § 2 ust.29 Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 200 złotych odrębnie za każdy przypadek.  

p) W przypadku niewywiązania się z terminów określonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zapłaci karę  

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki odrębnie za każdy przypadek. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 lit.”a”.  

4. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby z nim współpracujące, 

wyrządzone w mieniu Zamawiającego.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz.1740 ) do wysokości poniesionej szkody.  

6. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych lub odszkodowania, o 

których mowa w ust. 2 odpowiednio z:  

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;  

b innej dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego;  

7. Podstawą do zapłaty kary umownej będzie nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. 

9.  Termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych 

za każdy dzień opóźnienia.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jeżeli jakakolwiek kwota 
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należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.   

11. W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zamówienia realizowanego w ramach opcji § 12 

będzie miał zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania robót - § 4 ust. 2 oraz co do wartości 

wynagrodzenia - § ust. 1 lit. „b”. 

§ 13  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 

powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  

2. W okresie rękojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 

podpisania protokołu ostatecznego - stanowią ryzyko Wykonawcy.  

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte  

w ustalonym terminie.   

4. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia 

wad.   

5. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa  

w § 12 ust. 2 lit. „f”, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia. 

 

§ 14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

  

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 

z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w toku procedury udzielania zamówień w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.  

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa określa Specyfikacja Warunków Zamówienia   

w Rozdziale ……..  

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych 

uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z 

wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy 

wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób 

fizycznych.  

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia zakończenia 

wykonywania umowy lub czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do 

czasu zakończenia trwałości projektu.  

 

§ 15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części bez obciążania go 

konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz  

w szczególności w następujących sytuacjach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;  
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b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna), w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna);  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy;  

d) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;  

e) Wykonawca nie przejął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu  

i przejęcia placu budowy oraz nie rozpoczął robót w terminie określonym § 2 ust. 8 w ciągu 7 dni od daty 

wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, że w tych okolicznościach nie wykona 

Przedmiotu umowy w terminie;  

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni oraz nie 

kontynuuje ich w ciągu 14 dni, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;  

g) Wykonawca porzucił lub opóźnia się z realizacją robót lub/i wykonuje roboty niezgodnie  

z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, że  

w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez 

Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa chyba, że opóźnienie nie nastąpiło z winy 

Wykonawcy;  

h) jeżeli Wykonawca wykonuje lub wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób niestaranny 

lub /i nienależyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z STWiOR, 

przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo 

jednorazowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich 

wykonywania;  

i) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;  

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 

1 Ustawy;  

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które 

ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;  

l) Wykonawca podzlecił roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;  

m) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartość brutto 

niniejszej umowy;  

n) w przypadku wielokrotnego niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę lub braku ilości pracowników określonych w § 2 ust. 29;  

o) nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 

terminie określonym w niniejszej umowie  

p) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19.   

q)    w przypadku naliczenia kar określonych w § 12 pkt. 3 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 14 dni od daty 

powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

b) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. „b” - „d” Wykonawca  ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od 

powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.  



Sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612. 36.2022    Załącznik nr 6 do SWZ  

Strona 18 z 25  

  

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastąpić  

w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji przez stronę uprawnioną do odstąpienia  

o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 

§ 16  

OBOWIĄZKI PRZY ODSTĄPIENIU  

  

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  

w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy do:  

a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego;  

b) przekazania placu budowy;  

c) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem od umowy z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych, jeśli kwota ta nie pokryje wyrządzonej mu szkody;  

d) zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 lit. „a”,  

a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. „b” , co nie pozbawia Zamawiającego prawa 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  

2. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy złożonego  

w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

3. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie   

z obowiązków, wymienionych w ust. 1 lit. „a” Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt 

Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiają o tym 

Wykonawcę na piśmie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego 

wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz 

materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – osoby, którym 

powierzono funkcję nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość 

wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót  w toku.  

8. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron umowy do sporządzenia protokołu robót w toku,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia się drugą stronę do 

sporządzenia jednostronnego protokołu.  

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia  

o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone 

lub wzniesione.  

10. Protokół robót w toku, o których mowa w ust. 7 stanowi postawę do ustalenia wartości wynagrodzenia dla 

Wykonawcy, odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzania protokołu, za które 

Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury w 

terminie, jak określono w § 8 ust. 14  z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.  

11. Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 

Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 17  

SIŁA WYŻSZA  

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się  

z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.  
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2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne,  których nie można było 

przewidzieć i którym nie można było zapobiec, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: 

wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia 

losowe posiadające charakter siły wyższej.  

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę  

o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.  

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo  do powoływania się na 

wystąpienie siły wyższej.  

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być 

niezwłocznie o tym poinformowana.  

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze stron zobowiązuje się podjąć wszelkie starania,  

w celu zminimalizowania skutków zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania przez Stronę zobowiązania 

wynikającego z umowy ulega przedłużeniu o czas trwania oddziaływania siły wyższej na możliwość 

należytego wykonania zobowiązania.  

 

§ 18  

ZMIANY UMOWY 

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 września 2019. „Prawo zamówień 

Publicznych” (tj.Dz. U. z  2021 poz.  1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 

2020 r. poz. 1333).  

2. Zamawiający zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamówień publicznych przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie:  

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:  

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac;  

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia;  

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy;  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;  

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność 

wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie 

występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji 

odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis);  

f) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową;  

g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które odbiegają  

w sposób istotny od warunków panujących na danym terenie o danej porze roku;  

h) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub 

innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót;  

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót;  

k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;  

l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  
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m) w przypadku uzasadnionego opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

materiałów niezbędnych do realizacji robót, a Wykonawca wykaże, że dochował należytej staranności przy 

organizowaniu dostaw od poddostawców;  

n) w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego i 

od Wykonawcy;  

o) w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych w rozumieniu art. 214  ust. 1 pkt. 7 Prawa 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ), którego realizacja będzie miała wpływ na termin 

wykonania przedmiotu umowy;  

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi  

q) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, 

strajkiem lub stanem wyjątkowym, 

r) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót 

lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu  

s) koniecznością wykonania robót zamiennych, wpływających na termin wykonania robót objętych 

niniejszą umową  

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

u) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie wynikającym z ilości sumy 

roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o którym mowa ust. 3. pkt 4,litera g)  podzieloną przez ilość 

pracowników deklarowanych do wykonania robót w §2 ust. 29  i 8  godzinny dzień pracy z uwzględnieniem 

ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyższy dotyczy ust. 3 pkt. 1  c, d, f, k, o, s. 

2)  Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:  

a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu  z jakiegokolwiek powodu albo 

stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania;  

b) gdy zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zastosowania tańszych lub równoważnych rozwiązań technologicznych; 

3) Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, 

następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo 

dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.   

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez 

obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia;  

b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega 

zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności; podstawą do oszacowania 

wartości jest kosztorys załączony do umowy;  

c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy i zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych i technologicznych niż przewidziane w przedmiocie umowy m.in. mających wpływ  

na uwarunkowania użytkowania, koszty utrzymania lub bezpieczeństwo obiektu i użytkowników;  

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostępnych bez procesu 

rozbiórki, uniemożliwiających oszacowanie zakresu robót na etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny 

ryczałtowej, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy,  

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilości faktur, terminów płatności czy wartości faktur  

w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą 

negatywnie wpływały na realizację zamówienia,   

f) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% wartości 

pierwotnej umowy.  

g) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. 
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Wycena ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych nie występujących w kosztorysie ofertowym, dla 

których nie można będzie ustalić wartość w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie 

wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzoną metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym :  

- stawka roboczogodziny „R”     - …………………..  

- koszty pośrednie „Kp” od R i S    - ………………… %  

- koszty zakupu „Z” do M    - ………………….%  

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+Kp+S+Kp)  - …………………. %  

Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych  

w publikacji „INTERCENBUD” z  miesiąca stwierdzenia wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. 

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejności zastosuje 

średnią cenę rynkową ujętą w innych wydawnictwach branżowych np. Sekocenbud, Wacetob, a w przypadku 

braku ceny i w tych wydawnictwach średnią cenę z trzech ofert ogłaszanych publicznie w Internecie z okresu 

wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedkłada w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia 

cen w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiającego przedmiaru ww. robót. Nakłady rzeczowe zostaną 

rozliczone w oparciu o KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu  

o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zapis powyższy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f. 

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem,  że osoba wskazana do przejęcia 

obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie  co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę 

funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia, w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu 

obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków.  

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa   

a) jeżeli podwykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do 

rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 10 

niniejszej umowy,  

b) jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) konieczność powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy jest spowodowana rozwiązaniem 

umów o roboty z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia 

realizację robót przez Wykonawcę,  

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,  

e) konieczność powierzenia robót podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,  

f) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu 

opisanego w § 10.  

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  z przedmiotem umowy, 

które nastąpiły po dniu podpisania umowy,  

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji 

przewidzieć.  

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:  

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożonych jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest 

w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych,  

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności 

na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.  

10) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana 

taka może być spowodowana:  
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a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji albo wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów, urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii 

wykonania robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów i czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków 

bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu;  

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych/technologicznych innych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych;   

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych niż przyjęte w przedmiarze robót;   

f) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;  

4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniami 

zawinionymi przez Wykonawcę,  

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią zamknięty katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.   

6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których 

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.  

7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Zamawiający sporządzi protokół konieczności, 

który zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokołu konieczności w przypadkach 

określonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiający sporządzi przedmiar robót, który będzie dla 

Wykonawcy podstawą sporządzenia kosztorysu różnicowego w terminie 5 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego przedmiaru.  

8. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:  

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego opracowanego 

na podstawie ust.4 pkt g  

c.  należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.  

9. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwag  

i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.  

10. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

11. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robot wynikających z tych zmian.  

12. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub wniosku 

Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę nowego 

wykonawcy.  

13. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy,  na mocy którego:  

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;  

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego;  

c) nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego;  

d) termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia nowego 

wykonawcy na teren budowy;  
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e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku  do podwykonawców, 

dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo jak 

Wykonawca za prawidłowe rozliczenia wynagrodzenia tych podmiotów;  

f) gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca;  

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą umową 

możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń;  

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady 

rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robót w toku oraz przejęcia zobowiązań  

w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, który jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje 

wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Porozumienie nie może zmieniać 

niniejszej umowy, a także wpłynąć na zakres praw i obowiązków Zamawiającego.  

14. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego przez 

Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz 

powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

15. Nie stanowi zmiany umowy:  

a) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,  

b) zmiana adresów do korespondencji stron,  

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie powodująca zmiany terminu realizacji umowy.  

d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1.  

Zmiany wskazane powyżej, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony  

i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.   

16. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu  

za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia 

niniejszej Umowy wyraźnie stanowią inaczej.  

§ 19  

UBEZPIECZENIA  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (stanowiącej załącznik nr 6 

do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności - przez cały okres realizacji umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy określonej  

w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia polisy - 

Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty jej wznowienia.  

 

§ 20  

INNE POSTANOWIENIA  

  

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się z wnioskiem do Dowódcy  

49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim  (49. BLot Pruszcz Gdański) o wydanie przepustek (osobowych  

i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren wojskowy (miejsca realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca wniosek ten składa za pośrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork.   Wniosek dostępny 

w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących 

ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym również wejść  

i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów zgodnie z wydanymi przepustkami.  

3. Zamawiający „ZAKAZUJE” Wykonawcy używania wszelkich aparatów fotograficznych,  

 w tym telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i aparatów latających np. typu DRON nad 

terenami i obiektami wojskowymi oraz zgłaszać wszelkie przypadki nieuprawnionego używania takich 
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aparatów nad terenami wojskowymi do Żandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 

Gdańskim, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdański. 

4. Podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji 

umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektu wojskowego ( 49. 

BLot Pruszcz Gdański) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie 

jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. (wymóg 

uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z  decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony 

narodowej  (Dz. Urz. MON z 2021 r.,  poz.177). 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  o dostępie do informacji 

publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści 

umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz  

w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawartej 

umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w związku  z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę 

protokołu rozbieżności.  

5. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane  

w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.  

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 

30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą 

przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy 

wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

8. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o 

nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została 

skutecznie doręczona.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.   

 

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależny tego wykonania 
przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto w formie: ………………………..… z dnia ………2022 r. w kwocie: 
- do wysokości ……………… zł brutto (słownie: …………………..) w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, 

- w tym do wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………) w przypadku nieusunięcia lub 
nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w przedmiocie umowy. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione  
w następujących terminach i wysokościach: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 
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§ 23  

ZAŁĄCZNIKI  

  

Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty, które określają szczegółowo warunki jej 

realizacji:  

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   

Załącznik nr 2 - przedmiar robót zadanie podstawowe 

Załącznik nr 3 – przedmiar robót prawo opcji 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( art. 95 ustawy  

Pzp) i minimalnej ilości pracowników realizujących umowę 

Załącznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentów) 

Załącznik nr 6 - instrukcja BHP  

Załącznik nr 7 - polisa OC  

Załącznik nr 8 - kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy  

  

 WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY  

 ………………………………………..  ………………………………………..  

UZGODNIONO:  

 RADCA PRAWNY  GŁÓWNY KSIĘGOWY  

 ………………………………………..  ………………………………………..  

SZEF INFRASTRUKTURY 

 

              …………………………………  


